
Data Base
ago/19
set/19

BDI: 29,90%
BDI DIFERENCIADO: 23,02%

Unitário Total Unitário Total
1  INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA                       3.114,66             4.045,95

1.1 SETOP- IIO-
BAR-046

 BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
INCLUSIVE  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO
DEERMG

 M²                    6,00                368,35                       2.210,10                478,49             2.870,94

1.2 SINAPI-
74209/001

 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO 2,00X1,50M  m²                    3,00                301,52                          904,56                391,67             1.175,01

2  DEMOLIÇÃO                     22.075,47           28.675,81

2.1 SINAPI-97635  DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO  m²                1.148,60                    8,56                       9.832,02                  11,12           12.772,43

2.2 SETOP-DEM-
ALV-010

 DEMOLIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO
DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (CANTEIROS)  M²                     52,45                  91,42                       4.794,62                118,75             6.227,97

2.3 SETOP-41602  DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO  M³                       4,70                128,80                          605,62                167,31                786,69

2.4 SETOP-DEM-
ENG-020

 DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA PARA
REAPROVEITAMENTO  M²                     24,00                  18,64                          447,36                  24,21                581,04

2.5 SINAPI-97650  REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO  M²                     43,60                    4,93                          214,95                    6,40                279,04

2.6 SETOP-DEM-
TEL025

 REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA OU FRANCESA INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO  M²                     24,00                    9,13                          219,12                  11,86                284,64

2.7 SINAPI-97661  REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO  M                   230,00                    0,43                            98,90                    0,56                128,80

2.8 SINAPI-97662  REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES), DE ÁGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO  M                       8,00                    0,30                              2,40                    0,39                    3,12

2.9 SINAPI-97665  REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO  UNID                     10,00                    0,82                              8,20                    1,07                  10,70

2.10 SINAPI-97660  REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/ TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO  UNID                       7,00                    0,42                              2,94                    0,55                    3,85

2.11 SINAPI-97666  REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO  UNID                     11,00                    5,68                            62,48                    7,38                  81,18

2.12 SINAPI-97663  REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO  UNID                       7,00                    7,79                            54,53                  10,12                  70,84
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2.13 SETOP-DEM-
POR-025  REMOÇÃO DE ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO  CJ                       2,00                    2,22                              4,44                    2,88                    5,76

2.14 SETOP-DEM-
POR-015

 REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO
E EMPILHAMENTO  M²                       3,36                    6,09                            20,46                    7,91                  26,58

2.15 SETOP-VER-
010

 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO AZULEJO OU LADRILHO
HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO  M²                     24,02                  12,18                          292,61                  15,82                380,06

2.16 SETOP-DEM-
PIS-010

 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO  M²                     10,82                  10,80                          116,86                  14,03                151,80

2.17 SETOP-ROD-
005

 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO  M                     13,66                    1,82                            24,86                    2,36                  32,24

2.18 SETOP-DEM-
VER-005  DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO  M²                     69,36                  10,65                          738,68                  13,83                959,25

2.19 SETOP-DEM-
COM-040  DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA  M²                     22,06                103,57                       2.284,34                134,54             2.967,41

2.20 SETOP-DEM-
ALV-005

 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO  M³                       0,11                  83,80                              9,43                108,86                  12,25

2.21 SINAPI-72895  CARGAS, MANOBRAS E DESCARGAS DE MATERIAIS DIVERSOS, COM
CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CARGA E DESCARGA MANUAL)  M³                     70,30                  21,24                       1.493,14                  27,59             1.939,53

2.22 SINAPI-72898  CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6M³  M³                     29,93                    3,86                          115,54                    5,01                149,96

2.24 SETOP-DEM-
PIS-065

 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM
AREIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO  M²                  59,34                  10,65                          631,97                  13,83                820,67

3  MOVIMENTO DE TERRA                       8.023,91           10.422,89

3.1 SINAPI- 90092

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50M ATÉ
3,00M (MÉDIA ENTRE MONTANTE A JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, (0,8M³), LARG. MENOR QUE
1,50, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVE DE
INTERFERÊNCIA

 M³                   181,01                    4,35                          787,38                    5,65             1.022,70

3.2 SINAPI- 94112
 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE
1,50M, LANÇAMENTO MECANIZADO,COM CAMADA DE BRITA, EM LOCAL
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

 M³                       9,96                175,55                       1.748,48                228,04             2.271,28

3.3 SINAPI-96995  REATERRO MANUAL DE VALA COM SOQUETE  M³                     79,11                  32,09                       2.538,64                  41,68             3.297,30

3.4 SINAPI-93382  REATERRO MANUAL DE VALA COM SOQUETE VIBRATÓRIO  M³                     89,64                  21,06                       1.887,82                  27,36             2.452,55

3.5 SETOP-OBR-
VIA-075  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50M  M³                     20,00                  44,98                          899,60                  58,43             1.168,60

3.6 SETOP-OBR-
VIA-030

 CARGA, TRANPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ,
COM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MÉDIA DE 201 A 400  M³                     41,43                    3,91                          161,99                    5,08                210,46

4   DRENAGEM PLUVIAL                     14.444,45           18.763,24

4.1 SETOP-DRE-
TUB-065

 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO ARMADO, PA1 D=40MM  m                     82,00                  75,76                       6.212,32                  98,41             8.069,62
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4.2 SINAPI-83623  GRELHA REFORÇADA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA,
LARGURA=30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  M                     19,00                185,91                       3.532,29                241,50             4.588,50

4.3 SETOP-ED-14742

 CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO FCK=15MPA, MOLDADA IN
LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, ESCLUSIVE TAMPA,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, COM TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

 M                     12,00                120,06                       1.440,72                155,96             1.871,52

4.4 SETOP-HID-
TUB-510

 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR
DE ESGOTO LISO (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES  M                       3,00                  51,09                          153,27                  66,37                199,11

4.5 SETOP-DRE-
CXS-006

 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A(100X100X120), D=50MM A 1500MM,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA  Unid.                       3,00             1.019,68                       3.059,04             1.324,56             3.973,68

4.6 SETOP-RO-
42415

 CONCRETO MAGRO DE CIMENTO PORTLAND FCK> 10MPA (EXECUÇÃO,
INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)  M³                       0,17                278,65                            46,81                361,97                  60,81

5  PAVIMENTAÇÃO                     67.009,29           87.043,02

5.1 SETOP-TER-
REG-010

 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA
VIBRATÓRIA  M²             1.104,00                    2,35                       2.594,40                    3,05             3.367,20

5.2 SINAPI-92399  EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM,  M²             1.033,38                  51,57                     53.291,41                  66,99           69.226,13

5.3 SETOP-URB-
MFC-005

 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A- (12X16,7X35)CM,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO - INSTALADO COMO GUIA DE
CONTENÇÃO NOS CANTEIROS

 M²                  80,56                  40,70                       3.278,79                  52,87             4.259,21

5.4 SETOP-AUX-
LAJ-005

 LAJE SOBRE O SOLO, D = 8 CM, CONCRETO 1:3:6, CIMENTO, AREIA E
BRITA  M²                  61,58                  33,41                       2.057,39                  43,40             2.672,57

5.5 SETOP-ARM-
AÇO-015

 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A
5,0MM)  KG                155,25                    7,25                       1.125,56                    9,42             1.462,46

5.6 SETOP-EST-
FOR-005

 FORMA E DEFORMA DE TÁBUA E SARRARO, REAPROVEITAMENTO (3X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO  M²                    3,17                  39,09                          123,92                  50,78                160,97

5.7 SETOP-RO-
41559

 FORMAS CURVAS DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)  M²                  17,60                  56,36                          991,94                  73,21             1.288,50

5.8 PIS-CON-005  CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), ESP. 20MM  M²                  36,00                  22,09                          795,24                  28,69             1.032,84

5.9 SETOP-PIS-LAD-
035

 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20)
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO, ASSENTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 M²                       5,83                  67,05                          390,90                  87,10                507,79

5.10 SETOP-PIS-LAD-
040

 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO
(20X20) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO, ASSENTADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

 M²                     21,72                  67,05                       1.456,33                  87,10             1.891,81

________________________________________
Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Página 3 de 11



Unitário Total Unitário Total

Preço (R$)
Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid. Quantidade
Prevista

Preço (R$)

5.11 SETOP-AUX-
LAJ-005

 LAJE SOBRE O SOLO, D = 8 CM, CONCRETO 1:3:6, CIMENTO, AREIA E
BRITA  M³                     27,04                  33,41                          903,41                  43,40             1.173,54

6  REFORMA BANHEIROS                     14.617,49           18.987,78

6.1 SETOP-ALV-
EST-040

 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM
CONCRETO COM FCK 20MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO -

 M²                    4,17                  77,69                          323,97                100,92                420,84

6.2 SETOP-RO-
42417  CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA  M³                    0,60                322,82                          193,69                419,34                251,60

6.3 SETOP-ARM-
AÇO-015

 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A
5,0MM)  KG                  18,00                    7,25                          130,50                    9,42                169,56

6.4 SETOP-RO-
42417  CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA  M³                    0,33                322,82                          106,53                419,34                138,38

6.5 SETOP-ARM-AÇO-
005

 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6.3MM A
12,5MM)  KG                     34,71                    7,44                          258,26                    9,66                335,33

6.6 SETOP-EST-
FOR-005

 FORMA E DEFORMA DE TÁBUA E SARRARO, REAPROVEITAMENTO (3X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO  M²                    7,62                  39,09                          297,87                  50,78                386,94

6.7 PIS-CON-015  CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), ESP. 30MM  M²                  20,22                  25,57                          517,03                  33,22                671,71

6.8 SETOP-ALV-TIJ-
025

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.9CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO  M²                  23,18                  30,21                          700,27                  39,24                909,58

6.9 SETOP-VER-
CHA-005

 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.
5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM
COLHER, PREPARO MECÂNICO

 M²                123,39                    5,63                          694,69                    7,31                901,98

6.10 SETOP-VER-
REB-015

 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),ESP.
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO  M²                  48,78                  21,83                       1.064,87                  28,36             1.383,40

6.11 SETOP-VER-
BEM-005

 EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP20MM,
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO  M²                  16,58                  20,96                          347,52                  27,23                451,47

6.12 SINAPI-73937  COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X39X39, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4  M²                    1,28                163,20                          208,90                212,00                271,36

6.13 SETOP-ALV-VID-
015

 ELEMENTOS VAZADOS DE VIDRO , 10X20X20CM, TIPO RIO, JUNTAS DE
15CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA  M²                    0,24                797,00                          191,28             1.035,30                248,47

6.14 SETOP-INST-
ESG-015

 PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE
100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)  UNID                    2,00                  65,77                          131,54                  85,44                170,88

6.15 SETOP-INST-
AGU-005

 PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL E CONEXÕES  UNID                    5,00                  82,61                          413,05                107,31                536,55

6.16 SETOP-ESG-
005

 PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE
40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS,
ETC.)

 UNID                    5,00                  47,60                          238,00                  61,83                309,15

 BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL
(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA
BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO
ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA + ACESSENTO),
INCLUSIVE ACESSÓRIOSSETOP-LOU-

VAS-035  UNID                    2,00                467,88                          935,766.17                607,78             1.215,56
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 DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA,
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
ASSENTO

6.18 SETOP-MET-
LIG-005  LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA BIDÊ, LAVATÓRIO, MICTÓRIO 1/2"  UNID                    3,00                  43,36                          130,08                  56,32                168,96

6.19 SETOP-LOU-
MIC-011

 MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE
FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA  UNID                    1,00                371,74                          371,74                482,89                482,89

6.20 SETOP-MET-
VAL-015

 VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO
SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA  UNID                    1,00                191,26                          191,26                248,45                248,45

6.21 SETOP-ACE-
ASS-015  ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)  UNID                    2,00                103,91                          207,82                134,98                269,96

6.22 SETOP-MET-
TOR-030

 TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA,
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

 UNID                    2,00                245,27                          490,54                318,61                637,22

6.23 SETOP-MET-
PAR-005  PARAFUSO CASTELO COM BUCHA  UNID                    4,00                    7,28                            29,12                    9,46                  37,84

6.24 SINAPI-90802  ADUELA/ MARCO/ BATENTE PARA PORTA DE 80X210, PADRÃO MÉDIO-
FORNECIMENTO E MONTAGEM  UNID                    2,00                176,72                          353,44                229,56                459,12

6.25 SINAPI-90828  ALIZAR/ GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM, PARA PORTA DE 80X200CM FIXADO
COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UNID                    2,00                  27,75                            55,50                  36,05                  72,10

6.26 SETOP-ESQ-
POR-050

 PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI (CEDRO) PRANCHETA PARA
PINTURA, COMPLETA 80X210CM, COM FERRAGENS EM FERRO
LATONADO

 UNID                    2,00                521,52                       1.043,04                677,45             1.354,90

6.27 SETOP- SER-
COR-015

 GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM
SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M  M                    4,80                350,40                       1.681,92                455,17             2.184,82

6.28 SINAPI-96486  FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACÃO  M²                  10,23                  43,41                          444,08                  56,39                576,87

6.29 SINAPI-96121  ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E
PLÁSTICO)  M                  27,00                    7,36                          198,72                    9,56                258,12

6.30 SETOP-ACE-
BAR-005

 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM),
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO80CM, INSTALADO EM
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS
PARA FIXAÇÃO

 UNID                    4,00                213,88                          855,52                277,83             1.111,32

6.31 SETOP-EST-
GRO-010

 FORNECIMENTO, APLICAÇÃO DE GROUT PARA ANCORAGENS,
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAIS E USO GERAL  M³                    0,07             2.821,51                          197,51             3.665,14                256,56

6.32 BAN-GRA-015  BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM
CONSOLE DE METALON 20X30MM  M²                    0,90                309,92                          278,93                402,59                362,33

SETOP-LOU-
VAS-035  UNID                    2,00                467,88                          935,766.17                607,78             1.215,56
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6.33 SETOP--BAN-
ROD-010  RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM  M                    4,30                  29,66                          127,54                  38,53                165,68

6.34 SETOP-BAN-
TES-005  TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA  M                    3,16                  10,15                            32,07                  13,18                  41,65

6.35 SETOP-BAN-
FUR-005  FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO  UNID                    2,00                  52,50                          105,00                  68,20                136,40

6.36 SETOP-LOU-
CUB-005

 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,
SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM CROMADO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃOACABAMENTO

 UNID                    2,00                215,73                          431,46                280,23                560,46

6.37 SETOP-VID-ESP-
005  ESPELHO (90X60) CM, E=4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON  UNID                       2,00                131,21                          262,42                170,44                340,88

6.38 SETOP-SOL-
GRA-005  SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM  M²                    1,86                202,18                          376,05                262,63                488,49

7  REFORMA CORETO                     12.560,28           16.316,22

7.1 SETOP-ALV-
EST-040

 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM
CONCRETO COM FCK 20MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO -

 M²                    7,04                  77,69                          546,55                100,92                709,98

7.2 SETOP-RO-
42417  CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA  M³                    0,55                322,82                          176,65                419,34                229,46

7.3 SETOP-ARM-
AÇO-015

 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A
5,0MM)  KG                  23,15                    7,25                          167,86                    9,42                218,10

7.4 PIS-CON-015  CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), ESP. 30MM  M²                    8,88                  25,57                          227,06                  33,22                294,99

7.5 ALV-EST-045

 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO,
EMCONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)

 M²                    1,32                101,79                          134,36                132,23                174,54

7.6 SETOP-CIN-
BLO-030

 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM
ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO

 M                    1,20                  14,58                            17,50                  18,94                  22,73

7.7 SINAPI-84084   APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO  M²                  36,63                    5,35                          195,97                    6,95                254,58

7.8 SETOP-VER-
BEM-005

 EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP20MM,
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO  M²                    7,69                  20,96                          161,18                  27,23                209,40

7.9 SETOP-COB-
ENG-005  ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA EM MADEIRA PARAJU  M²                  23,43                120,29                       2.817,87                156,26             3.660,48

7.10 SETOP-COR-
TEL-015

 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M² -
ESMALTADA  M²                  24,46                  71,69                       1.753,54                  93,13             2.277,96

7.11 SINAPI-94219
 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÃMICA EMBOÇADA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL,AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

 M                  10,08                  21,87                          220,45                  28,41                286,37

7.12 SETOP-FOR-
MAD-005  FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM  M²                  24,46                  70,23                       1.717,57                  91,23             2.231,15
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7.13 SETOP-COB-
ENG-045  RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM  M                  19,36                    8,05                          155,85                  10,46                202,51

7.14 SETOP- SER-
COR-015

 GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM
SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M  M                  12,18                350,40                       4.267,87                455,17             5.543,97

8  ÁREA DE CONVIVÊNCIA                     17.166,49           22.300,20

8.1 SETOP-EST-
MET-010

 FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE
ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA
PRIMER

 KG                534,20                  10,50                       5.609,10                  13,64             7.286,49

8.2 SINAPI-73924  PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA COR CINZA GRAFITE - PINTURA ELETROSTATICA  M²                  37,76                  24,24                          915,30                  31,49             1.189,06

8.3 SINAPI-39746  CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE,
INCLUSO PORCA E ARRUELA  UNID                       4,00                157,10                          628,40                204,07                816,28

8.4 SINAPI-7238  TELHA ALUMINIO(GALVALUME) ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5
MM  M²                  52,80                  42,34                       2.235,55                  55,00             2.904,00

8.5 SINAPI-94213    TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO  M²                     52,80                  35,92                       1.896,58                  46,66             2.463,65

8.6 SETOP-COB-
ENG-045  RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM  M                   270,00                    8,05                       2.173,50                  10,46             2.824,20

8.7 SINAPI-39026  PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15X15  KG                       3,70                  11,32                            41,84                  14,70                  54,33

8.8 SETOP-MAO-
OFC-015  MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H                     33,26                  16,68                          554,84                  21,67                720,83

8.9 SETOP-MAO-
AJU-010  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H                     25,34                  15,34                          388,78                  19,93                505,11

8.10 SETOP-FUN-
COM-050

 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

 M³                    4,64                403,05                       1.870,15                523,56             2.429,32

8.11 SETOP-FUN-
FOR-005

 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO(3X)
(FUNDAÇÃO)  M²                    1,44                  39,02                            56,19                  50,69                  72,99

8.12 SETOP-FUN-
LAS-010  LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE  M³                    0,16                106,73                            17,08                138,64                  22,18

8.13 SETOP-FUN-
LAS-005

 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO  M³                    0,32                317,83                          101,71                412,86                132,12

8.14 SETOP-ARM-
AÇO-005

 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6.3MM A
12,5MM)  KG                  88,92                    7,44                          661,57                    9,66                858,97

8.15 SETOP-ARM-
AÇO-015

 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A
5,0MM)  KG                    2,19                    7,25                            15,90                    9,42                  20,67

9  PERGOLADO                       6.642,94             8.629,18

9.1 SETOP-EST-
MET-010

 FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE
ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA
PRIMER

 KG                   349,60                  10,50                       3.670,80                  13,64             4.768,54

9.2 SINAPI-74064  FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO
NAVAL), DUAS DEMAOS  M²                     21,74                  18,83                          409,36                  24,46                531,76

9.3 SINAPI-73924  PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA  M²                     21,74                  24,24                          526,98                  31,49                684,59
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9.4 SETOP-FUN-
COM-050

 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

 M³                       2,09                403,05                          841,57                523,56             1.093,19

9.5 SETOP-FUN-
FOR-005

 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO(3X)
(FUNDAÇÃO)  M²                     12,60                  39,02                          491,65                  50,69                638,69

9.6 SETOP-FUN-
LAS-010  LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE  M³                       0,22                106,73                            23,05                138,64                  29,95

9.7 SETOP-FUN-
LAS-005

 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO  M³                       0,43                317,83                          137,30                412,86                178,36

9.8 SETOP-ARM-
AÇO-015

 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A
5,0MM)  KG                     13,50                    7,25                            97,88                    9,42                127,17

9.9 SETOP-ARM-
AÇO-005

 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6.3MM A
12,5MM)  KG                     59,72                    7,44                          444,35                    9,66                576,93

10  MOBILIÁRIO URBANO                     13.164,75           16.776,69

10.1 SETOP-ALV-
EST-005

 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO,

 M²                  21,17                  92,72                       1.962,88                120,44             2.549,71

10.2 SETOP-COB-
ENG-025  PEÇAS DE MADEIRA PARAJU 15X8CM (APARELHADAS 14X6)  M                  74,80                  39,26                       2.936,65                  51,00             3.814,80

10.3 SETOP-MAO-
AJU-010  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H                  60,00                  15,34                          920,40                  19,93             1.195,80

CA 10.4 SETOP-MAO-
OFC-015  MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H                  60,00                  16,68                       1.000,80                  21,67             1.300,20

10.5 SETOP-ALV-
EST-010

 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - FLOREIRA
COBERTURA

 M²                  13,60                116,25                       1.581,00                151,01             2.053,74

10.6 SETOP-HID-
TUB-545

 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CPVC SOLDÁVEL,ÁGUA
QUENTE, DN 22 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES  M                    2,00                  21,51                            43,02                  27,94                  55,88

10.7 COT.01  BANCO EM FERRO E MADEIRA PARA PRAÇA  Unid.                  16,00                295,00                       4.720,00                362,91             5.806,56
11  REVESTIMENTOS CERÂMICOS                     35.312,98                        -           43.411,16

11.1  BANHEIROS

11.1.1 COT.02  PORCELANATO BIANCOGRES RET 60X60 CEMENTO GRIGIO ACETINADO  M²                  39,60                  37,90                       1.500,84                  46,62             1.846,15

11.1.2 COT.03  PASTILHA AZUL 10X10 CERAL OU STRUFALDI  M²                    4,05                  47,47                          192,25                  58,40                236,52
11.1.3 COT.04  PASTILHA VERMELHO 10X10 CERAL OU STRUFALDI  M²                    3,92                  48,40                          189,73                  59,54                233,40
11.1.4 COT.05  PORCELANATO BIANCOGRES RET 60X60 AD4 CEMENTO GRIGIO  M²                  10,34                  48,36                          500,04                  59,49                615,13

11.1.5 COT.06  REVESTIMENTO PORTOBELLO 6,5X23 WESTMINSTER OU PORTINARI
EVERY BRICK  M²                  34,87                148,48                       5.177,50                182,66             6.369,35

11.1.6 COT.07  PORCELANATO ELIANE IRON 59X119,2  M²                    2,40                135,20                          324,48                166,32                399,17
11.2  CORETO

11.2.1 COT.08  PORCELANATO ELIANE FERRO CORTEN 59X119,2  M²                  34,83                126,00                       4.388,77                155,01             5.399,23

________________________________________
Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Página 8 de 11



Unitário Total Unitário Total

Preço (R$)
Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid. Quantidade
Prevista

Preço (R$)

11.2.2 COT.06  REVESTIMENTO PORTOBELLO 6,5X23 WESTMINSTER OU PORTINARI
EVERY BRICK  M²                  25,30                148,48                       3.756,54                182,66             4.621,30

11.3  MOBILIÁRIO URBANO (FLOREIRAS COM ASSENTO)
11.3.1 COT.07  PORCELANATO ELIANE IRON 59X119,2  M²                  21,78                135,20                       2.943,99                166,32             3.621,63
11.4  PERGOLADO

11.4.1 COT.09  PORCELANATO INCESA RET 26X106 ALAMO RUSTIC  M²                  18,70                  60,65                       1.134,16                  74,61             1.395,21
11.5  ÁREA DE CONVIVÊNCIA

11.5.1 COT.07  PORCELANATO ELIANE IRON  M²                  39,34                135,20                       5.318,23                166,32             6.542,36
11.5.2 COT.09  PORCELANATO INCESA RET 26X106 ALAMO RUSTIC  M²                  14,86                  60,65                          901,26                  74,61             1.108,70
11.6  REVESTIMENTO MURO ATRAS DE FLOREIRA COM 3 BANCOS

11.6.1 SINAPI-84084   APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO  M²                    5,85                    5,35                            31,30                    6,95                  40,66

11.6.2 COT.06  REVESTIMENTO PORTOBELLO 6,5X23 WESTMINSTER OU PORTINARI
EVERY BRICK  M²                  15,22                148,48                       2.259,15                182,66             2.779,21

11.6.3 SETOP-PLU-
CHA-005

 CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº24,
DESENVOLVIMENTO = 35 CM  M                    6,70                  50,21                          336,41                  65,22                436,97

11.7  ASSENTAMENTO REVESTIMENTO CERÂMICO
11.7.1 SINAPI-34353  ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII  KG             1.329,95                    1,22                       1.622,54                    1,22             1.622,54
11.7.2 SINAPI-34357  REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO  KG                  44,45                    2,54                          112,90                    3,12                138,68

11.7.3 SETOP-MAO-
OFC-005  AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  HORA                177,76                  20,27                       3.603,20                  26,33             4.680,42

11.7.4 SETOP-MAO-
AJD-040  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  HORA                  76,21                  13,38                       1.019,69                  17,38             1.324,53

12  ILUMINAÇÃO                     29.219,91           37.961,12

12.1 SETOP-ELE-
LUM-050

 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA
BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA

 UNID                    6,00                  32,57                          195,42                  42,31                253,86

12.2 SETOP-ED-
13343

 LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERADA
COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇEXCLUSIVE
LUMINÁRIA

 UNID                  10,00                  16,59                          165,90                  21,55                215,50

12.3 COT.10  LUMINÁRIA EMPALUX/ OU SIMILAR SLIM LED BIV 36W 6000K  UNID                    5,00                  54,00                          270,00                  70,15                350,75
12.4 COT.11  REFLETOR LED BIV EMPAL SLIM 10W 6500K AVANT OU SIMILAR  UNID                    5,00                  28,00                          140,00                  36,37                181,85
12.5 COT.12  SPOT SOLO EMBUTIDO SAVEOU SIMILAR  5/6W  UNID                    6,00                129,00                          774,00                167,57             1.005,42
12.6 COT.13  ARANDELA TASCHIBRA COLONIAL PRETA  UNID                    4,00                120,00                          480,00                155,88                623,52
12.7 COT.14  LUMINÁRIA PARA POSTE LED 100W EMPALUX SARIM  UNID                  20,00                503,00                     10.060,00                653,40           13.068,00
12.8 COT.15  TUBO GALVANIZADO PONTALETE PARA POSTE 6M 75MM  UNID                  11,00                246,00                       2.706,00                319,55             3.515,05

12.9 SINAPI-83402  ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" -
FORNECIMENTO E  UNID                  20,00                  47,80                          956,00                  62,09             1.241,80

12.10 SETOP-ELE-
PAD-055  PADRÃO ENERGISA SUBTERRÂNEO DEMANDA ATE 15 KVABIFÁSICO  UNID                    1,00             1.233,68                       1.233,68             1.602,55             1.602,55

12.11 SETOP-ELE-
QUA-010

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100
A  UNID                    1,00                223,35                          223,35                290,13                290,13

12.12 SINAPI- 93661  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 16A-
FORNECIMENTO E INSTALÇAO  UNID                    7,00                  56,63                          396,41                  73,56                514,92
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12.13 SINAPI- 93662  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 20A-
FORNECIMENTO E INSTALÇAO  UNID                    3,00                  58,26                          174,78                  75,68                227,04

12.14 SINAPI- 93666  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 20A-
FORNECIMENTO E INSTALÇAO  UNID                    1,00                  66,42                            66,42                  86,28                  86,28

12.15 SINAPI-97667  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50( 1 1/2)
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M                200,00                    6,02                       1.204,00                    7,82             1.564,00

12.16 SINAPI-91927  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO  M                400,00                    2,80                       1.120,00                    3,64             1.456,00

12.17 SINAPI-91927  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL  M                400,00                    2,80                       1.120,00                    3,64             1.456,00

12.18 SINAPI-91927  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE  M                400,00                    2,80                       1.120,00                    3,64             1.456,00

12.19 SINAPI-91929  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO  M                600,00                    3,91                       2.346,00                    5,08             3.048,00

12.20 SINAPI-91929  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL  M                300,00                    3,91                       1.173,00                    5,08             1.524,00

12.21 SINAPI-91929  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE   M                300,00                    3,91                       1.173,00                    5,08             1.524,00

12.22 SETOP-ELE-
CXS-105

 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO
DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃOREATERRO E
BOTA-FORA

 UNID                  11,00                  88,98                          978,78                115,59             1.271,49

12.23 SINAPI-91854  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, FORNECIMENTO E  M                  20,00                    5,99                          119,80                    7,78                155,60

12.24 SETOP-ELE-
CXS-090

 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO
DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃOREATERRO E
BOTA-FORA

 UNID                    5,00                  88,80                          444,00                115,35                576,75

12.25 SETOP-ELE-
CXS-160

 CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL
RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2"  UNID                  10,00                    6,09                            60,90                    7,91                  79,10

12.26 SETOP-ELE-
TOM-015  TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA  UNID                    2,00                  22,01                            44,02                  28,59                  57,18

12.27 SINAPI-91961  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) , INCLUINDO SUPORTE E PLACA,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UNID                    2,00                  35,99                            71,98                  46,75                  93,50

12.28 SETOP-ELE-
ELE-100

 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES,
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")  M                    2,00                  22,53                            45,06                  29,27                  58,54

12.29 SINAPI-95795  CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E  UM                    3,00                  19,25                            57,75                  25,01                  75,03

12.30 SETOP-ELE-
CON-185  CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 3/4"  CJ                    2,00                  31,47                            62,94                  40,88                  81,76

12.31 SETOP-ELE-
CON-195  CONJUNTO TAMPA E 1 TOMADA 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE 3/4"  CJ                    2,00                  24,21                            48,42                  31,45                  62,90

12.32 SETOP-ELE-
CON-026  CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA  CJ                    2,00                  21,06                            42,12                  27,36                  54,72

12.33 SINAPI-92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PL ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UNID                    2,00                  32,58                            65,16                  42,32                  84,64

________________________________________
Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Página 10 de 11



Unitário Total Unitário Total

Preço (R$)
Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid. Quantidade
Prevista

Preço (R$)

12.34 SINAPI-97597   SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO -
FORNECIMENTO E INTALAÇÃO  UNID                    2,00                  40,51                            81,02                  52,62                105,24

13  REFORMA RELÓGIO                       5.700,00             7.012,14

13.1 COT.16  ENVELOPAMENTO COM ACM E PLACA DE ACM ADESIVADA DUAS FACES  UNID                    1,00             5.700,00                       5.700,00             7.012,14             7.012,14

14  PINTURA GERAL                       2.160,02             2.805,71

14.1 SETOP-PIN-
ESM-005

 PINTURA ESMALTE NA COR CINZA GRAFITE EM ESQUADRIA DE FERRO,
DUAS 2 DEMÃOS, INCLUSIVE 1 DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO  M²                  14,63                  22,98                          336,20                  29,85                436,71

14.2 SINAPI-95464  PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES
DEMAOS  M²                  20,64                  20,31                          419,30                  26,38                544,61

14.3 SINAPI-79466  PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS  M²                  66,63                  17,46                       1.163,36                  22,68             1.511,17

14.4 SETOP-ESM-
015

 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A
ÓLEO

 M²                     12,24                  16,27                          199,14                  21,13                258,63

14.5 SETOP-PIN-
ACR-025

 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA,
DUAS (2) DEMÃOS  M²                    5,82                    7,22                            42,02                    9,38                  54,59

15  FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA                       6.699,19             8.702,22

10.1 SETOP-FUN-
LAS-010  LASTRO DE BRITA  2 OU 3 APIOLADO MANUALMENTE  M³                    2,97                106,73                          316,67                138,64                411,34

10.2 SETOP-RO-
41387

 ARMAÇAO DE AÇO TIPO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO,
DOBRAGEM, COLOCAÇAO NAS FORMAS E TRANSPORTES DE TODOS OS
MATERIAIS

 KG                290,77                    6,22                       1.808,56                    8,08             2.349,39

10.3 SETOP-EST-
FOR-005

 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO
(3X), ESCLUSIVE ESCORAMENTO  M²                    8,29                  39,09                          324,06                  50,78                420,97

10.4 SETOP-EST-
CON-040

 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,
COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

 M³                  12,99                311,22                       4.043,68                404,27             5.252,68

10.6 SETOP-AUX-
TAM-010

 TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO,PARA
CANALETA COM LARGURA 30CM, ESP. 8CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO CA-50
DIÂMETRO (6,3MM)

 M                    7,85                  26,27                          206,22                  34,12                267,84

16  SINALIZAÇÃO VIÁRIA                       1.036,14             1.346,06

11.1 SINAPI-84665  PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO
CIMENTADO  M²                  38,00                  19,02                          722,76                  24,71                938,98

16.2 SETOP-RO-
41844

 PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO
TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

 M²                    1,00                313,38                          313,38                407,08                407,08

17  OUTROS                       5.328,77             6.555,44
17.1 COT.17  LIXEIRA SELETIVA 4 LIXEIRAS 50L CADA  UNID                    3,00                593,59                       1.780,77                730,23             2.190,69
17.2 COT.18  TOLDO EM POLICARBONATO P/ FACHADA BANHEIROS  UNID                    1,00             3.548,00                       3.548,00             4.364,75             4.364,75

 S/ BDI                   264.276,74  C/ BDI         339.754,83TOTAL
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