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BDI: 29,96%
BDI DIFERENCIADO:23,02%

1

1.1 SETOP- IIO-
BAR-046

 BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO, INCLUSIVE  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E
MOBILIÁRIO - PADRÃO DEERMG

 M²             6,00

1.2 SINAPI-
74209/001

 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,00X1,50M  M²             3,00

2
2.1 SINAPI-

97635
 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO  m²      1.148,60

2.2 SETOP-DEM-
ALV-010

 DEMOLIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE
AFASTAMENTO (CANTEIROS)

 M²           52,45

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Código Descrição Unid. Quantidad
e Prevista Memória de Cálculo

 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

 3,00*3,00

 2,00X150

 DEMOLIÇÃO
 ÁREA EXTRAÍDA A PARTIR DE PROJETO COM USO SOFTWARE

AUTOCAD
 JARDINHEIRAS (15,19m(Perímetro)*0,51m (altura) * 3 unidades +
14,77(perímetro)x0,15(altura)x3 unidades + (5,67*0,51) + PAREDES

BANHEIRO (5,92*2,66MALTURA) + (0,70*4*0,10*14)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

INFORMAÇÕES GERAIS
Município: PALMA-MG

REFERÊNCIAS DE
PREÇOS:

Planilha Referência
Projeto: REVITALIZAÇÃO CALÇADÃO DR. MARCO ANTONIO E REFORMA BANHEIROS
PÚBLICOS SETOP_Leste

Responsável Técnico: Ana Carla Estevanim Gonçalves SINAPI
Nº CREA/CAU: 199827/D

Data: 09/12/2019



2.3 SETOP-
41602  DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO  M³             4,70

2.4 SETOP-DEM-
ENG-020

 DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA
CERÂMICA PARA REAPROVEITAMENTO  M²           24,00

2.5 SINAPI-
97650

 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

 M²           43,60

2.6 SETOP-DEM-
TEL025

 REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA OU FRANCESA
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO  M²           24,00

2.7 SINAPI-
97661

 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO  M         230,00

2.8 SINAPI-
97662

 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES),
DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

 M             8,00

2.9 SINAPI-
97665

 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO  UNID           10,00

2.10 SINAPI-
97660

 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/ TOMADAS
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

 UNID             7,00

2.11 SINAPI-
97666

 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO  UNID           11,00

2.12 SINAPI-
97663

 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO  UNID             7,00

2.13 SETOP-DEM-
POR-025

 REMOÇÃO DE ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO  CJ             2,00  02 PORTAS EXISTENTES NOS BANHEIROS

 03 VASOS SANITÁRIOS, 02 MICTÓRIOS E  02 LAVATÓRIOS

 02 TONEIRAS, 02 SIFÃO, 03 ENGATE, 04 VALVULAS DE
DESCARGA

 05 CORETO E 02 BANHEIRO

 ÁREA EXTRAÍDA DE PROJETO COM USO SOFTWARE
AUTOCAD - CORETO

 8M DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA BANHEIRO

 CABOS ELÉTRICOS BANHEIRO, CORETO E ILUMINAÇÃO DE
JARDIM EXISTENTE

 03 LUMINÁRIAS DE PRAÇA, 05 LUMINÁRIAS CORETO E 02
BANHEIRO

 28 PILARES DE 0,20*0,20*2,30*28(PILARETES
PERGOLADO)+0,74M²*12*0,10(BANCOS)+6,30M²*0,10

(BANCOS)+0,4*0,4*0,15*12 (APOIO BANCOS) + 1,40M²+0,1
(BANCO)+ 0,18M³(DEGRAUS ENTRADA BANHEIRO)

 ÁREA EXTRAÍDA A PARTIR DE PROJETO COM USO SOFTWARE
AUTOCAD - ENGRADAMENTO CORETO

 ENGRADAMENTO DO PERGOLADO 43,60M²



2.14 SETOP-DEM-
POR-015

 REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO  M²             3,36

2.15 SETOP-VER-
010

 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO AZULEJO
OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO  M²           24,02

2.16 SETOP-DEM-
PIS-010

 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO
HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO  M²           10,82

2.17 SETOP-ROD-
005

 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO  M           13,66

2.18 SETOP-DEM-
VER-005  DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO  M²           69,36

2.19 SETOP-DEM-
COM-040  DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA  M²           22,06

2.20 SETOP-DEM-
ALV-005

 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE
AFASTAMENTO

 M³             0,11

2.21 SINAPI-
72895

 CARGAS, MANOBRAS E DESCARGAS DE MATERIAIS
DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CARGA
E DESCARGA MANUAL)

 M³           70,30

2.22 SINAPI-
72898

 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6M³  M³           29,93

2.23 SETOP-DEM-
PIS-065

 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO
REJUNTADOS COM AREIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO
E EMPILHAMENTO

 M²           59,34

3

 1,50*0,5*0,15 (DEMOLIÇÃO PARA NIVELAMENTO MURO PARA
INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA)

 15,60M (PERÍMETRO) *1,54M (ALTURA) - PAREDE

 (24,02*0,02+10,82*0,02+13,66*0,10+69,36*0,02)+(52,45 M² DE
CANTEIROS *0,12)+4,70M³+43,60*0,08 + 21,24*0,10 (CANALETAS

E BUEIROS)+0,11+50% DE EMPOLAMENTO

 ÁREA EXTRAÍDA DE PROJETO COM USO SOFTWARE
AUTOCAD

 MEDIDA LINEAR EXTRAÍDA DE PROJETO COM USO SOFTWARE
AUTOCAD

 (0,30+0,30+0,30*7,00)*2 +(0,30+0,30+0,30*0,72) CANALETAS +
(0,60+0,60+0,30+0,30)*6 - BUEIROS

 MOVIMENTO DE TERRA

 (INTERNO )15,00M *2,66 + (EXTERNO)6,80+3,00+3,02*3,00

 (1148,60*0,06) - CARGA E DESCARGA DE PISO  SEXTAVADO
PARA REAPROVEITAMENTO+ENGRADAMENTO PARA

REAPROVEITAMENTO 24,00M²*0,08+TELHAS 24,00*0,03

 0,8*2,10*2

 59,34 M² DE FAIXA ELEVADA



3.1 SINAPI-
90092

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,50M ATÉ 3,00M (MÉDIA ENTRE
MONTANTE A JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, (0,8M³),
LARG. MENOR QUE 1,50, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NÍVE DE INTERFERÊNCIA

 M³         181,01

3.2 SINAPI-
94112

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO,
LARGURA MENOR QUE 1,50M, LANÇAMENTO
MECANIZADO,COM CAMADA DE BRITA, EM LOCAL COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

 M³             9,96

3.3 SINAPI-
96995  REATERRO MANUAL DE VALA COM SOQUETE  M³           79,11

3.4 SINAPI-
93382

 REATERRO MANUAL DE VALA COM SOQUETE
VIBRATÓRIO  M³           89,64

3.5 SETOP-OBR-
VIA-075

 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO, COM
ALTURA DE 0 A 1,50M  M³           20,00

3.6 SETOP-OBR-
VIA-030

 CARGA, TRANPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE
1ª CATEGORIA , COM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MÉDIA DE
201 A 400

 M³           41,43

4

4.1 SETOP-DRE-
TUB-065

 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO
DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, PA1 D=40MM  M           82,00

4.2 SINAPI-
83623

 GRELHA REFORÇADA DE FERRO FUNDIDO PARA
CANALETA, LARGURA=30CM, FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

 M           19,00

4.3 SETOP-ED-
14742

 CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO
FCK=15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM,
FORMA EM MADEIRA, ESCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO, COM TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

 M           12,00

4.4 SETOP-HID-
TUB-510

 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC
RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 200 MM
(8"), INCLUSIVE CONEXÕES

 M             3,00  CONEXÃO COM CANALETA E LIGAÇÃO COM CAIXA DE
PASSAGEM

 2*6+7 METROS DE CANALETA - ESPECIFICADO EM PROJETO

  DRENAGEM PLUVIAL

 MEDIDA LINEAR EXTRAIDA DE PROJETO

 ESPECIFICADO EM PROJETO

 1,20M (LARGURA)*83,80M (COMPRIMENTO)*1,80 (MÉDIA DA
DECLIVIDADE)

 1,20M (LARGURA)*83,00M (COMPRIMENTO)*0,10 (ALTURA)

 1,20m (LARGURA)*83,00M (COMPRIMENTO)*0,90 (METADE DA
ALTURA)-(0,13M²( ÁREA DO TUBO)*81,00M)

 1,20m (LARGURA)*83,00 (COMPRIMENTO)*0,90 (METADE DA
ALTURA)

 200M DE CAVA*0,20*0,50 - ABERTURA DE VALA PARA
ATERRAMENTO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL

 (181,01-79,11-89,64)+(20-(200*0,001962)*30% DE EMPOLAMENTO



4.5 SETOP-DRE-
CXS-006

 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A(100X100X120), D=40MM,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA  UNID             3,00

4.6 SETOP-RO-
42415

 CONCRETO MAGRO DE CIMENTO PORTLAND FCK>
10MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

 M³             0,17

5

5.1 SETOP-TER-
REG-010

 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO
COM PLACA VIBRATÓRIA  M²      1.104,00

5.2 SINAPI-
92399

 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM,
ESPESSURA 8CM,

 M²      1.033,38

5.3 SETOP-URB-
MFC-005

 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-
(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO -
INSTALADO COMO GUIA DE CONTENÇÃO NOS
CANTEIROS

 M           80,56

5.4 SETOP-AUX-
LAJ-005

 LAJE SOBRE O SOLO, D = 8 CM, CONCRETO 1:3:6,
CIMENTO, AREIA E BRITA  M²           61,58

5.5 SETOP-ARM-
AÇO-015

 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60
DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)  KG         155,25

5.6 SETOP-EST-
FOR-005

 FORMA E DEFORMA DE TÁBUA E SARRARO,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

 M²             3,17

5.7 SETOP-RO-
41559

 FORMAS CURVAS DE MADEIRIT (EXECUÇÃO,
INCLUINDO DESFORMA E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS)

 M²           17,60

5.8 PIS-CON-
005

 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA,
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM  M²           36,00  ÁREA DE CONVIVÊNCIA ONDE RECEBERÁ REVESTIMENTO -

ÁREA EXTRAÍDA A PARTIR DE PROJETO COM USO DO

 DUAS LAJES 3,70*6,20*2 + PISO PERGOLADO (15,70M²)

 51 BARRAS DE FERRO PARA ESTEIRA DA LAJE DAS DUAS
ÁREAS DE CONVIVÊNCIA * 2,25KG + 18 BARRAS LAJE DE PISO

PERGOLADO *2,25KG

 PAVIMENTAÇÃO
 ÁREA EXTRAÍDA A PARTIR DE PROJETO COM USO DE

SOFTWARE AUTOCAD - ÁREA A PONTE (80,00M²)-ÁREA DO
CORETO (21,00M²)

 MEDIDA LINEAR EXTRAÍDA A PARTIR DE PROJETO
6,87*4+6,28*2+5,20+5,00+0,50*8+4,38*4 + 2,40M PARA RESTITUIR

MEIO-FIO REMOVIDO +6,40m

 ESPECIFICADO EM PROJETO

 ÁREA TOTAL 1205,00M² - 49,60M² (ÁREA COBERTURAS) -
21,00M² (CORETO)- 26,60M² (PERGOLADO)- CANTEIROS -

(30,00M²) - (9,00M²) BANCOS- 11,00 M² (RAMPA BANHEIRO) -
21,72M² AREA PISO PODOTATIL - 2,70m² canteiro coreto

 EXECUÇÃO DE CONCRETO FUNDO CANALETA EXISTENTE
MUDANDO CAIMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM

(0,30*7,00*0,08)

 FORMA LATERAL PISO PERGOLADO =
12,57*0,08+4,71*0,08+(2,00+2,00*0,08)

 FORMA LATERAL PISO ÁREA CONVIVÊNCIA
(6,20+3,70+6,20+3,70*0,08)*2



5.9 SETOP-PIS-
LAD-035

 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO
EM PISO (20X20) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO,
ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 M²             5,83

5.10 SETOP-PIS-
LAD-040

 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL,
APLICADO EM PISO (20X20) COM JUNTA SECA, COR
VERMELHO, ASSENTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

 M²           21,72

5.11 SETOP-AUX-
LAJ-005

 LAJE SOBRE O SOLO, D = 8 CM, CONCRETO 1:3:6,
CIMENTO, AREIA E BRITA  M³           27,04

6

6.1 SETOP-ALV-
EST-040

 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM
ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, ESP.
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO -

 M²             4,17

6.2 SETOP-RO-
42417

 CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >=
25,0 MPA  M³             0,60

6.3 SETOP-ARM-
AÇO-015

 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60
DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)  KG           18,00

6.4 SETOP-RO-
42417

 CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >=
25,0 MPA  M³             0,33

6.5 SETOP-ARM-
AÇO-005

 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50
DIÂMETRO (6.3MM A 12,5MM)  KG           34,71

6.6 SETOP-EST-
FOR-005

 FORMA E DEFORMA DE TÁBUA E SARRARO,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

 M²             7,62

6.7 PIS-CON-
015

 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA,
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM  M²           20,22

 PILARETES (4 FERROS DE 3/8 C/ 2,50)*4 + CINTA(1,25*4FERROS
5/16 + 2,55*4FERROS 5/16*2CINTAS)

 LATERAL RAMPA BANHEIRO (7,35+1,20+1,20*0,08)+ PILARETES
(0,10+0,20*2*2,50*4)+(0,10+0,20*2*2,55*2)+(0,10+0,20*2*1,25)

 7,40X1,35(SOBRE RAMPA E PATAMAR ENTRADA BANHEIROS) E
PISO BANHEIRO 10,23M²

 4,17 M² (RAMPA E PATAMAR BANHEIROS)

 (4 PILARETES 10X20  - H=2,50M)+(2 CINTA 10X20X255)+(1 CINTA
10X20X125)

 7,40X1,35*0,06 (CONCRETO SOBRE RAMPA E PATAMAR
ENTRADA BANHEIROS)

 8 BARRAS DE FERRO 5.0 *2,25KG - RAMPA BANHEIRO

 PARA ASSENTAMENTO PISO PODOTÁTIL

 REFORMA BANHEIROS

 ÁREA EXTRAÍDA A PARTIR DE PROJETO COM USO DE
SOFTWARE AUTOCAD

 ÁREA EXTRAÍDA A PARTIR DE PROJETO COM USO DE
SOFTWARE AUTOCAD



6.8 SETOP-ALV-
TIJ-025

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO
FURADO, ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

 M²           23,18

6.9 SETOP-VER-
CHA-005

 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER,
PREPARO MECÂNICO

 M²         123,39

6.10 SETOP-VER-
REB-015

 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO,
CAL E AREIA),ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL,
PREPARO MECÂNICO

 M²           48,78

6.11 SETOP-VER-
BEM-005

 EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E
AREIA), ESP20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO
MECÂNICO

 M²           16,58

6.12 SINAPI-
73937

 COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO),
7X39X39, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:4

 M²          1,28

6.13 SETOP-ALV-
VID-015

 ELEMENTOS VAZADOS DE VIDRO , 10X20X20CM, TIPO
RIO, JUNTAS DE 15CM COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

 M²             0,24

6.14 SETOP-INST-
ESG-015

 PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)  UNID             2,00

6.15 SETOP-INST-
AGU-005

 PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO
DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES  UNID             5,00

6.16 SETOP-ESG-
005

 PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS,
MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)

 UNID             5,00

 0,40*1,60*2

 66,66+42,30+6,00+8,43

 0,60*0,20*2

 ÁREA EXTERNA LATERAL E FUNDOS (3,02+4,28*3,00) +
LATERAL RAMPA (0,36*2)

 PAREDES A SEREM CONSTRUÍDAS DENTRO E FORA
BANHEIROS

 ÁREA QUE RECEBERÁ REVESTIMENTOS - (ÁREA EXTERNA
)28,70M² + (ÁREA INTERNA) 27,64M² - (ABERTURA DE PORTAS)

7,56M²

 ESPECIFICADO EM PROJETO

 02 LAVATÓRIOS, 02 VASOS SANITÁRIO, 01 MICTÓRIO

 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO, 02 RALOS SIFONADOS



 BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL,
ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM
INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA
ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO
ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA
DE 46CM (BACIA + ACESSENTO), INCLUSIVE
ACESSÓRIOS

 DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA
METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE
LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

6.18 SETOP-MET-
LIG-005

 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA BIDÊ, LAVATÓRIO, MICTÓRIO
1/2"  UNID             3,00

6.19 SETOP-LOU-
MIC-011

 MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE
ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE
DESCARGA

 UNID             1,00

6.20 SETOP-MET-
VAL-015

 VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO,
ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO DA VÁLVULA

 UNID             1,00

6.21 SETOP-ACE-
ASS-015  ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)  UNID             2,00

6.22 SETOP-MET-
TOR-030

 TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO,
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA,
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 UNID             2,00

6.23 SETOP-MET-
PAR-005  PARAFUSO CASTELO COM BUCHA  UNID             4,00

6.24 SINAPI-
90802

 ADUELA/ MARCO/ BATENTE PARA PORTA DE 80X210,
PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E MONTAGEM  UNID             2,00

6.25 SINAPI-
90828

 ALIZAR/ GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM, PARA PORTA DE
80X200CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 UNID             2,00

  02 PARA CD MICTÓRIO

6.17

 01 UNIDADE PARA CADA BANHEIRO

 01 UNIDADE PARA CADA BANHEIRO

SETOP-LOU-
VAS-035  UNID             2,00  ESPECIFICADO EM PROJETO

  01 MICTÓRIO

 02 VASOS

 ESPECIFICADO EM PROJETO

 01 PARA CADA BANHEIRO

 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO



6.26 SETOP-ESQ-
POR-050

 PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI (CEDRO)
PRANCHETA PARA PINTURA, COMPLETA 80X210CM,
COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

 UNID             2,00

6.27
SETOP-

SER-COR-
015

 GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D =
2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H =
1,05 M

 M             4,80

6.28 SINAPI-
96486

 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACÃO  M²           10,23

6.29 SINAPI-
96121

 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)  M           27,00

6.30 SETOP-ACE-
BAR-005

 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN
1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR),
COMPRIMENTO80CM, INSTALADO EM PAREDE,
INCLUSIVE FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

 UNID             4,00

6.31 SETOP-EST-
GRO-010

 FORNECIMENTO, APLICAÇÃO DE GROUT PARA
ANCORAGENS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAIS E USO
GERAL

 M³             0,07

6.32 BAN-GRA-
015

 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM,
APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20X30MM  M²             0,90

6.33
SETOP--

BAN-ROD-
010

 RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H =
10 CM, E = 2 CM  M             4,30

6.34 SETOP-BAN-
TES-005  TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA  M             3,16

6.35 SETOP-BAN-
FUR-005  FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO  UNID             2,00

6.36 SETOP-LOU-
CUB-005

 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO
OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE
METAL TIPO COPO COM CROMADO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃOACABAMENTO

 UNID             2,00

 ANCORAGEM ESPERA DE FERRO EM LAJE DE CONCRETO
PARA 4 PILARETES DE CONCRETO- COM FURO DE 1/2

(0,011304*0,40*4)

 01 UNIDADE PARA CADA BANHEIRO

 MEDIDA LINEA EXTRAÍDA A PARTIR DE PROJETO

 ESPECIFICADO EM PROJETO 902 PARA CADA BANHEIRO)

 (2,82+2,79+2,29+2,33M²)

 ESPECIFICADO EM PROJETO (02 UNIDADES DE 2,40M)

 1,38+0,20*2

 02 BOJOS

 DUAS CUBAS ( 1 EM CASA BANHEIRO)

 ÁREA EXTRAÍDA A PARTIR DE PROJETO COM USO DE
SOFTWARE AUTOCAD

 0,55+1,50+0,10*2



6.37 SETOP-VID-
ESP-005

 ESPELHO (90X60) CM, E=4MM, COLOCADO COM
PARAFUSO FINESSON  UNID             2,00

6.38
SETOP-

SOL-GRA-
005

 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2
CM  M²             1,86
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7.1 SETOP-ALV-
EST-040

 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM
ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, ESP.
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO -

 M²             7,04

7.2 SETOP-RO-
42417

 CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >=
25,0 MPA  M³             0,55

7.3 SETOP-ARM-
AÇO-015

 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60
DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)  KG           23,15

7.4 PIS-CON-
015

 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA,
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM  M²             8,88

7.5 SETOP-ALV-
EST-045

 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM
ARMAÇÃO, EMCONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP.
19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

 M²             1,32

7.6 SETOP-CIN-
BLO-030

 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO
DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U",
ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO
APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO

 M             1,20

7.7 SINAPI-
84084

  APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE
CONCRETO  M²           36,63

7.8 SETOP-VER-
BEM-005

 EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E
AREIA), ESP20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO
MECÂNICO

 M²             7,69

7.9 SETOP-COB-
ENG-005

 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA EM
MADEIRA PARAJU  M²           23,43  4,84*4,84

 ALVENARIA ESTRUTURAL PARA ESCADA CORETO(
(0,60*0,44)+(0,86*0,34)+(1,18*0,17))/0,14 + ALVENARIA

ESTRUTURAL RAMPA CORETO
(1,40*0,42*1,20)+((1,20*4,00*0,42)/2)
 RAMPA (4,00*1,20*0,06)+PATAMAR

(1,40*1,20*0,06)+ESCADA(0,60+0,86+1,18*(0,06)

 MALHA CRUZADA DE FERRO 5.0 A CADA 20CM  - 14M DE
FERRO /M² = 14*8,82/12*2,25

 SOBRE MURETA - 120CM

 REFORMA CORETO

 ÁREA ESCADA E CORETO 15,63M² + FRENTE ESCADA 1,80M² +
LATERAL CORETO ONDE RECEBERÁ REVESTIMENTO 0,90M² +

PILARES E VIGAS (18,30M²)

 ((1,2*1,8)+(0,2*1,8)+(1,2*0,2)+(1,3*1,2)+(1,2*0,5)+((4*0,5)/2)+1,77)

 1,20*1,30-(0,20 ALTURA CINTA DE AMARRAÇÃO)

 RAMPA (4,00*1,20)+PATAMAR
(1,20*1,20)+ESCADA(0,60+0,86+1,18)

 1 PARA CADA BANHEIRO

 (1,00+0,15*2)+(2,10*0,15*2)*2 SOLEIRA E BATENTE



7.10 SETOP-COR-
TEL-015

 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA,
26 UNID/M² - ESMALTADA  M²           24,46

7.11 SINAPI-
94219

 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÃMICA
EMBOÇADA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL,AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL

 M           10,08

7.12 SETOP-FOR-
MAD-005  FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM  M²           24,46

7.13 SETOP-COB-
ENG-045  RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM  M           19,36

7.14
SETOP-

SER-COR-
015

 GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D =
2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H =
1,05 M

 M           12,18
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8.1 SETOP-EST-
MET-010

 FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS
SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER

 KG         534,20

8.2 SINAPI-
73924

 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA COR CINZA GRAFITE - PINTURA
ELETROSTATICA

 M²           37,76

8.3 SINAPI-
39746

 CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE
ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA  UNID             4,00

8.4 SINAPI-7238  TELHA ALUMINIO(GALVALUME) ONDULADA, ALTURA =
*18* MM, E = 0,5 MM  M²           52,80

8.5 SINAPI-
94213

   TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO  M²           52,80

8.6 SETOP-COB-
ENG-045  RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM  M         270,00

8.7 SINAPI-
39026  PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15X15  KG             3,70

8.8 SETOP-MAO-
OFC-015

 MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES  H           33,26

 4,84*4,84*1,044

 TUBO METALON 100X100 (2,70+3.00*4*6,17KG)+(PERFIL U
ENRIJECIDO 100X50 (21,20*3,27*2*2)+PERFIL 100X100 (29,2*6,17)

 4,84*4,84* 1,044

 4,84*4 (ACABAMENTO TABEIRA BEIRAL)

 2,52*4

 MEDIDA LINEA EXTRAÍDA A PARTIR DE PROJETO

 ÁREA DE CONVIVÊNCIA

 (11*1,20*15)+(1,20*4*15)

 ((0,40*(2,70+3,00)*4)+(0,40*(21,20*2)+(0,40*29,20)

 0,63H/M² (52,80)

 0,07/M² (0,07*52,80)

 1 EM CADA PILAR

 2 TELHADOS DE 26,40M² CADA

 2 TELHADOS DE 26,40M² CADA



8.9 SETOP-MAO-
AJU-010

 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES  H           25,34

8.10 SETOP-FUN-
COM-050

 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

 M³             4,64

8.11 SETOP-FUN-
FOR-005

 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO(3X) (FUNDAÇÃO)  M²             1,44

8.12 SETOP-FUN-
LAS-010  LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE  M³             0,16

8.13 SETOP-FUN-
LAS-005

 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE
TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO  M³             0,32

8.14 SETOP-ARM-
AÇO-005

 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50
DIÂMETRO (6.3MM A 12,5MM)  KG           88,92

8.15 SETOP-ARM-
AÇO-015

 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60
DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)  KG             2,19
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9.1 SETOP-EST-
MET-010

 FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS
SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER

 KG         349,60

9.2 SINAPI-
74064

 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO
(ZARCAO), DUAS DEMAOS  M²           21,74

9.3 SINAPI-
73924

 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA  M²           21,74

9.4 SETOP-FUN-
COM-050

 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

 M³             2,09

9.5 SETOP-FUN-
FOR-005

 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO(3X) (FUNDAÇÃO)  M²           12,60

9.6 SETOP-FUN-
LAS-010  LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE  M³             0,22

 FUNDO SAPATAS -0,80*1,00*0,10*4

 ESTRIBOS ARRANQUES (0,25+0,45*2*13*0,1875)*4

 12*0,20*0,15 - ARRANQUES + 0,60*0,60*0,40*12 - RADIER

 PILARETES (12*(0,15+0,20*2)*1,50)

 0,60*0,60*0,05*12

 PERGOLADO

 ARRANQUE (6 FERRO DE 1/2 C/ 2,00)*4*0,963 + RADIER
(1,35*6+1,15*8)*4*0,617

 (0,80*1,00*0,50*2) - SAPATAS + (0,30*0,50*1,20*2)*4

 0,10+,10+0,05+0,05*(9*9)+(0,70+0,30*2*(12,55+7,65+4,50+30)

 PERFIL 100X50 - (3,00+3,00+3,00M)*6*4,60KG +
(12,55+1,53*5+0,90*5+2,00*15)*1,85

 0,10+,10+0,05+0,05*(9*9)+(0,70+0,30*2*(12,55+7,65+4,50+30)

 0,48H/M²(52,80)

 (0,30*0,50*2*1,20*4)

 FUNDO SAPATAS -0,80*1,00*0,05*4



9.7 SETOP-FUN-
LAS-005

 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE
TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO  M³             0,43

9.8 SETOP-ARM-
AÇO-015

 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60
DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)  KG           13,50

9.9 SETOP-ARM-
AÇO-005

 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50
DIÂMETRO (6.3MM A 12,5MM)  KG           59,72
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10.1 SETOP-ALV-
EST-005

 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM
ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 9CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO - BASE PARA ASSENTO E FLOREIRA

 M²           21,17

10.2 SETOP-COB-
ENG-025

 PEÇAS DE MADEIRA PARAJU 15X8CM (APARELHADAS
14X6)  M           74,80

10.3 SETOP-MAO-
AJU-010

 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES  H           60,00

10.4 SETOP-MAO-
OFC-015

 MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES  H           60,00

10.5 SETOP-ALV-
EST-010

 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM
ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP.
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO - BASE PARA ASSENTO E
FLOREIRA

 M²           13,60

10.6
SETOP-

HID-TUB-
545

 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO
CPVC SOLDÁVEL,ÁGUA QUENTE, DN 22 MM (3/4"),
INCLUSIVE CONEXÕES

 M          2,00

10.7 COT.04  BANCO EM FERRO E MADEIRA PARA PRAÇA  UNID           16,00
11

11.1  BANHEIROS

11.1.1 COT.05 PORCELANATO BIANCOGRES RET 60X60 CEMENTO
GRIGIO  M²           39,60

 1 SEMANA E MEIA DE TRABALHO

 1 SEMANA E MEIA DE TRABALHO

 0,60*0,60*0,10*12

 10 ESTRIBOS (0,15+0,10*2+0,10)*12*0,1875

 MOBILIÁRIO URBANO

 REVESTIMENTOS CERÂMICO

 FLOREIRA BHº (2,55*0,40+2*(0,50*0,40)+FLOREIRAS DA AREA
DE CONVIVENCIA

(2,60*0,60*2)+(0,50*0,60*2)+(0,80*0,60*7)+(3,00+3,00*0,60)+(0,50+2
*0,60)+(0,55*0,70*12) + FLOREIRA CORETO (3,87*0,40)

 68*0,4*2+(51)*0,40

 ESPECIFICADO EM PROJETO

 0,55*6*2*12 - RADIER + 1,50*4*12 - ARRANQUES*0,395KG

 DUAS FLOREIRAS COM ASSENTO
(3,75*0,34*0,40*2)/0,14+(1,00*0,34*2) +FLOREIRA COM 3

ASSENTOS (5,20*0,34*0,40)/0,14)+(5,20*0,34*0,14)+(0,50*0,34*2)

 DRENAGEM FLOREIRAS - 20CM *10 DRENOS

 REVESTIMENTO PISO BANHEIRO 10,80M² + PAREDES (25,20M²)
+ 10% DE PERDA



11.1.2 COT.06 PASTILHA AZUL 10X10 CERAL  M²             4,05
11.1.3 COT.06  PASTILHA VERMELHO 10X10 CERAL OU STRUFALDI  M²             3,92

11.1.4 COT.08 PORCELANATO BIANCOGRES RET 60X60 AD4
CEMENTO GRIGIO  M²           10,34

11.1.5 COT.09  REVESTIMENTO PORTOBELLO 6,5X23 WESTMINSTER
OU PORTINARI EVERY BRICK  M²           34,87

11.1.6 COT.10 PORCELANATO ELIANE IRON 59X119,2  M²             2,40
11.2  CORETO

11.2.1 COT.10  PORCELANATO ELIANE FERRO 59X119,2  M²           34,83

11.2.2 COT.09  REVESTIMENTO PORTOBELLO 6,5X23 WESTMINSTER
OU PORTINARI EVERY BRICK  M²           25,30

11.3  MOBILIÁRIO URBANO (FLOREIRAS COM ASSENTO)

11.3.1 COT.10  PORCELANATO ELIANE IRON 59X119,2  M²           21,78

11.4  PERGOLADO

11.4.1 COT.11  PORCELANATO INCESA RET 26X106 ALAMO RUSTIC  M²           18,70

11.5  ÁREA DE CONVIVÊNCIA

11.5.1 COT*12  PORCELANATO ELIANE IRON  M²           39,34

11.5.2 COT.11  PORCELANATO INCESA RET 26X106 ALAMO RUSTIC  M²           14,86

11.6  REVESTIMENTO MURO

((0,34*3,75*2)+(0,34*1,80*2)+(0,25+0,15*3,07*2)+(0,08*3,07*2)+1,77)
*2 - FLOREIRAS COM ASSENTO +

(5,2*0,34)+(1,05*0,34*2)+(0,15*5,2*2)+(1,05*0,15*2) FLOREIRA COM
3 ASSENTOS +10% DE PERDA

((2*(2,60+0,80)*0,70)+(0,50*0,80)+(1,85+1,85+0,80*0,15)+(1,85+0,50
*0,15*2)+(3,00+3,00+0,80*0,70)+(0,55*(0,80+0,70+0,70))+(0,70*0,80)

+(0,55*0,80)+10% DE PERDA

 PISO AREA DE CONVIVÊNCIA 17,88*2 + 10% DE PERDA

 (1,50*2,70)

 PISO PERGOLADO - ÁREA EXTRAÍDA A PARTIR DE PROJETO
COM USO DE SOFTWARE + 10% DE PERDA

 FACHADA BANHEIROS (31,70 + 10% DE PERDA)

14,22+(2,64*2)+(1,80*2,00)+(0,90*2)+(1,20*1,20)*(4,00*1,20)/2)+(1,2
0*0,50) - PISO CORETO, RAMPA E ESCADAS E (1,548+3,87*0,30)

FLOREIRA (+10% DE PERDA)

 ÁREA PILARES E VIGAS + 10% DE PERDA

  (1,45*2,70)

 RAMPA E PATAMAR BANHEIROS (9,40 + 10% DE PERDA)

 2,40M² FLOREIRA BANHEIRO



11.6.1 SINAPI-
84084

  APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE
CONCRETO  M²             5,85

11.6.2 COT.09  REVESTIMENTO PORTOBELLO 6,5X23 WESTMINSTER
OU PORTINARI EVERY BRICK  M²           15,22

11.6.3 SETOP-PLU-
CHA-005

CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA
GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM

 M             6,70

11.7  ASSENTAMENTO REVESTIMENTO CERÂMICO

11.7.1 SINAPI-
34353  ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII  KG      1.329,95

11.7.2 SINAPI-
34357  REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO  KG           44,45

11.7.3 SETOP-MAO-
OFC-005  AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  HORA         177,76

11.7.4 SETOP-MAO-
AJD-040  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  HORA           76,21

12  ILUMINAÇÃO

12.1 SETOP-ELE-
LUM-050

 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA
(1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E
LÂMPADA

 UNID             6,00

12.2 SETOP-ED-
13343

 LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65,
TEMPERADA COR 6500K, TENSÃO 110-127V,
FORNECIMENTO E INSTALAÇEXCLUSIVE LUMINÁRIA

 UNID           10,00

12.3 COT.12  LUMINÁRIA EMPALUX/ OU SIMILAR SLIM LED BIV 36W
6000K  UNID             5,00

12.4 COT.13  REFLETOR LED BIV EMPAL SLIM 10W 6500K AVANT OU
SIMILAR  UNID             5,00

12.5 COT.14  SPOT SOLO EMBUTIDO SAVEOU SIMILAR  5/6W  UNID             6,00
12.6 COT.15  ARANDELA TASCHIBRA COLONIAL PRETA  UNID             4,00

12.7 COT.16  LUMINÁRIA PARA POSTE LED 100W EMPALUX SARIM  UNID           20,00

 6.70M DE MURO

 2,66*2,20

 ÁREA DE PISO * RENDIMENTO AZULEJISTA 0,64

 1 EM CADA PILAR DO CORETO

 ESPECIFICADO EM PROJETO

 ESPECIFICADO EM PROJETO - INSTALAÇÃO BANHEIROS

 6 LUMINÁRIAS TARTARUGA + 4 ARANDELAS CORETO

 2 LUMINÁRIAS EM CADA COBERTURA + 1 CORETO

 2,66*5,20+10% DE PERDA

 ÁREA DE PISO * RENDIMENTO SERVENTE 0,32

 ILUMINAÇÃO DE JARDIM - 5 UNIDADES ESPECIFICADO EM
PROJETO

 6 UNIDADES INSTALADAS NO PISO DO PERGOLADO

 SOMA DE TODAS A ÁREAS DE REVESTIMENTO - ÁREA DE
FLOREIRAS QUE TERÃO JUNTA SECA / 5

 SOMA DA ÁREA DE REVESTIMENTO A SER INSTALADO /4
SACOS DE 20KG*20KG



12.8 COT.17  TUBO GALVANIZADO PONTALETE PARA POSTE 6M
75MM  UNID           11,00

12.9 SINAPI-
83402

 ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE
LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E  UNID           20,00

12.10 SETOP-ELE-
PAD-055

 PADRÃO ENERGISA SUBTERRÂNEO DEMANDA ATE 15
KVABIFÁSICO  UNID             1,00

12.11 SETOP-ELE-
QUA-010

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM
BARRAMENTO 100 A  UNID             1,00

12.12 SINAPI-
93661

 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL
DE 16A- FORNECIMENTO E INSTALÇAO  UNID             7,00

12.13 SINAPI-
93662

 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL
DE 20A- FORNECIMENTO E INSTALÇAO  UNID             3,00

12.14 SINAPI-
93666

 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL
DE 20A- FORNECIMENTO E INSTALÇAO  UNID             1,00

12.15 SINAPI-
97667

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50( 1
1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M         200,00

12.16 SINAPI-
91927

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO

 M         400,00

12.17 SINAPI-
91927

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL

 M         400,00

12.18 SINAPI-
91927

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE

 M         400,00

12.19 SINAPI-
91929

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-
CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO

 M         600,00

12.20 SINAPI-
91929

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-
CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL

 M         300,00

12.21 SINAPI-
91929

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-
CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE

  M         300,00  MEDIDA LINEAR EXTRAÍDA DE PROJETO ELÉTRICO

 MEDIDA LINEAR EXTRAÍDA DE PROJETO ELÉTRICO

 MEDIDA LINEAR EXTRAÍDA DE PROJETO ELÉTRICO

 MEDIDA LINEAR EXTRAÍDA DE PROJETO ELÉTRICO

 MEDIDA LINEAR EXTRAÍDA DE PROJETO ELÉTRICO

 1 QUADRO

  - CONFORME QDE

  - CONFORME QDE

 ESPECIFICADO EM PROJETO - 11 LUMINÁRIAS

 1 PADRÃO SUBTERRÂNEO - ENERGISA

 MEDIDA LINEAR EXTRAÍDA DE PROJETO COM USO SOFTWARE
AUTOCAD

  - CONFORME QDE

 MEDIDA LINEAR EXTRAÍDA DE PROJETO ELÉTRICO

 1 PARA CADA LUMINÁRIA = 20



12.22 SETOP-ELE-
CXS-105

 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE
CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃOREATERRO E BOTA-FORA

 UNID           11,00

12.23 SINAPI-
91854

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM
(3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 M           20,00

12.24 SETOP-ELE-
CXS-090

 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE
CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃOREATERRO E BOTA-FORA

 UNID             5,00

12.25 SETOP-ELE-
CXS-160

 CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO
FLEXÍVEL RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2"  UNID           10,00

12.26 SETOP-ELE-
TOM-015  TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA  UNID             2,00

12.27 SINAPI-
91961

 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) , INCLUINDO
SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UNID             2,00

12.28 SETOP-ELE-
ELE-100

 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO,
INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20
(3/4")

 M             2,00

12.29 SINAPI-
95795

 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P

 UM             3,00

12.30 SETOP-ELE-
CON-185

 CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA
CONDULETE 3/4"  CJ             2,00

12.31 SETOP-ELE-
CON-195

 CONJUNTO TAMPA E 1 TOMADA 2P UNIVERSAL PARA
CONDULETE 3/4"  CJ             2,00

 INTERRUPTOR ENTRADA BANHEIROS (ILUMINAÇÃO BANHEIRO
E ARANDELA DA ENTRADA)

 ELETRODUTO PARA CORETO

 PARA CORETO (1 PARA INTERRUPTORES E 2 PARA TOMADAS)

 PARA BANHEIROS

 2 TOMADAS PARA CORETO

 1 PARA CADA LUMINÁRIA DE JARDIM

 1 PARA CADA POSTE DE ILUMINAÇÃO

 8 PARA BANHEIROS E 1 EM CADA COBERTURA

 1 TOMADA ALTA EM CADA BANHEIRO

 INSTALAÇÃO PAREDE BANHEIRO



12.32 SETOP-ELE-
CON-026  CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA  CJ             2,00

12.33 SINAPI-
92009

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PL ACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

 UNID             2,00

12.34 SINAPI-
97597

  SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO
EM TETO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO  UNID             2,00

13

13.1 COT.18  ENVELOPAMENTO COM ACM E PLACA DE ACM
ADESIVADA DUAS FACES  UNID             1,00

14

14.1 SETOP-PIN-
ESM-005

 PINTURA ESMALTE NA COR CINZA GRAFITE EM
ESQUADRIA DE FERRO, DUAS 2 DEMÃOS, INCLUSIVE 1
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

 M²           14,63

14.2 SINAPI-
95464

 PINTURA VERNIZ POLIURETANO ACETINADO EM
MADEIRA, TRES DEMAOS  M²           20,64

14.3 SINAPI-
79466  PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS  M²           66,63

14.4 SETOP-ESM-
015

 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE
FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

 M²           12,24

14.5 SETOP-PIN-
ACR-025

 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM
PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS  M²             5,82

15

15.1 SETOP-FUN-
LAS-010  LASTRO DE BRITA  2 OU 3 APIOLADO MANUALMENTE  M³             2,97

 PINTURA PORTAS BANHEIRO TINTA ESMALTE COR CINZA
GRAFITE_ (210*0,80*2)+(2,10+2,10+0,80*0,15*2)*2

 PINTURA PISO CIMENTADO BASE RELÓGIO - TINTA ESMALTE
CINZA GRAFITE

 2 INTERRUPTORES PARA CORETO(ILUMINAÇÃO GERAL E
ARANDELAS)

 1 PARA CADA COBERTURA (SENDO 1 110V E OUTRA 220V)

 01 PARA CADA BANHEIRO

 PINTURA GERAL

 REFORMA RELÓGIO

 METRAGEM ENGRADAMENTO TELHADO CORETO E FORRO DE
MADEIRA 23,43M² + (FORRO RIPADO COBERTURA ÁREA DE

CONVIVÊNCIA-21,60M²*2)

 ESPECIFICADO EM PROJETO

 (AREA DO CIRCULO*2*H*2BARRAS DE1M)+(AREA DO
CIRCULO*5BARRAS DE 1,00))*COMPRIMENTO TOTAL DE

GUARDA-CORPO 12,58+4,8

 PINTURA COM VERNIZ NAS PEÇAS DE MADEIRA
ASSENTO(187*(0,12*0,06*2*2)+(0,40*0,12*2+0,40*0,06*2)

 LASTRO DE BRITA SOBRE ÁREA DE CONSTRUÇÃO DA FAIXA
DE PEDESTRE (59,34 m²*0,05)

 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA



15.2 SETOP-RO-
41387

 ARMAÇAO DE AÇO TIPO CA-50 (EXECUÇÃO,
INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇAO NAS
FORMAS E TRANSPORTES DE TODOS OS MATERIAIS

 KG         290,77

15.3 SETOP-EST-
FOR-005

 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (3X), ESCLUSIVE
ESCORAMENTO

 M²             8,29

15.4 SETOP-EST-
CON-040

 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

 M³           12,99

15.5 SETOP-AUX-
TAM-010

 TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN
LOCO,PARA CANALETA COM LARGURA 30CM, ESP.
8CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM)

 M             7,85

16

16.1 SINAPI-
84665

 PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
EM PISO CIMENTADO  M²           38,00

16.2 SETOP-RO-
41844

 PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA
GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

 M²             1,00

17
17.1 COT.17  LIXEIRA SELETIVA 4 LIXEIRAS 50L CADA  UNID             3,00  3 UNIDADES

 4 PLACAS DE 50X50 (QUEBRA-MOLAS)

 OUTROS

 ARMAÇÃO MALHA CRUZADA (10X10CM) FERRO 6.3 SOBRE
TODA ÁREA DA FAIXA = 59,34*20M*0,245

 (12,00*0,20)+(9,70*0,20)+(3,00*0,20)+(4,25*0,20)+(1,25*4/2)

 LAJE DE 20CM DE ALTURA + RAMPAS - 30,00M²*0,20
PASSARELA+(10,84+15,73*0,20/2)RAMPAS

 4,85+3,00

 32,50+(0,50*11)

 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
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