
Data Base
set/19
ago/19

BDI: 26,30%

Unitário Total Unitário Total
1  SERVIÇOS PRELIMINARES             4.824,84             6.093,75 

1.1 7420/001
 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00X1,50)M 

 M2                         4,50                301,52             1.356,84                380,82             1.713,69 

1.2 93584
 BARRACAO DE OBRA , PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 
10MM,COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES 
ELETRICAS  

 M2                         6,00                578,00             3.468,00                730,01             4.380,06 

                       -                          -                          -   
2  PAVIMENTAÇÃO COM PMF         128.971,15         388.344,33 

2.1 72961
 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA  

 M2                  4.111,65                    1,25             5.139,56                    1,58             6.496,41 

2.2 96401  IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO C/EMULSAO CM-30  M2                  3.668,28                    6,24           22.890,07                    7,88           28.906,05 
2.3 72942  PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C  M2                  3.668,28                    1,62             5.942,61                    2,05             7.519,97 

2.4 96396
 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE 
COMPACTACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE, ESPESSURA= 10CM 

 M3                     366,83                121,61           44.609,95                153,59           56.341,11 

2.5 73759/002
 PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E 
APLICACAO,   EXCLUSIVE TRANSPORTE   ESPESSURA =3CM 

 M3                     110,05                457,88           50.388,96                578,30           63.640,99 

2.6 97914
 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA  TRANSPORTE DA  BRITA CORRIDA  DMT 25 KM  - 
383,23M3 

 M3XKM                  9.170,70                    1,58           14.489,71                    2,00           18.341,40 

2.7 97915
 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA  TRANSPORTE DO  PMF  DMT 47 KM  - 114,97M3 

 M3XKM                  5.172,27                    1,12             5.792,95                    1,41             7.292,91 

2.8 94289
 SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, ESPESSURA = 10CM, 
LARGURA = 40CM 

 M                  1.108,42                  28,45           31.534,55                  35,93           39.825,53 

2.9 94273

 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 
13X15X30X100CM E SUPERIORXFACE 
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. 

 M                  1.108,42                  33,68           37.331,59                  42,54           47.152,19 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
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2.10 94993
 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO 

 M2                  1.662,63                  50,56           84.062,57                  63,86         106.175,55 

2.11 72947
 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

 M2                     366,11                  14,39             5.268,32                  18,17             6.652,22 

3  REDE ÁGUA POTÁVEL           22.637,98           28.207,43 

3.1 93358
 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 
1,5M  EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO 

 M3                     101,25                  52,93             5.359,16                  66,85             6.768,56 

3.2 90106
 ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 
1,50M  -   EXCLUSIVE ESGOTAM E ESCORAM 

 M3                     101,25                    5,30                536,63                    6,69                677,36 

3.3 36378
 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
5647) 

 M                     675,00                  13,27             8.957,25                  16,19           10.927,85 

3.4 97124
 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 

                    675,00                    0,64                432,00                    0,81                546,75 

3.5 93382  REATERRO MANUAL   COM  COMPACTACAO MECANIZADA                     101,25                  21,06             2.132,33                  26,60             2.693,25 
3.6 96995  REATERRO  MANUAL  DE  VALA  COM COMPACTAÇÃO MANUAL                     101,25                  32,09             3.249,11                  40,53             4.103,66 
3.7 83878  LIGAÇÃO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"                        50,00                  39,43             1.971,50                  49,80             2.490,00 

                       -                          -                          -   
4  REDE DE ESGOTO         105.016,86         132.632,78 

4.1 93358
 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 
1,5M  EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO 

 M3                       55,21                  52,93             2.922,27                  66,85             3.690,79 

4.2 90106
 ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 
1,50M  -   EXCLUSIVE ESGOTAM E ESCORAM 

 M3                     312,86                    5,30             1.658,16                    6,69             2.093,03 

4.3 90108
 ESCAVACAO MEC VALA ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV DE 1,50 A 
3M  -   EXCLUSIVE ESGOTAM E ESCORAM 

 M3                     294,90                    4,76             1.403,72                    6,01             1.772,35 

4.4 94057  ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO  M2                     240,31                  22,07             5.303,64                  27,87             6.697,44 

4.5 90701
 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNT. DE TUBO PVC 
PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM CORRUGADO DUPLA PAREDE / 
ESGOTO JUNTA C/ ANEL  

 M                     899,00                  29,93           26.907,07                  37,80           33.982,20 

4.6 93382  REATERRO MANUAL   COM  COMPACTACAO MECANIZADA  M3                     479,54                  21,06           10.099,11                  26,60           12.755,76 
4.7 96995  REATERRO  MANUAL  DE  VALA  COM COMPACTAÇÃO MANUAL  M3                     119,88                  32,09             3.846,95                  40,53             4.858,74 

4.8 98415
 POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANÉIS DE CONCRETO, 
DIAMETRO=100M, PROF. ATÉ 1,50M, EXCL TAMPÃO FF 

 U                       21,00                792,06           16.633,26             1.000,37           21.007,77 

4.9 98416
 POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANÉIS DE CONCRETO, 
DIAMETRO=100M, PROF. ATÉ 2,00M, EXCL TAMPÃO FF 

 U                         1,00                938,73                938,73             1.185,62             1.185,62 
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4.10 98417
 POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANÉIS DE CONCRETO, 
DIAMETRO=100M, PROF. ATÉ 2,30M, EXCL TAMPÃO FF 

 U                         3,00             1.085,40             3.256,20             1.370,86             4.112,58 

4.11 83627  TAMPÃO FOFO 125KG POÇO VISITA   U                       25,00                365,21             9.130,25                461,26           11.531,50 

4.12 73658

 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESG SERIE-R DN100MM, DA CAIXA 
ATE A REDE, INCLUINDO ESCAV. E REAT ATÉ 1,00M, COM 10M DE TUBO 
PVC SÉRIE-R ESG DN 100MM,  JUNÇÁO SIMPLES PVC  ESG PREDIAL DN 
100X100MM E CURVA PVC 90 GRAUS P REDE COLA ESG DN 100MM- 
FORN E INST 

 U                       50,00                458,35           22.917,50                578,90           28.945,00 

 S/ BDI         439.930,52  C/ BDI         555.278,29 TOTAL
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