



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 183392308217124658836-1  
Data: 23/08/2021 12:04:02  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALX97255-PKTC;




CNPJ: 06.870-0  
Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(33) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br/>

Valdir Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



Verifique os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/183392308217124658836>



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten mark in blue ink.*

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 23 de agosto de 2021 12:07:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou consultando o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/183392308217124658836>

Validade: 12 meses a partir da data de emissão. O presente documento digital não possui validade jurídica em caso de alteração de dados. Documento nº 183392308217124658836 - página 2/2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONSTRUFORTE tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONSTRUFORTE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CONSTRUFORTE assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/08/2021 09:38:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONSTRUFORTE ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 183392308217124658836-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b69794ae2568b96ab46bd4866143f6f98eb074f9fa9dab99d9f39dd21eadba3b1dfd81bb080de69f9a1ea1f0b49df29b460e6ecda2f69cba0035c7d675fdd9c7c



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



*(Handwritten signature and initials)*



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
05.682.817/0001-00	28/05/2003	15/05/2003	

Endereço Completo:

RUA B 80 - BAIRRO CAIO GREGORY SILVA TELES CEP 35685-000 - ITATIAIUCU/MG

Objeto:

A EMPRESA TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, REFORMA DE PREDIOS, OBRAS EM ALVENARIA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM. MANUTENCAO PREDIAL, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS: CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, MATA-BURROS, CONSTRUCAO DE TUNEIS URBANOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, METROPOLITANOS, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE FECHAMENTO E CERCAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM SERIE E SOB ENCOMENDA, FABRICACAO E MONTAGEM DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, LIMPEZA PUBLICA E URBANA, LIMPEZA E CONSERVACAO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E RESIDUOS, SENDO SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS E ESTRADAS, PODA, SUPRESSAO E DESTOCA DE ARVORES, ROCADAS COM MAQUINAS E MANUAL, CAPINA COM MAQUINAS E MANUAL, CAIACAO COM MAQUINAS E MANUAL, SERVICOS DE PINTURA, MAO DE OBRA DE SERVICOS GERAIS, GARI, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, SOLDADOR, CARPINTEIRO, BOMBEIRO HIDRAULICO, ELETRICISTA, MOTORISTA, LOCACAO DE MAQUINAS COMO RETRO ESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA COM OPERADOR, LOCACAO DE CAMINHOS COMO BASCULANTES, CARROCERIA, PIPA, MUNCK, BAU, LOCACAO DE ONIBUS E VANS, LOCACAO DE VEICULOS PEQUENOS.

Capital:	R\$ 208.500,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
DUZENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS		MICRO EMPRESA	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 208.500,00		
DUZENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS			

Titular

CPF/CNPJ	Nome	Administrador	Início Mandato	Tér. Mandato
099.970.006-50	ENIO SOUSA DA CRUZ	Sim	10/05/2021	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Início Mandato/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Início Mandato	Tér. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA

Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 03/02/2023

Número: 10012542

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO



23/130.740-3

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000789433 e visualize a certidão)



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Observações:

EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 09 de Março de 2023 16:44


  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



23/130.740-3

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:  
1) Validação por envio de arquivo (upload)  
2) Validação visual (digite o nº C230000789433 e visualize a certidão)





Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600953381	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2113315326

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

ITATIAIUCU

Local

12 Maio 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8522985 em 13/05/2021 da Empresa CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, Nire 31600953381 e protocolo 214042847 - 12/05/2021. Autenticação: 8E047B658BCD0580247BC044E2A350A8D311F9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/404.284-7 e o código de segurança SvPB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

### Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/404.284-7	MGN2113315326	12/05/2021

### Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
099.970.006-50	ENIO SOUSA DA CRUZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8522985 em 13/05/2021 da Empresa CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, Nire 31600953381 e protocolo 214042847 - 12/05/2021. Autenticação: 8E047B658BCD0580247BC044E2A350A8D311F9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/404.284-7 e o código de segurança SvPB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM

pág. 2/7

**ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA-EIRELI**

**''CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI''**  
**CNPJ: 05.682.817/0001-00**  
**NIRE: 31600953381**

Sr. **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de nascimento 22/08/1988, portador do CPF nº 099.970.006-50, documento de identidade MG.15.416.127, SSP/MG, com domicílio/residência no município de Caratinga - Minas Gerais /CEP- 35.322-000, na Rua São Vicente de Paula, s/n, bairro São João do Jacutinga, **TITULAR** da empresa individual de responsabilidade limitada Eireli **''CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI''** Nire nº 31600953381, CNPJ: 05.682.817/0001-00, com sede na Rua B, nº 80, bairro Cayo Gregory Silva Teles, no município de Itatiaiuçu CEP: 35.685-000, resolve promover a **ALTERAÇÃO, REEDIÇÃO e ATUALIZAÇÃO** de todas as cláusulas do Ato Constitutivo, em conformidade com a Lei 10.406/02 - Código Civil Brasileiro, como segue:

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO - DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL** - O capital social que era de R\$ 104.500,00 [cento e quatro mil e quinhentos reais], dividido em 104.500 (cento e quatro mil e quinhentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. Fica alterado para R\$ 208.500,00 [duzentos e oito mil e quinhentos reais], dividido em 208.500 (duzentos e oito mil e quinhentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

**SEGUNDA ALTERAÇÃO - DA ALTERAÇÃO DO NOME FANTASIA** - A empresa individual de responsabilidade limitada Eireli que gira com a Razão social de **''CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI''** altera neste ato o seu nome fantasia para **CONSTRUFORTE**.

**CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA-EIRELI**

Sr. **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de nascimento 22/08/1988, portador do CPF nº 099.970.006-50, documento de identidade MG.15.416.127, SSP/MG, com domicílio/residência no município de Caratinga - Minas Gerais /CEP- 35.322-000, na Rua São Vicente de Paula, s/n, bairro São João do Jacutinga, **TITULAR** da empresa individual de responsabilidade limitada Eireli **''CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI''** Nire nº 31600953381, CNPJ: 05.682.817/0001-00, com sede na Rua B, nº 80, bairro Cayo Gregory Silva Teles, no município de Itatiaiuçu CEP: 35.685-000.

**Cláusula Primeira** - A empresa segue com o nome empresarial de **''CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI''**.

**Parágrafo Único:** A empresa tem como nome fantasia **CONSTRUFORTE**.

**Cláusula Segunda da Sede & Foro** - A sede segue na Rua B, nº 80, bairro Cayo Gregory Silva Teles, no município de Itatiaiuçu CEP: 35.685-000.

**Clausula Terceira do Objeto Social** - A empresa tem por objeto a construção de edifícios, reforma de prédios, obras em alvenaria, obras de terraplenagem, Manutenção predial, construção de rodovias e ferrovias, construção de obras de arte Especiais: construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, mata-burros, Construção de tuneis urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos, obras de Urbanização, ruas, praças e calçadas, construção de fechamento e cercas, construção de Redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, perfuração e construção de poços de agua, fabricação e montagem de Estruturas pré-moldadas de concreto armado, fabricação e montagem de estrutura metálica em serie e sob encomenda, fabricação e montagem de artefatos de cimento para uso na construção, limpeza pública e urbana, limpeza e conservação, coleta e transporte de lixo e



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8522985 em 13/05/2021 da Empresa CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, Nire 31600953381 e protocolo 214042847 - 12/05/2021. Autenticação: 8E047B658BCD0580247BC044E2A350A8D311F9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/404.284-7 e o código de segurança SvPB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM

Resíduos, sendo serviços de varrição de ruas e estradas, poda, supressão e destoca de Árvores, roçadas com máquinas e manual, capina com máquinas e manual, caiação com Máquinas e manual, serviços de pintura, mão de obra de serviços gerais, gari, pedreiro, Servente, pintor, soldador, carpinteiro, bombeiro hidráulico, eletricitista, motorista, locação de máquinas como retro escavadeira, moto niveladora, rolo compactador, escavadeira com Operador, locação de caminhões como basculantes, carroceria, pipa, munck, baú, locação de Ônibus e vans, locação de veículos pequenos.

Cláusula Quarta - Do Capital Social - O capital social é R\$ 104.500,00 [cento e quatro mil e quinhentos reais], dividido em 104.500 (cento e quatro mil e quinhentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

Cláusula Quinta - Do início das atividades - A empresa iniciou suas atividades em sessão de 29/04/2020, e segue por prazo indeterminado.

Cláusula Sexta - Do Balanço Patrimonial - Ao término de cada exercício, o administrador prestará conta justificada da sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do Balanço de Resultado econômico, cabendo ao empresário os Lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Sétima - A sociedade será administrada pelo seu Titular, ora qualificado acima, por tempo indeterminado, tendo, portanto, validade os papeis, documentos e cheques assinados por ele, em qualquer circunstância, isoladamente. Podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Oitava - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Cláusula Nona - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Visto todo o exposto, é firmado o presente instrumento, assinado digitalmente.

Itatiaiuçu 10 de Maio de 2021

\_\_\_\_\_  
ENIO SOUSA DA CRUZ

CPF nº 099.970.006-50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8522985 em 13/05/2021 da Empresa CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, Nire 31600953381 e protocolo 214042847 - 12/05/2021. Autenticação: 8E047B658BCD0580247BC044E2A350A8D311F9. Mariney de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/404.284-7 e o código de segurança SvPB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2021 por Mariney de Paula Bomfim - Secretária-Geral.







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/404.284-7	MGN2113315326	12/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
099.970.006-50	ENIO SOUSA DA CRUZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

✓  
P.  
Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8522985 em 13/05/2021 da Empresa CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, Nire 31600953381 e protocolo 214042847 - 12/05/2021. Autenticação: 8E047B658BCD0580247BC044E2A350A8D311F9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/404.284-7 e o código de segurança SvPB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM

pág. 5/7



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, de NIRE 3160095338-1 e protocolado sob o número 21/404.284-7 em 12/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8522985, em 13/05/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Weveling Paulino Rodrigues de Aguiar.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
099.970.006-50	ENIO SOUSA DA CRUZ

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
099.970.006-50	ENIO SOUSA DA CRUZ

Belo Horizonte, quinta-feira, 13 de maio de 2021



Documento assinado eletronicamente por Weveling Paulino Rodrigues de Aguiar, Servidor(a) Público(a), em 13/05/2021, às 11:17 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 21/404.284-7.

Página 1 de 1





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. quinta-feira, 13 de maio de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8522985 em 13/05/2021 da Empresa CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, Nire 31600953381 e protocolo 214042847 - 12/05/2021. Autenticação: 8E047B658BCD0580247BC044E2A350A8D311F9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/404.284-7 e o código de segurança SvPB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.682.817/0001-00</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>28/05/2003</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUFORTE</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras (Dispensada *)</b> <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção</b> <b>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem (Dispensada *)</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Dispensada *)</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>52.21-4-00 - Concessão de automóveis, pontes, túneis e serviços relacionados (Dispensada *)</b> <b>77.11-0-00 - Locação de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Dispensada *)</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Dispensada *)</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes (Dispensada *)</b> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Dispensada *)</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios (Dispensada *)</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R B</b>	NÚMERO <b>80</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>35.685-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CAIO GREGORY SILVA TELES</b>	MUNICÍPIO <b>ITATIAIUCU</b>
UF <b>MG</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>EMPRESA.CONSTRUFORTE@HOTMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(33) 9852-3073/ (31) 2571-6398</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/09/2019</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/03/2023 às 14:07:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke on the right side.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ: 05.682.817/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:37:25 do dia 22/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/05/2023.

Código de controle da certidão: **5211.E9F7.62E1.0354**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
06/03/2023CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
04/06/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067240732.00-84

CNPJ/CPF: 05.682.817/0001-00

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R B

NÚMERO: 80

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CAIO GREGORY SILVA TELES

CEP: 35685000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: ITATIAIUCU

UF: MG

**Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:**

**1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000624592450



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 05682817000100

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

LICITAÇÃO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWGL4X55Q7V9QWZ1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Itatiaiuçu (MG), 06 de Março de 2023





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.682.817/0001-00  
Certidão nº: 11582486/2023  
Expedição: 18/03/2023, às 16:04:15  
Validade: 14/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.682.817/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Two handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and more compact.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.682.817/0001-00  
Certidão nº: 35983867/2022  
Expedição: 24/10/2022, às 10:55:00  
Validade: 22/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.682.817/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinatura manuscrita em tinta azul, localizada no canto inferior direito da página.



**Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais**

**ITAÚNA**

**CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA**

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 05.682.817/0001-00

**Observações:**

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 07 de Março de 2023 às 09:09

ITAÚNA, 07 de Março de 2023 às 09:10

**Código de Autenticação:** 2303-0709-1001-0480-0042

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.682.817/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
NIRE	31600953381
CNPJ	05.682.817/0001-00
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Escrituracao do livro diario
Município	Itatiaiucu
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/09/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	744

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
Natureza do Livro	Escrituracao do livro diario
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	744
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.682.817/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2021	111010001	CAIXA		RETIRADA PRO LABORE	116	R\$ 1.100,00	C
05/01/2021	421010042		4	RETIRADA PRO LABORE	116	R\$ 1.100,00	D
10/01/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE AGUA	172	R\$ 39,00	C
10/01/2021	421010011		5	CONTA DE AGUA	172	R\$ 39,00	D
12/01/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE LUZ ESCRITORIO	184	R\$ 121,00	C
12/01/2021	421010021		6	CONTA DE LUZ ESCRITORIO	184	R\$ 121,00	D
15/01/2021	111010001	CAIXA		ALUGUEL SALA COMERCIAL	144	R\$ 400,00	C
15/01/2021	421010019		3	ALUGUEL SALA COMERCIAL	144	R\$ 400,00	D
20/01/2021	111010001	CAIXA		INSS REF AO INSS	132	R\$ 132,00	C
20/01/2021	421010007		11	INSS REF AO INSS	132	R\$ 132,00	D
20/01/2021	111010001	CAIXA		REF A HONORARIOS CONTADOR	156	R\$ 800,00	C
20/01/2021	421010023		7	REF A HONORARIOS CONTADOR	156	R\$ 800,00	D
05/02/2021	111010001	CAIXA		RETIRADA PRO LABORE	117	R\$ 1.100,00	C
05/02/2021	421010042		4	RETIRADA PRO LABORE	117	R\$ 1.100,00	D
10/02/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE AGUA	173	R\$ 39,00	C
10/02/2021	421010011		5	CONTA DE AGUA	173	R\$ 39,00	D
12/02/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE LUZ ESCRITORIO	185	R\$ 165,00	C
12/02/2021	421010021		6	CONTA DE LUZ ESCRITORIO	185	R\$ 165,00	D
15/02/2021	111010001	CAIXA		ALUGUEL SALA COMERCIAL	145	R\$ 400,00	C
15/02/2021	421010019		3	ALUGUEL SALA COMERCIAL	145	R\$ 400,00	D
20/02/2021	111010001	CAIXA		INSS REF AO INSS	133	R\$ 132,00	C
20/02/2021	421010007		11	INSS REF AO INSS	133	R\$ 132,00	D
20/02/2021	111010001	CAIXA		REF A HONORARIOS CONTADOR	157	R\$ 800,00	C
20/02/2021	421010023		7	REF A HONORARIOS CONTADOR	157	R\$ 800,00	D
05/03/2021	111010001	CAIXA		RETIRADA PRO LABORE	118	R\$ 1.100,00	C
05/03/2021	421010042		4	RETIRADA PRO LABORE	118	R\$ 1.100,00	D
10/03/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE AGUA	174	R\$ 39,00	C
10/03/2021	421010011		5	CONTA DE AGUA	174	R\$ 39,00	D

## LIVRO DIÁRIO

**Entidade:** CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**CNPJ:** 05.682.817/0001-00

**Número de Ordem do Livro:** 2

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE LUZ ESCRITORIO	186	R\$ 147,00	C
12/03/2021	421010021		6	CONTA DE LUZ ESCRITORIO	186	R\$ 147,00	D
15/03/2021	111010001	CAIXA		ALUGUEL SALA COMERCIAL	146	R\$ 400,00	C
15/03/2021	421010019		3	ALUGUEL SALA COMERCIAL	146	R\$ 400,00	D
20/03/2021	111010001	CAIXA		INSS REF AO INSS	134	R\$ 132,00	C
20/03/2021	421010007		11	INSS REF AO INSS	134	R\$ 132,00	D
20/03/2021	111010001	CAIXA		REF A HONORARIOS CONTADOR	158	R\$ 800,00	C
20/03/2021	421010023		7	REF A HONORARIOS CONTADOR	158	R\$ 800,00	D
05/04/2021	111010001	CAIXA		RETIRADA PRO LABORE	119	R\$ 1.100,00	C
05/04/2021	421010042		4	RETIRADA PRO LABORE	119	R\$ 1.100,00	D
10/04/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE AGUA	175	R\$ 39,00	C
10/04/2021	421010011		5	CONTA DE AGUA	175	R\$ 39,00	D
12/04/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE LUZ ESCRITORIO	187	R\$ 85,00	C
12/04/2021	421010021		6	CONTA DE LUZ ESCRITORIO	187	R\$ 85,00	D
15/04/2021	111010001	CAIXA		ALUGUEL SALA COMERCIAL	147	R\$ 400,00	C
15/04/2021	421010019		3	ALUGUEL SALA COMERCIAL	147	R\$ 400,00	D
20/04/2021	111010001	CAIXA		INSS REF AO INSS	135	R\$ 132,00	C
20/04/2021	421010007		11	INSS REF AO INSS	135	R\$ 132,00	D
20/04/2021	111010001	CAIXA		REF A HONORARIOS CONTADOR	159	R\$ 800,00	C
20/04/2021	421010023		7	REF A HONORARIOS CONTADOR	159	R\$ 800,00	D
05/05/2021	111010001	CAIXA		RETIRADA PRO LABORE	120	R\$ 1.100,00	C
05/05/2021	421010042		4	RETIRADA PRO LABORE	120	R\$ 1.100,00	D
10/05/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE AGUA	176	R\$ 39,00	C
10/05/2021	421010011		5	CONTA DE AGUA	176	R\$ 39,00	D
12/05/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE LUZ ESCRITORIO	188	R\$ 116,00	C
12/05/2021	421010021		6	CONTA DE LUZ ESCRITORIO	188	R\$ 116,00	D
15/05/2021	111010001	CAIXA		ALUGUEL SALA COMERCIAL	148	R\$ 400,00	C
15/05/2021	421010019		3	ALUGUEL SALA COMERCIAL	148	R\$ 400,00	D

## LIVRO DIÁRIO

**Entidade:** CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**CNPJ:** 05.682.817/0001-00

**Número de Ordem do Livro:** 2

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	111010001	CAIXA		INSS REF AO INSS	136	R\$ 132,00	C
20/05/2021	421010007		11	INSS REF AO INSS	136	R\$ 132,00	D
20/05/2021	111010001	CAIXA		REF A HONORARIOS CONTADOR	160	R\$ 800,00	C
20/05/2021	421010023		7	REF A HONORARIOS CONTADOR	160	R\$ 800,00	D
05/06/2021	111010001	CAIXA		RETIRADA PRO LABORE	121	R\$ 1.100,00	C
05/06/2021	421010042		4	RETIRADA PRO LABORE	121	R\$ 1.100,00	D
10/06/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE AGUA	177	R\$ 39,00	C
10/06/2021	421010011		5	CONTA DE AGUA	177	R\$ 39,00	D
12/06/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE LUZ ESCRITORIO	189	R\$ 95,00	C
12/06/2021	421010021		6	CONTA DE LUZ ESCRITORIO	189	R\$ 95,00	D
15/06/2021	111010001	CAIXA		ALUGUEL SALA COMERCIAL	149	R\$ 400,00	C
15/06/2021	421010019		3	ALUGUEL SALA COMERCIAL	149	R\$ 400,00	D
20/06/2021	111010001	CAIXA		INSS REF AO INSS	137	R\$ 132,00	C
20/06/2021	421010007		11	INSS REF AO INSS	137	R\$ 132,00	D
20/06/2021	111010001	CAIXA		REF A HONORARIOS CONTADOR	161	R\$ 800,00	C
20/06/2021	421010023		7	REF A HONORARIOS CONTADOR	161	R\$ 800,00	D
05/07/2021	111010001	CAIXA		RETIRADA PRO LABORE	122	R\$ 1.100,00	C
05/07/2021	421010042		4	RETIRADA PRO LABORE	122	R\$ 1.100,00	D
10/07/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE AGUA	178	R\$ 39,00	C
10/07/2021	421010011		5	CONTA DE AGUA	178	R\$ 39,00	D
12/07/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE LUZ ESCRITORIO	190	R\$ 99,65	C
12/07/2021	421010021		6	CONTA DE LUZ ESCRITORIO	190	R\$ 99,65	D
15/07/2021	111010001	CAIXA		ALUGUEL SALA COMERCIAL	150	R\$ 400,00	C
15/07/2021	421010019		3	ALUGUEL SALA COMERCIAL	150	R\$ 400,00	D
20/07/2021	111010001	CAIXA		INSS REF AO INSS	138	R\$ 132,00	C
20/07/2021	421010007		11	INSS REF AO INSS	138	R\$ 132,00	D
20/07/2021	111010001	CAIXA		REF A HONORARIOS CONTADOR	162	R\$ 800,00	C
20/07/2021	421010023		7	REF A HONORARIOS CONTADOR	162	R\$ 800,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.682.817/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2021	111010001	CAIXA		RETIRADA PRO LABORE	123	R\$ 1.100,00	C
05/08/2021	421010042		4	RETIRADA PRO LABORE	123	R\$ 1.100,00	D
10/08/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE AGUA	179	R\$ 39,00	C
10/08/2021	421010011		5	CONTA DE AGUA	179	R\$ 39,00	D
12/08/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE LUZ ESCRITORIO	191	R\$ 93,25	C
12/08/2021	421010021		6	CONTA DE LUZ ESCRITORIO	191	R\$ 93,25	D
15/08/2021	111010001	CAIXA		ALUGUEL SALA COMERCIAL	151	R\$ 400,00	C
15/08/2021	421010019		3	ALUGUEL SALA COMERCIAL	151	R\$ 400,00	D
20/08/2021	111010001	CAIXA		INSS REF AO INSS	139	R\$ 132,00	C
20/08/2021	421010007		11	INSS REF AO INSS	139	R\$ 132,00	D
20/08/2021	111010001	CAIXA		REF A HONORARIOS CONTADOR	163	R\$ 800,00	C
20/08/2021	421010023		7	REF A HONORARIOS CONTADOR	163	R\$ 800,00	D
05/09/2021	111010001	CAIXA		Pago Salarios REF REF AO SALARIOS DE AGOSTO/2022	107	R\$ 4.763,11	C
05/09/2021	421010001		13	Pago Salarios REF REF AO SALARIOS DE AGOSTO/2022	107	R\$ 4.763,11	D
05/09/2021	111010001	CAIXA		RETIRADA PRO LABORE	124	R\$ 1.100,00	C
05/09/2021	421010042		4	RETIRADA PRO LABORE	124	R\$ 1.100,00	D
07/09/2021	111010001	CAIXA		FGTS REF AO FGTS AGOSTO/2021	112	R\$ 381,00	C
07/09/2021	421010006		10	FGTS REF AO FGTS AGOSTO/2021	112	R\$ 381,00	D
10/09/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE AGUA	180	R\$ 39,00	C
10/09/2021	421010011		5	CONTA DE AGUA	180	R\$ 39,00	D
12/09/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE LUZ ESCRITORIO	192	R\$ 108,97	C
12/09/2021	421010021		6	CONTA DE LUZ ESCRITORIO	192	R\$ 108,97	D
13/09/2021	111010001	CAIXA		DESPESAS DE SERVICOS	168	R\$ 5.629,35	C
13/09/2021	411010003		2	DESPESAS DE SERVICOS	168	R\$ 5.629,35	D
15/09/2021	111010001	CAIXA		ALUGUEL SALA COMERCIAL	152	R\$ 400,00	C
15/09/2021	421010019		3	ALUGUEL SALA COMERCIAL	152	R\$ 400,00	D
20/09/2021	111010001	CAIXA		INSS REF AO INSS	140	R\$ 489,19	C
20/09/2021	421010007		11	INSS REF AO INSS	140	R\$ 489,19	D



## LIVRO DIÁRIO

**Entidade:** CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**CNPJ:** 05.682.817/0001-00

**Número de Ordem do Livro:** 2

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	111010001	CAIXA		REF A HONORARIOS CONTADOR	164	R\$ 800,00	C
20/09/2021	421010023		7	REF A HONORARIOS CONTADOR	164	R\$ 800,00	D
30/09/2021	311010004		1	SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2021	128	R\$ 40.194,00	C
30/09/2021	111010001	CAIXA		SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2021	128	R\$ 40.194,00	D
05/10/2021	111010001	CAIXA		Pago Salarios REF REF AO SALARIOS SETEMBRO/2021	108	R\$ 13.156,00	C
05/10/2021	421010001		13	Pago Salarios REF REF AO SALARIOS SETEMBRO/2021	108	R\$ 13.156,00	D
05/10/2021	111010001	CAIXA		RETIRADA PRO LABORE	125	R\$ 1.100,00	C
05/10/2021	421010042		4	RETIRADA PRO LABORE	125	R\$ 1.100,00	D
07/10/2021	111010001	CAIXA		FGTS REF AO FGTS SETEMBRO/2021	113	R\$ 938,52	C
07/10/2021	421010006		10	FGTS REF AO FGTS SETEMBRO/2021	113	R\$ 938,52	D
10/10/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE AGUA	181	R\$ 39,00	C
10/10/2021	421010011		5	CONTA DE AGUA	181	R\$ 39,00	D
12/10/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE LUZ ESCRITORIO	193	R\$ 87,96	C
12/10/2021	421010021		6	CONTA DE LUZ ESCRITORIO	193	R\$ 87,96	D
15/10/2021	111010001	CAIXA		ALUGUEL SALA COMERCIAL	153	R\$ 400,00	C
15/10/2021	421010019		3	ALUGUEL SALA COMERCIAL	153	R\$ 400,00	D
18/10/2021	111010001	CAIXA		DESPESAS DE SERVICOS	169	R\$ 8.229,65	C
18/10/2021	411010003		2	DESPESAS DE SERVICOS	169	R\$ 8.229,65	D
20/10/2021	111010001	CAIXA		INSS REF AO INSS	141	R\$ 1.021,91	C
20/10/2021	421010007		11	INSS REF AO INSS	141	R\$ 1.021,91	D
20/10/2021	111010001	CAIXA		REF A HONORARIOS CONTADOR	165	R\$ 800,00	C
20/10/2021	421010023		7	REF A HONORARIOS CONTADOR	165	R\$ 800,00	D
30/10/2021	311010004		1	SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2021	129	R\$ 57.318,50	C
30/10/2021	111010001	CAIXA		SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2021	129	R\$ 57.318,50	D
05/11/2021	111010001	CAIXA		Pago Salarios REF REF AO SALARIOS OUTUBRO/2021	109	R\$ 14.927,25	C
05/11/2021	421010001		13	Pago Salarios REF REF AO SALARIOS	109	R\$ 14.927,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.682.817/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OUTUBRO/2021			
05/11/2021	111010001	CAIXA		RETIRADA PRO LABORE	126	R\$ 1.100,00	C
05/11/2021	421010042		4	RETIRADA PRO LABORE	126	R\$ 1.100,00	D
07/11/2021	111010001	CAIXA		FGTS REF AO FGTS OUTUBRO/2021	114	R\$ 1.091,63	C
07/11/2021	421010006		10	FGTS REF AO FGTS OUTUBRO/2021	114	R\$ 1.091,63	D
10/11/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE AGUA	182	R\$ 39,00	C
10/11/2021	421010011		5	CONTA DE AGUA	182	R\$ 39,00	D
12/11/2021	111010001	CAIXA		CONTA DE LUZ ESCRITORIO	194	R\$ 116,98	C
12/11/2021	421010021		6	CONTA DE LUZ ESCRITORIO	194	R\$ 116,98	D
15/11/2021	111010001	CAIXA		ALUGUEL SALA COMERCIAL	154	R\$ 400,00	C
15/11/2021	421010019		3	ALUGUEL SALA COMERCIAL	154	R\$ 400,00	D
20/11/2021	111010001	CAIXA		INSS REF AO INSS	142	R\$ 1.145,51	C
20/11/2021	421010007		11	INSS REF AO INSS	142	R\$ 1.145,51	D
20/11/2021	111010001	CAIXA		REF A HONORARIOS CONTADOR	166	R\$ 800,00	C
20/11/2021	421010023		7	REF A HONORARIOS CONTADOR	166	R\$ 800,00	D
23/11/2021	111010001	CAIXA		DESPESAS DE SERVICOS	170	R\$ 4.774,23	C
23/11/2021	411010003		2	DESPESAS DE SERVICOS	170	R\$ 4.774,23	D
30/11/2021	311010004		1	SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2021	130	R\$ 33.866,71	C
30/11/2021	111010001	CAIXA		SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2021	130	R\$ 33.866,71	D
05/12/2021	111010001	CAIXA		Pago Salarios REF REF AO SALARIOS NOVEMBRO/2021	110	R\$ 15.098,49	C
05/12/2021	421010001		13	Pago Salarios REF REF AO SALARIOS NOVEMBRO/2021	110	R\$ 15.098,49	D
05/12/2021	111010001	CAIXA		RETIRADA PRO LABORE	127	R\$ 1.100,00	C
05/12/2021	421010042		4	RETIRADA PRO LABORE	127	R\$ 1.100,00	D
07/12/2021	111010001	CAIXA		FGTS REF AO FGTS NOVEMBRO/2021	115	R\$ 1.332,83	C
07/12/2021	421010006		10	FGTS REF AO FGTS NOVEMBRO/2021	115	R\$ 1.332,83	D
10/12/2021	111010001	CAIXA		DESPESAS DE SERVICOS	171	R\$ 12.558,97	C
10/12/2021	411010003		2	DESPESAS DE SERVICOS	171	R\$ 12.558,97	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.682.817/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	111010001	C A I X A		CONTA DE AGUA	183	R\$ 39,00	C
10/12/2021	421010011		5	CONTA DE AGUA	183	R\$ 39,00	D
12/12/2021	111010001	C A I X A		CONTA DE LUZ ESCRITORIO	195	R\$ 74,82	C
12/12/2021	421010021		6	CONTA DE LUZ ESCRITORIO	195	R\$ 74,82	D
15/12/2021	111010001	C A I X A		ALUGUEL SALA COMERCIAL	155	R\$ 400,00	C
15/12/2021	421010019		3	ALUGUEL SALA COMERCIAL	155	R\$ 400,00	D
20/12/2021	111010001	C A I X A		Pago Salarios REF REF AO 13. SALARIO	111	R\$ 3.870,05	C
20/12/2021	421010001		13	Pago Salarios REF REF AO 13. SALARIO	111	R\$ 3.870,05	D
20/12/2021	311010004		1	SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2021	131	R\$ 49.368,00	C
20/12/2021	111010001	C A I X A		SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2021	131	R\$ 49.368,00	D
20/12/2021	111010001	C A I X A		INSS REF AO INSS	143	R\$ 1.222,25	C
20/12/2021	421010007		11	INSS REF AO INSS	143	R\$ 1.222,25	D
20/12/2021	111010001	C A I X A		REF A HONORARIOS CONTADOR	167	R\$ 800,00	C
20/12/2021	421010023		7	REF A HONORARIOS CONTADOR	167	R\$ 800,00	D
31/12/2021	411010003	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 31.192,20	C
31/12/2021	231030001	LUCROS ACUMULADOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 59.682,64	C
31/12/2021	421010001	SALARIO E ORDENADOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 51.814,90	C
31/12/2021	421010006	FGTS - FUNDO DE GARANTIA		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 3.743,98	C
31/12/2021	421010011	AGUA E ESGOTO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 468,00	C
31/12/2021	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 180.747,21	C
31/12/2021	421010019	DESPESAS DIVERSAS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 4.800,00	C
31/12/2021	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 13.200,00	C
31/12/2021	421010021	ENERGIA ELETRICA		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 1.310,63	C
31/12/2021	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 9.600,00	C

## LIVRO DIÁRIO

**Entidade:** CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**CNPJ:** 05.682.817/0001-00

**Número de Ordem do Livro:** 2

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	421010007	INSS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 4.934,86	C
31/12/2021	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 31.192,20	D
31/12/2021	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 59.682,64	D
31/12/2021	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 51.814,90	D
31/12/2021	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 3.743,98	D
31/12/2021	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 468,00	D
31/12/2021	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 180.747,21	D
31/12/2021	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 4.800,00	D
31/12/2021	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 13.200,00	D
31/12/2021	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 1.310,63	D
31/12/2021	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 9.600,00	D
31/12/2021	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	198	R\$ 4.934,86	D

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.682.817/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 268.702,70	R\$ 328.385,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 268.702,70	R\$ 328.385,34
DISPONIVEL		R\$ 268.702,70	R\$ 328.385,34
CAIXA GERAL		R\$ 268.702,70	R\$ 328.385,34
CAIXA		R\$ 268.702,70	R\$ 328.385,34
<b>PASSIVO</b>		R\$ 268.702,70	R\$ 328.385,34
(-) PASSIVO CIRCULANTE		R\$ (74.329,15)	R\$ (74.329,15)
(-) OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ (74.329,15)	R\$ (74.329,15)
(-) FORNECEDORES		R\$ (74.329,15)	R\$ (74.329,15)
(-) FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ (74.329,15)	R\$ (74.329,15)
<b>PATRIMONIO</b>		R\$ 343.031,85	R\$ 402.714,49
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 343.031,85	R\$ 402.714,49
CAPITAL		R\$ 104.500,00	R\$ 104.500,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 104.500,00	R\$ 104.500,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 342.531,85	R\$ 402.214,49
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 342.531,85	R\$ 402.214,49
(-) RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL		R\$ (104.000,00)	R\$ (104.000,00)
(-) RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL		R\$ (104.000,00)	R\$ (104.000,00)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 05.682.817/0001-00  
**Número de Ordem do Livro:** 2  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 522.168,95	R\$ 180.747,21
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 522.168,95	R\$ 180.747,21
RECEITA BRUTA		R\$ 522.168,95	R\$ 180.747,21
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 522.168,95	R\$ 180.747,21
Deducoes da Receita Bruta		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 522.168,95	R\$ 180.747,21
(-) Custo de Mercadorias Vendidas		R\$ (128.241,63)	R\$ (31.192,20)
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVICOS VENDIDOS		R\$ (128.241,63)	R\$ (31.192,20)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (128.241,63)	R\$ (31.192,20)
= LUCRO BRUTO		R\$ 393.927,32	R\$ 149.555,01
(-) Despesas Operacionais		R\$ (51.395,47)	R\$ (89.872,37)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (51.395,47)	R\$ (89.872,37)
(-) DESPESAS C/ OPERACAO		R\$ (51.395,47)	R\$ (89.872,37)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ (51.814,90)
(-) FGTS - FUNDO DE GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ (3.743,98)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (4.934,86)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (440,00)	R\$ (468,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (15.600,00)	R\$ (4.800,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.080,00)	R\$ (1.310,63)
(-) HONORARIO DO CONTADOR		R\$ (12.000,00)	R\$ (9.600,00)
IPTU - IMPOSTO PREDIAL		R\$ (845,00)	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (9.836,47)	R\$ 0,00
(-) RETIRADA DE PRO-LABORE		R\$ (11.594,00)	R\$ (13.200,00)
Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RESULTADO LIQUIDO		R\$ 342.531,85	R\$ 59.682,64
Receitas nao Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas nao Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas nao Tributaveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas nao Tributaveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 342.531,85	R\$ 59.682,64

ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

verificação da boa situação financeira do LICITANTE será feita mediante apuração de indicadores contábeis abaixo, com

**Índice de Liquidez Corrente**

<u>Ativo Circulante</u>	R\$	<u>328.385,34</u>	
<u>Passivo Circulante</u>	R\$	<u>74.329,15</u>	4,42

**Índice de Liquidez Geral**

<u>Ativo Circulante + realizável em longo prazo</u>	R\$	<u>328.385,34</u>	
<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	R\$	<u>74.329,15</u>	4,42

**Índice de endividamento Geral**

<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	R\$	<u>74.329,15</u>	
<u>Ativo total</u>	R\$	<u>328.385,34</u>	0,23

ASSINADO DIGITALMENTE  
**ENIO SOUSA DA CRUZ**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Itatiúçu, 29 de abril de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE  
**HELIO MOREIRA DE ALVARENGA**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



**ENIO SOUSA DA CRUZ - SÓCIO ADMINISTRADOR**

**HELIO MOREIRA DE ALVARENGA**  
**CPF: 259.114.928-30 / CRC: 1SP244873**



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3006044/2023**

**Emissão: 03/04/2023**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: w66Zy**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 05.682.817/0001-00

Registro: 0000965839

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 208.500,00

Data do Capital: 13/05/2021

Faixa: 3

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE

EDIFÍCIOS, REFORMA DE PRÉDIOS, OBRAS EM ALVENARIA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM,

MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE

ARTE ESPECIAIS: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS,

PASSARELAS, MATA-BURROS, CONSTRUÇÃO DE TUNEIS URBANOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS,

METROPOLITANOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE

FECHAMENTO E CERCAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE

ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, PERFURAÇÃO E

CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS

DE CONCRETO ARMADO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM SERIE E SOB

ENCOMENDA, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO,

LIMPEZA PÚBLICA E URBANA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E RESÍDUOS, SENDO SERVIÇOS DE

VARRIÇÃO DE RUAS E ESTRADAS, PODA, SUPRESSÃO E

DESTOCA DE ARVORES, ROCADAS COM MAQUINAS E MANUAL, CAPINA COM MAQUINAS E MANUAL,

CAIÇÃO COM MAQUINAS E MANUAL, SERVIÇOS DE PINTURA, MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS

GERAIS, GARI, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, SOLDADOR, CARPINTEIRO, BOMBEIRO

HIDRÁULICO, ELETRICISTA, MOTORISTA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS COMO RETRO ESCAVADEIRA,

MOTO NIVELADORA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA COM OPERADOR, LOCAÇÃO DE

CAMINHÕES COMO BASCULANTES, CARROCERIA, PIPA, MUNCK, BAÚ, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E

VANS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PEQUENOS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA B, 80, CAYO GREGORY SILVA TELES, ITATIAIUÇU, MG, 35685000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 28/05/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000096608DDMG

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu

quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: HENRIQUE DE AGUIAR

Registro: 1405963166

CPF: 527.\*\*\*-\*\*-53

Data Início: 28/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3006044/2023**

**Emissão: 03/04/2023**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: w66Zy**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3006925/2023**

**Emissão: 04/04/2023**

**Validade: 31/05/2023**

**Chave: x7B6B**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Empresa: SPERTA EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000063142

CNPJ: 31.591.188/0001-13

Data Início: 02/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0000061337

CNPJ: 29.670.419/0001-32

Data Início: 02/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: ENGTECH CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0000915874

CNPJ: 40.772.167/0001-95

Data Início: 23/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

---

*(Handwritten signature)*





## Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017  
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2817410/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional HENRIQUE DE AGUIAR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HENRIQUE DE AGUIAR  
Registro: MG0000050959D MG RNP: 1405963166  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1420200000006327363 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2020 Baixada em: 06/07/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: ALPHA PRODUTORA E SERVICOS EIRELI

Contratante: MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS CPF/CNPJ: 18.715.417/0001-04  
Endereço do contratante: Praça PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº: 38  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Jaboticatubas UF: MG CEP: 35830000  
Contrato: 222/2018 Celebrado em: 26/11/2018  
Valor do contrato: R\$ 568.883,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Orgão Público  
Endereço da obra/serviço: Avenida AVENUIDA SANITÁRIA Nº:  
Complemento: S/N Bairro: SAGRADA FAMILIA  
Cidade: Jaboticatubas UF: MG CEP: 35830000  
Data de início: 11/03/2019 Conclusão efetiva: 30/10/2020  
Finalidade: CULTURAL  
Proprietário: MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS CPF/CNPJ: 18.715.417/0001-04

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #998-1112 - EDIFÍCIOS DE USO COLETIVO COM ACESSIBILIDADE 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 550 metro quadrado;

## Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL

## Informações Complementares

- O VÍNCULO DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL HENRIQUE DE AGUIAR COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 02/10/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2817410/2021

08/07/2021, 09:04  
9896b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9896b





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**  
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35830-000 - Jaboticatubas/MG  
CNPJ: 18.715.417/0001-04  
(31) 3683-1206 / 3683-1072

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Jaboticatubas/MG, inscrito sob o CNPJ: 18.715.417/0001-04, através de seu representante legal, Eneimar Adriano Marques, Prefeito Municipal, portador do CPF nº 027.708.486-04, atesta para os devidos fins, que a empresa **ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: 29.670.419/0001-32, sediada na Rua Joaquina Pires de Alvarenga, 246 Sala, Morada do Trevo, Betim-MG, executou através de sua equipe técnica e operacional, "obras de reforma e ampliação de imóvel para criação de um Centro Cultural na Av. Sanitária, s/n, no Balro Sagrada Família no Município de Jaboticatubas/MG, no âmbito do Programa de Apoio a Infraestruturas Turísticas do Ministério do Turismo" sob a Contrato de Prestação de Serviços nº 222/2018, no valor total de R\$ 568.883,18 (quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), em conformidade com o projeto e cumprindo a contento todos os compromissos com o Município.

Responsável Técnico:

Elton Rodrigues da Silva – CREA-MG  
214991/D  
ART nº: 5111121  
Período de Execução: 23/01/2019 a  
27/02/2021

Henrique de Aguiar – CREA-MG 50959/D  
ART nº: 6327363  
Período de Execução: 10/10/2020 a  
27/02/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. EXECUTADO
<b>2</b>	<b>REFORMA DE PRÉDIO EXISTENTE</b>		
<b>2.1</b>	<b>DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO</b>		
2.1.3	Demolições de concreto armado	M3	0,10
<b>2.2</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
2.2.2	Concreto FCK= 25 Mpa, virado em betoneira, sem lançamento	M3	0,84
2.2.3	Lançamento de concreto em estruturas, inc. vibração	M3	0,84
2.2.4	Aramação em aço CA-50	KG	67,59
2.2.5	Alvenaria De Bloco De Concreto Cheio, Concreto Fck = 15 Mpa E Armação E = 15 Cm	M2	34,70
2.2.6	Escavação manual de valas	M3	2,68
2.2.7	Lastro de concreto magro	M3	0,67
<b>2.4</b>	<b>ALVENARIA/REVESTIMENTO</b>		
2.4.2	Alvenaria de bloco de vidro 10x20x20 cm assentamento com argamassa cim/cal/areia 1:2:8 + cimento branco	M2	7,65
2.4.5	Emboço traço 1:4,5 (cal e areia media), espessura 2,0 cm	M2	10,00
2.4.6	Azulejo 15x15 cm, 1º qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de rejuntamento com cimento branco	M2	10,00
2.4.8	Cabogó ceramico 9x20x20, assente co A-4	M2	14,00
<b>2.5</b>	<b>PISO</b>		
2.5.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia ), espessura 5cm preparo manual	M2	295,00
2.5.3	Piso ceramico padrão médio PEI 5 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia e rejuntado com cimento branco)	M2	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2817410/2021, emitida em 08/07/2021



Certidão nº 2817410/2021  
17/07/2021, 11:27

Chave de Impressão: 98966

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2021 e contém 8 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**  
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35830-000 - Jaboticatubas/MG  
CNPJ: 18.715.417/0001-04  
(31) 3683-1206 / 3683-1072

2.5.4	Rodapé em mármore branco assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) altura 7 cm	M	110,00
2.5.5	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	M2	293,00
<b>2.6</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.6.1	Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, dupla, espessura de 0,5 mm, incluindo acessórios	M2	109,50
2.6.2	Colocação de cumeeira galvanizada trapezoidal e=0,50	M	4,50
2.6.3	Calha em chapa de aço galvanizada, i=50 cm-nº 24	M	37,80
2.6.4	Instalação de rufo em chapa de aço galvanizada, l=50 cm- n. 24	M	46,10
2.6.5	Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plastica, apoiada em laje ou parede	M2	109,50
<b>2.7</b>	<b>PINTURA</b>		
2.7.1	Raspagem de pintura PVA	M2	625,00
2.7.2	Pintura latex acrílica em duas demãos	M2	695,00
2.7.3	Emassamento com massa acrílica	M2	397,00
2.7.4	Pintura com selador	M2	695,00
2.7.4	Pintura com esmalte 2 demãos, esquadrias madeira	M2	27,00
<b>2.8</b>	<b>FORRO</b>		
2.8.1	Forro em gesso em placas acartonadas 60x60 cm - FGA, inclusive fixação e arame	M2	361,30
<b>2.9</b>	<b>LAJE</b>		
2.9.1	Laje treliçada prefabricada, sobre carga de 100 kg	M2	3,00
<b>2.10</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
2.10.1	Porta de madeira, abrir prancheta completa 0,70x 2,10	UND	1,00
2.10.2	Porta de madeira, abrir prancheta completa 0,80x 2,10	UND	1,00
2.10.3	Porta de madeira e vidro, duas folhas conf. Projeto		
2.10.3.1	1,85 x 2,45 m P4	UND	2,00
2.10.3.2	2,20 x 3,00 m P5	UND	1,00
<b>2.11</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
2.11.1	Janelas de alumínio tipo maximo ar - quadriculada - 1,20 x 1,50 - J2	M2	21,60
2.11.2	Petoril de granito, E=2cm	M	30,67
<b>2.12</b>	<b>VIDRO</b>		
2.12.1	Vidro liso comoum transparente, esp. = 4mm	M2	25,00
<b>3</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO NOVO</b>		
<b>3.3</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
3.3.2	Concreto FCK= 15 Mpa (1:2,5:3),Incluindo preparo mecânico, lançamento e adasamento	M3	18,67
3.3.5	Forma com tábuas de 3 para fundações, reaproveitamento 2 x	M2	27,99
<b>3.4</b>	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
3.4.1	Concreto FCK= 25 Mpa, virado em betoneira, sem lançamento	M3	3,69
3.4.2	Lançamento de concreto em estruturas, inc. vibração	M3	3,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2817410/2021, emitida em 08/07/2021



Certidão nº 2817410/2021  
17/07/2021, 11:27  
Chave de Impressão: 9896b  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 8 folhas




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35830-000 - Jaboticatubas/MG  
 CNPJ: 18.715.417/0001-04  
 (31) 3683-1206 / 3683-1072

3.4.3	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12mm, 02 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	M2	49,12
<b>3.5</b>	<b>ALVENARIA/REVESTIMENTO</b>		
3.5.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x10x20 cm, assentados com argamassa cimento /areia 1:10, esp. Parede = 10cm, com juntas de 12mm.	M2	51,36
3.5.2	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentados com argamassa traço 1:4 (cimento /areia media não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	M2	243,08
3.5.3	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 15x20x40 a ser preenchido com concreto estrutural	M2	13,20
3.5.4	Chapisco com argamassa A-4	M2	688,56
3.5.5	Reboco paulista com argamassa 1:3	M2	574,36
3.5.6	Emboço traço 1:4,5 (cal e areia media), espessura 2,0cm	M2	109,78
3.5.7	Azulejo 15x15 cm, 1º qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de rejuntamento com cimento branco.	M2	331,23
3.5.8	Revestimento de parede internas e teto com gesso corrido, desempenado, espessura 0,7 cm	M2	1.098,78
3.5.9	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x1 9cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).	M	48,47
<b>3.6</b>	<b>PISO</b>		
3.6.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia ), espessura 5cm preparo manual	M2	316,21
3.6.2	Piso cimentado natado com argamassa 1:3, esp.=1,5 cm	M2	-
3.6.3	Piso cerâmico padrão médio PEI 5 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia e rejuntado com cimento branco	M2	128,88
3.6.4	Piso em tábua corrida de madeira espessura 2,5cm fixado em peças de madeira e assentado em argamassa traço 1:4 (cimento/areia)	M	118,25
3.6.5	Piso podotátil de alerta 40x40 cm	M2	18,28
3.6.6	Rodapé em mármore branco assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) altura 7 cm	M	166,13
3.6.7	Rodapé em madeira, altura 7 cm	M	52,13
2.5.5	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	M2	42,60
<b>3.7</b>	<b>COBERTURA</b>		
3.7.1	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação, excluindo madeiramento	M2	280,39
3.7.3	Instalação de rufo em chapa de aço galvanizada, l=50 cm- n. 24	M	32,50
3.7.4	Calha em chapa de aço galvanizada, l=50 cm - n.24	M	42,60
3.7.5	Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plastica, apoiada em laje ou parede	M2	280,39
<b>3.8</b>	<b>PINTURA</b>		
3.8.1	Pintura latex acrilica em duas demaos	M2	944,45
3.8.2	Pintura com selador	M2	944,45
3.8.3	Pintura com esmalte 2 demaos, esquadrias madeira	M2	94,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2817410/2021, emitida em 08/07/2021



Certidão nº 2817410/2021  
 17/07/2021, 11:27

Chave de Impressão: 9696b

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 8 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**  
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35830-000 - Jaboticatubas/MG  
CNPJ: 18.715.417/0001-04  
(31) 3683-1206 / 3683-1072

3.8.4	Pintura com esmalte 2 demãos, esquadrias metálica	M2	51,50
<b>3.9</b>	<b>LAJE</b>		
3.9.1	Laje treliçada prefabricada, sobre carga de 100 kg	M2	104,00
3.9.2	Laje pré-moldada para piso, sobre carga de 200 Kg	M2	12,00
<b>3.10</b>	<b>ESQUADRIAS PORTAS</b>		
3.10.1	Porta de madeira, abrir prancheta completa 0,70x 2,10 -P1	UND	5,00
3.10.2	Porta de madeira, abrir prancheta completa 0,80x 2,10 P2	UND	3,00
3.10.3	Porta de madeira, abrir prancheta completa 0,90x 2,10 P10	UND	4,00
3.10.4	Porta de madeira, abrir prancheta completa 0,90x 2,10 - 2 folhas-P11	UND	1,00
3.10.5	Porta de madeira e vidro, duas folhas 1,50x2,50-P7	UND	2,00
3.10.6	Porta de PVC sanfonada-0,90x2,10 - P3	UND	2,00
3.10.7	Porta de vidro temperado 8,00 mm-0,60 x 1,50 - P6	M2	7,20
3.10.8	Porta de chapa de correr, - 2,50x2,90 - P9	M2	7,25
3.10.9	Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural - 2,00x2,50 - P12	M2	5,00
3.10.10	Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural - 5,40x2,50 - P8	M2	13,50
<b>3.11</b>	<b>ESQUADRIAS JANELAS</b>		
3.11.2	Janelas de alumínio tipo maximo ar , incluso guarnições e vidro fantasia - 0,75x0,90 - J1	M2	11,47
3.11.3	Janelas de madeira, tipo basculante - 0,80x8,50 - J3	M2	6,80
3.11.4	Janelas de madeira, tipo basculante - 0,80x1,50 - J4	M2	1,20
3.11.6	Janelas de madeira, tipo basculante - 0,80x0,60- J6	M2	1,44
<b>3.12</b>	<b>GUARDA CORPO</b>		
3.12.1	Execução de guarda corpo em tubos de aço galvanizado 11/2	M2	19,53
<b>3.13</b>	<b>VIDRO</b>		
3.13.1	Vidro liso comum transparente, esp. = 4mm	M2	100,17
3.13.2	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	M2	25,95
<b>3.14</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
3.13.1	Peitoril em granilite assentado com argamassa traço 1:3, espessura de 2,50	M	59,33
3.13.2	Bancada em granito, espessura de 3,0 cm	M2	15,46
3.13.3	Soleira em granito, espessura	M	11,70
3.13.4	Rodobanca em granito, espessura de 2,50 cm, alt. de 10 cm	M2	1,20
3.13.5	Divisória em granito branco polido, esp. = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco	M2	38,62
3.13.6	Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação.	UND	2,00
3.13.7	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação.	UND	14,00
3.13.8	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação	UND	10,00
3.13.9	Barra de apoio vertical em aço inox d = 1 1/4" , l = 70 cm, para p.n.e. (chuveiro), inclusive fixação	UND	4,00
3.13.10	Barra de apoio em aço inox para p.n.e. l = 100 cm (parede)	UND	4,00
3.13.11	Barra de apoio em aço inox para p.n.e. l = 90 cm (vaso sanitário).	UND	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2817410/2021, emitida em 08/07/2021



Certidão nº 2817410/2021

17/07/2021, 11:27

Chave de Impressão: 9896b

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 8 folhas






**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35830-000 - Jaboticatubas/MG  
 CNPJ: 18.715.417/0001-04  
 (31) 3683-1206 / 3683-1072

3.13.12	Barra de apoio lavatório de canto, em aço inox polido, diâmetro mínimo 3 cm	UND	4,00
3.13.13	Barra de apoio p.n.e. l = 40 cm (porta)	UND	2,00
<b>3.15</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>		
3.15.1	Passeio de concreto, Mpa 15, junta seca, espessura de 6,0 cm	M2	1.117,50
3.15.2	Lastro de brita 02	M3	45,82
<b>3.16</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO EXISTENTE</b>		
3.16.1	Ponto tomada simples, 2m de eletroduto pvc 3/4", 4m de cabo de cobre	PT	11,00
3.16.2	Instalação de 01 ponto de luz, c/ 6m de eletroduto pvc 3/4", 12m cabo de cobre 2,5mm <sup>2</sup> isol. 750v, 01 interruptor, caixa.	PT	23,00
3.16.5	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 4x40w, completa, fornecimento e instalação	UND	23,00
3.16.6	Luminaria globo vidro p/ lâmpada incandescente 100w	UND	1,00
<b>3.17</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO A CONSTRUIR</b>		
3.17.1	Ponto tomada simples, 2m de eletroduto pvc 3/4", 4m de cabo de cobre 4mm <sup>2</sup>	PT	59,00
3.17.2	Instalação de 01 ponto de luz, c/ 6m de eletroduto pvc 3/4", 12m cabo de cobre 2,5mm <sup>2</sup> isol. 750v, 01 interruptor, caixa.	PT	56,00
3.17.5	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 4x40w, completa, fornecimento e instalação	UND	44,00
3.17.6	Luminaria globo vidro p/ lâmpada incandescente 100w	UND	22,00
3.17.7	Quadro distribuição de energia para 36 disjuntores	UND	1,00
3.17.13	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50 a com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	UND	1,00
3.17.14	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação	UND	2,00
3.17.15	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação	UND	16,00
3.17.16	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 13A - fornecimento e instalação	UND	4,00
3.17.17	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação	UND	3,00
3.17.18	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação	UND	27,00
3.17.19	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação	UND	51,50
3.17.20	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	UND	369,00
3.17.21	Renovador de ar para banheiros (exaustor)	UND	2,00
3.17.22	Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama, Seção 6 Mm2, 450/750V - Flexível (Verde)	UND	80,00
<b>3.18</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA/SANITÁRIAS</b>		
	<b>ESGOTO/PLUVIAL</b>		
3.18.1	Tubo de PVC esgoto predial, dn 150	M	2,00
3.18.2	Tubo de PVC esgoto predial, dn 100	M	220,00
3.18.3	Tubo de PVC esgoto predial, dn 50	M	70,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2817410/2021, emitida em 08/07/2021



Certidão nº 2817410/2021

17/07/2021, 11:27

Chave de Impressão: 9896b

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 8 folhas




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35830-000 - Jaboticatubas/MG  
 CNPJ: 18.715.417/0001-04  
 (31) 3683-1206 / 3683-1072

3.18.4	Tubo de PVC esgoto predial, dn 40	M	50,00
3.18.5	Luva pvc esgoto dn 100	UND	24,00
3.18.6	Joelho 45 pvc esgoto cor branca dn 40	UND	13,00
3.18.8	Joelho 45 pvc esgoto cor branca dn 100	UND	2,00
3.18.9	Joelho 90 pvc esgoto cor branca dn 40	UND	58,00
3.18.10	Joelho 90 pvc esgoto cor branca dn 50	UND	8,00
3.18.11	Junção simples pvc esgoto dn 100 x 50	UND	14,00
3.18.12	Junção simples pvc esgoto dn 100 x 100	UND	9,00
3.18.13	Junção simples pvc esgoto dn 50 x 50	UND	3,00
3.18.14	TE pvc esgoto dn 50x50	UND	18,00
3.18.15	Caixa sinfonada 150x150x50 com tampa	UND	14,00
3.18.16	Caixa sinfonada 150x150x50 com grelha	UND	1,00
3.18.17	Ralo seco dn 100x40	UND	2,00
3.18.18	Ralo sinfonado dn 100x40	UND	3,00
3.18.19	Vaso sanitário sinfonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado	UND	12,00
3.18.20	Curva pvc curta dn 100x90	UND	21,00
3.18.22	Redução pvc dn 150x100	UND	3,00
3.18.23	Lavatório em louça branca de embutir (cuba) completa	UND	14,00
3.18.24	Lavatório em louça branca completa	UND	4,00
3.18.25	Mictório em louça branca, completo	UND	3,00
3.18.26	Tanque de louça branca completo	UND	2,00
3.18.27	Ligação domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, composto 10,0m tubo pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e instalação	UND	2,00
3.18.28	Ligação de esgoto em tubo pvc esgoto série - r dn 100mm, da caixa até a rede, incluindo escavação e reaterro até 1,00m	UND	1,00
3.18.29	Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação	UND	3,00
3.18.30	Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação.	UND	4,00
3.18.31	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	UND	23,00
3.18.32	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	UND	23,00
3.18.33	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto	UND	3,00
3.18.34	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio fornecimento e instalação.	UND	18,00
3.18.34	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação	UND	2,00
	<b>ÁGUA FRIA</b>		
3.18.29	Tubo de PVC rígido soldável, conf. NBR 5648 dn 20mm	M	50,00
3.18.30	Tubo de PVC rígido soldável, conf. NBR 5648 dn 25mm	M	65,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2817410/2021, emitida em 08/07/2021



Certidão nº 2817410/2021  
17/07/2021, 11:27

Chave de Impressão: 9896b

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2021 e contém 8 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**  
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35830-000 - Jaboticatubas/MG  
CNPJ: 18.715.417/0001-04  
(31) 3683-1206 / 3683-1072

3.18.31	Tubo de PVC rígido soldável, conf. NBR 5648 dn 32mm	M	40,00
3.18.32	Tubo de PVC rígido soldável, conf. NBR 5648 dn 40mm	M	30,00
3.18.33	Tubo de PVC rígido soldável, conf. NBR 5648 dn 60mm	M	6,00
3.18.34	Bucha de redução soldável dn 25x20	UND	7,00
3.18.35	Bucha de redução soldável dn 32x25	UND	5,00
3.18.36	Bucha de redução soldável dn 40x25	UND	1,00
3.18.37	Bucha de redução soldável dn 40x32	UND	2,00
3.18.38	Bucha de redução soldável dn 60x40	UND	1,00
3.18.39	Bucha de redução soldável dn 60x32	UND	1,00
3.18.40	Joelho pvc soldável dn 20x90	UND	15,00
3.18.41	Joelho pvc soldável dn 25x90	UND	35,00
3.18.42	Joelho pvc soldável dn 32x90	UND	14,00
3.18.43	Joelho pvc soldável dn 40x90	UND	1,00
3.18.44	Joelho pvc solda x rosca, dn 20 x 1/2-bucha de latão	UND	37,00
3.18.45	Joelho pvc solda x rosca, dn 25 x 1/2-bucha de latão	UND	3,00
3.18.46	TE pvc soldavel dn 20	UND	21,00
3.18.47	TE pvc soldavel dn 25	UND	3,00
3.18.48	TE pvc redução dn 25x20	UND	12,00
3.18.49	TE pvc redução dn 32x25	UND	4,00
3.18.50	TE pvc redução dn 32x20	UND	7,00
3.18.51	TE pvc redução dn 40x25	UND	1,00
3.18.52	TE pvc redução dn 40x32	UND	2,00
3.18.53	TE pvc redução dn 60x25	UND	2,00
3.18.54	TE pvc redução dn 60x32	UND	1,00
3.18.55	TE pvc redução dn 60x40	UND	1,00
3.18.56	Registro de pressão 3/4, com acabamento	UND	2,00
3.18.57	Registro de gaveta 1/2, com acabamento	UND	6,00
3.18.58	Registro de gaveta 3/4, com acabamento	UND	8,00
3.18.59	Registro de gaveta 1, com acabamento	UND	1,00
3.18.60	Torneira boia 3/4 para caixa água	UND	1,00
3.18.61	Caixa de polietileno cap. 3000 litros	UND	2,00
3.18.62	Adaptador soldavel longo com flange livre 25x3/4	UND	1,00
3.18.63	Adaptador soldavel curto com bolsa/rosca 32mm	UND	1,00
3.18.64	Caixa de passagem em alvenaria 60x60x40, com tampa de concreto	UND	6,00
3.18.65	Caixa de passagem em alvenaria 60x60x50, com tampa de concreto	UND	2,00
3.18.66	Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60, com tampa de concreto	UND	2,00
3.18.67	Caixa de passagem em alvenaria 60x60x70, com tampa de concreto	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2817410/2021, emitida em 08/07/2021



Certidão nº 2817410/2021  
17/07/2021, 11:27

Chave de Impressão: 9896b

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 8 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**  
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35830-000 - Jaboticatubas/MG  
CNPJ: 18.715.417/0001-04  
(31) 3683-1206 / 3683-1072

3.18.68	Caixa de passagem em alvenaria 60x60x75, com tampa de concreto	UND	2,00
3.18.69	Caixa de passagem em alvenaria 60x60x80, com tampa de concreto	UND	2,00
3.18.70	Caixa de passagem em alvenaria 60x60x90, com tampa de concreto	UND	1,00
3.18.71	Caixa para hidrômetro concreto pré-moldado - fornecimento e instalação	UND	1,00
3.18.72	Kit cavalete pvc com registro 1/2" - fornecimento e instalação	UND	1,00
3.18.73	Ligação da rede 50mm ao ramal predial 1/2"	UND	1,00

Ressalta-se que os serviços foram realizados de acordo com as normas e especificações técnicas e não existindo até o momento nada que desabone a empresa.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Jaboticatubas, 28 de maio de 2021.

  
**ENEIMAR ADRIANO MARQUES**  
 Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2817410/2021, emitida em 08/07/2021



Certidão nº 2817410/2021  
17/07/2021, 11:27

Chave de Impressão: 9696b  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 8 folhas







## Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2844449/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional HENRIQUE DE AGUIAR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HENRIQUE DE AGUIAR  
 Registro: MG0000050959D MG RNP: 1405963166  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MG20210552404 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/09/2021 Baixada em: 03/09/2021  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: ALPHA PRODUTORA E SERVICOS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA CPF/CNPJ: 18.308.742/0001-44  
 Endereço do contratante: Rua VIGARIO ANTUNES Nº: 155  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: Itapeçerica UF: MG CEP: 35550000

Contrato: Celebrado em:  
 Valor do contrato: R\$ 306.374,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: Rua PRAÇA BAIRRO DOM ANTONIO Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: DOM ANTONIO  
 Cidade: Itapeçerica UF: MG CEP: 35550000

Data de início: 10/10/2020 Conclusão efetiva: 01/12/2020

Finalidade: OUTROS

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

CPF/CNPJ: 18.308.742/0001-44

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1880.90 metro quadrado;

## Observações

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CONFORME PLANEJAMENTO URBANO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.

## Informações Complementares

- A ART N.º 6327336, CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA-MG, DATADO DE 01/12/2020, FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART MG20210552404.
- NÃO FAZEM PARTE DA CERTIDÃO OS SERVIÇOS REFERENTES AOS ITENS: PAISAGISMO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (EXCETO INFRA ESTRUTURA), CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA EM 01/12/2020, UMA VEZ QUE NÃO SÃO DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO ACIMA CITADO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2844449/2021

08/09/2021, 08:46

Z0ZWY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z0ZWY





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – Fone (37) 3341-8505

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.670.419/0001-32, com sede na Rua Joaquina Pires de Alvarenga, 246 sala, Morada do Trevo, Betim-MG, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA-MG**, inscrito no CNPJ sob o nº 18.308.742/0001-44, sediada na Rua Vigário Antunes, 155, Centro, Itapeçerica-MG, **obras de construção de praça no bairro Dom Antônio, na sede deste Município, de acordo com o contrato de repasse nº 845170/2017, do Programa Planejamento Urbano, do Ministério das Cidades**, situada no bairro Dom Antônio, Itapeçerica-MG, conforme Tomada de Preços nº 005/2019, Processo Licitatório nº 056/2019, de acordo com a planilha a seguir:

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Elton Rodrigues da Silva CREA nº 214991/D  
ART nº 14201900000005493279

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Henrique de Aguiar CREA nº 50959/D  
ART Complementar nº 14202000000006327336

Quantidade dos serviços: 1.880,90 m<sup>2</sup>. Período de execução: De 10/10/2020 a 01/12/2020

Valor total dos serviços: R\$ 306.374,75

ITEM	FONTE	MÃO DE OBRA UTILIZADA	UNID	QTD
M.O	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	04
M.O	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	06
M.O	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	03
M.O	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	02
M.O	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	01
M.O	SINAPI	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	01
M.O	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	05
M.O	SINAPI	BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	01
M.O	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	02
M.O	SINAPI	ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	01
1.1.		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT.</b>
1.1.1.	SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	531,74
1.1.2.	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M <sup>3</sup> / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M <sup>3</sup> , DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF 12/2013	M3	138,92
1.2.		<b>MURO DE ARRIMO</b>		
1.2.1.	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	7,29
1.2.2.	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	1,58
1.2.3.	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M3	2,61
1.2.4.	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 2 UTILIZAÇÕES	M2	55,88

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2844449/2021, emitida em 08/09/2021



Certidão nº 2844449/2021

03/04/2023, 11:53

Chave de Impressão: Z0ZWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2021 e contém 6 folhas





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – Fone (37) 3341-8505

1.2.5.	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	248,10
1.2.6.	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	430,41
1.2.7.	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	110,40
1.2.8.	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	141,41
1.2.9.	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	14,45
1.2.10.	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	14,45
1.2.11.	Composição	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP.19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	65,42
1.2.12.	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	134,70
1.2.13.	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	134,70
1.2.14.	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	134,70
1.2.15.	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DEMÃOS AF 06/2018	M2	63,50
1.3.		ARQUIBANCADA		
1.3.1.	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M3	4,30
1.3.2.	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	25,20
1.3.3.	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	4,32
1.3.4.	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,36
1.3.5.	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2844449/2021, emitida em 08/09/2021



Certidão nº 2844449/2021

03/04/2023, 11:53

Chave de Impressão: Z0ZWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2021 e contém 6 folhas

Digitalizado com CamScanner

*[Handwritten signature]*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – Fone (37) 3341-8505

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015				
1.3.6.	Composição	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK15MPA, ESP.19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	166,51
1.3.7.	Composição	LAJE DE TRANSIÇÃO E = 5 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL)	M2	76,78
1.3.8.	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DEMÃOS AF 06/2018	M2	176,27
1.3.9.	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	176,27
1.3.10.	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	176,27
1.3.11.	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	176,27
1.3.12.	SINAPI	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	3,08
1.4.		<b>JARDINEIRAS DAS PASSARELAS</b>		
1.4.1.	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	9,30
1.4.2.	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M3	3,54
1.4.3.	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	260,47
1.4.4.	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	77,16
1.4.5.	Composição	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK15MPA, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	171,31
1.4.6.	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	171,22
1.4.7.	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	171,22
1.4.8.	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	171,22
1.4.9.	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DEMÃOS AF 06/2018	M2	171,22
1.5.		<b>CAMPO SOCIETY</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2844449/2021, emitida em 08/09/2021



Certidão nº 2844449/2021

03/04/2023, 11:53

Chave de Impressão: Z0ZVW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2021 e contém 6 folhas

Digitizado com CamScanner







# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – Fone (37) 3341-8505

1.5.1.	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	3,76
1.5.2.	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M3	1,40
1.5.3.	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, CONCRETO COM FCK15MPA, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	62,60
1.5.4.	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	84,51
1.5.5.	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	84,51
1.5.6.	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	84,51
1.5.7.	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DEMÃOS AF 06/2018	M2	9,39
1.5.8.	Cotação	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO SOCIETY DE 50MM	M2	240,00
1.5.9.	Mercado	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA GRAMA SINTÉTICA (DEMARCAÇÕES E BORRACHA DE MANUTENÇÃO)	Un	1,00
1.5.10	Mercado	ALAMBRADO H = 1,40M (LATERAIS) E 3,40M (FUNDO E FRENTE), TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM MURETA DE CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM PORTÃO E PINTURA	M	64,60
1.5.11	EQP-ESP-010	TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL, INCLUSIVE REDE E PINTURA	Un	2,00
1.6.		SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL		
1.6.1.	Composição	EXECUÇÃO DE CANALETA TIPO2- D=300MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG	M	32,23
1.6.2.	Composição	CANALETA TIPO4 -30X20CM, CONCRETO FCK=15MPA, COM TAMPA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG	M	18,00
1.6.3.	Composição	DÉSCIDA DE ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500	M	7,80
1.7.		PISO		
1.7.1.	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	636,08
1.8.		PAISAGISMO		
1.8.1.	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	M2	779,16
1.8.2.	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 05/2018	UN	120,00
1.8.3.	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	6,00
1.8.4.	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2844449/2021, emitida em 08/09/2021



Certidão nº 2844449/2021  
03/04/2023, 11:53

Chave de Impressão: Z0ZWy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2021 e contém 6 folhas

Digitalizado com CamScanner





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – Fone (37) 3341-8505

1.8.5.	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P	M	300,40
1.9.		<b>MOBILIÁRIO URBANO</b>		
1.9.1.	Composição	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO=130CM E H=43CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	CJ	6,00
1.9.2.	Cotação	BANCO DE JARDIM EM MADEIRA E ESTRUTURA EM FERRO - MODELO CAVALO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
1.9.3.	Cotação	LIXEIRA EM AÇO INOX - TIPO BASCULANTE 60 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
1.10.		<b>SISTEMA ELÉTRICO/ILUMINAÇÃO</b>		
1.10.1.	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00
1.10.2.	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	3,00
1.10.3.	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00
1.10.4.	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	430,95
1.10.5.	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	315,00
1.10.6.	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	315,90
1.10.7.	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	248,65
1.10.8.	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	105,30
1.10.9.	SINAPI-I	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = 90° CM	UN	17,00
1.10.10.	Cotação	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUINDO CABO DE COBRE PARA LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	44,00
1.10.11.	Cotação	BALIZADOR DE EMBUTIR NO PISO COM LÂMPADA DE LED 25W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
1.10.12.	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	1,00
1.10.13.	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.10.14.	Composição	PADRÃO CEMIG AÉREO	UN	1,00
1.11.		<b>SISTEMA ELÉTRICO/ILUMINAÇÃO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2844449/2021, emitida em 08/09/2021



Certidão nº 2844449/2021

03/04/2023, 11:53

Chave de Impressão: 20ZWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2021 e contém 6 folhas

Digitalizado com CamScanner





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – Fone (37) 3341 - 8505

1.11.1.	INST-AGU-010	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL E CONEXÕES	UN	3,00
---------	--------------	---	----	------

Nada havendo até a presente data, que desabone a conduta técnica da referida empresa, sendo que, cumpriu com as cláusulas estipuladas em contrato.

Itapeçerica-MG, 01 de Dezembro de 2020.

Secretaria Municipal de  
Obras e Transportes

**Guilherme Oliveira**  
Engenheiro Civil  
Secretário de Obras e Transportes

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2844449/2021, emitida em 08/09/2021



Certidão nº 2844449/2021

03/04/2023, 11:53

Chave de Impressão: Z0ZWy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2021 e contém 6 folhas

Digitalizado com CamScanner

*(Handwritten signatures)*





## Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2767648/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE DE AGUIAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE DE AGUIAR**  
 Registro: **MG0000050959D MG** RNP: **1405963166**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1420200000006327235** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/10/2020** Baixada em: **26/02/2021**  
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **ALPHA PRODUTORA E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS** CPF/CNPJ: **18.363.960/0001-81**  
 Endereço do contratante: **Rua PRESIDENTE VARGAS** Nº: **33**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **Piedade dos Gerais** UF: **MG** CEP: **35476000**

Contrato: Celebrado em:  
 Valor do contrato: **R\$ 136.601,77** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação institucional: **Orgão Público**  
 Endereço da obra/serviço: **Praça PRAÇAS DA CIDADE** Nº:  
 Complemento: **S/N** Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **Piedade dos Gerais** UF: **MG** CEP: **35476000**

Data de início: **08/09/2020** Conclusão efetiva: **08/03/2021**

Finalidade: **OUTROS**  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS** CPF/CNPJ: **18.363.960/0001-81**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1050 - PARA OUTROS FINS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 4 unidade;

## Observações

REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS

## Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2767648/2021  
 03/03/2021, 08:03  
 3y23a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3y23a





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Rua Presidente Vargas, 33 – Centro – Piedade dos Gerais MG  
 Fone: (31) 3578-1129 CNPJ: 18.363.960/0001-81  
 Site: www.piedadedosgerais.mg.gov.br

### ATESTADO TÉCNICO

Para quem de direito, atestamos que a empresa **Alpha Produtora e Serviços EIRELI**, com nº de CNPJ: 29.670.419/0001-32, sediada na Rua Joaquina Pires de Alvarenga, 246 Sala, Morada do Trevo, Betim-MG, através de seu Responsável Técnico **Henrique de Aguiar**, com registro no CREA-MG 50959/D, Engenheiro Civil, executou os serviços conforme cláusulas contratuais, dos serviços relacionados mais abaixo.

Não tendo nada que desabone a conduta técnica da empresa e de seu Responsável Técnico.

#### **DADOS DA OBRA**

NOME/LOCAL: Revitalização Das Praça Frei Joaquim Pássaros.  
 VALOR: R\$ 136.601,77 (Cento e trinta e seis mil seiscentos e um reais e setenta e sete centavos)  
 NÚMERO DA ART: 6327235  
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/09/2020 A 18/12/2020

#### **DADOS DA EMPRESA EXECUTORA**

RAZÃO SOCIAL: Alpha Produtora e Serviços EIRELI  
 CNPJ: 29.670.419.0001-32

#### **DADOS DO CONTRATANTE**

RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Piedade dos Gerais-MG  
 CNPJ: 18.363.960/0001-81

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>1</b>		<b>PRAÇA FREI JOAQUIM VAN KESTEREN</b>		
<b>1.1</b>		<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>		
1.1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20.	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2767648/2021, emitida em 03/03/2021



Certidão nº 2767648/2021  
03/04/2023, 11:51  
Chave de Impressão: 3y23a

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 3 folhas

*(Handwritten signature)*





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Rua Presidente Vargas, 33 – Centro – Piedade dos Gerais MG

Fone: (31) 3578-1129 CNPJ: 18.363.960/0001-81

Site: www.piedadedosgerais.mg.gov.br

		SUPORE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS		
<b>1.2</b>		<b>DEMOLIÇÃO</b>		
1.2.1	DEM-PIS-040	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M <sup>2</sup>	195,78
1.2.2	URB-MFG-005	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA – GNAISSE COM REAPROVEITAMENTO	M	67,50
<b>1.3</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA</b>		
1.3.1	PIS-CAL-005	CALÇADA PORTUGUESA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA SECA TRAÇO 1:3 E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M <sup>2</sup>	150,75
<b>1.4</b>		<b>REVESTIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
1.4.1	COTAÇÃO	RELOCAÇÃO DE BANCO EXISTENTE, INLUINDO RETIRADA E FIXAÇÃO EM NOVO LOCAL CONFORME PROJETO.	UND	6,00
1.4.2	COTAÇÃO	LIXEIRA COM TAMBOR EM RÉGUA DE MADEIRAS FIXADAS COM BARRA CHATA, FIXADA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO COM PINTURA ESMÁLTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
1.4.3	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA PRAÇA PÚBLICA, 1 PÉTALA, INCLUSIVE CABEAMENTO E POSTE COLONIAL H=2,50	UND	6,00
1.4.4	URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UND	2,00
1.4.5	COTAÇÃO	MUDAS PARA CANTEIRO, PALMEIRA, ARBUSTOS E PLANTIO DE GRAMA	VB	1,00
<b>2</b>		<b>PRAÇA DOS PÁSSAROS</b>		
<b>2.1</b>		<b>DEMOLIÇÃO</b>		
2.1.1	DEM-PIS-040	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M <sup>2</sup>	103,95
2.1.2	COTAÇÃO	REMOÇÃO DE BANCOS E POSTES EXISTENTE.	VB	1,00
<b>2.2</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA</b>		
2.2.1	ALV-EST-030	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 20 CM	M <sup>2</sup>	13,50
2.2.2	TER-ATE-	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM	M <sup>3</sup>	10,82

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2767648/2021, emitida em 03/03/2021



Certidão nº 2767648/2021

03/04/2023, 11:51

Chave de Impressão: 3y23a

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 3 folhas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Rua Presidente Vargas, 33 – Centro – Piedade dos Gerais MG

Fone: (31) 3578-1129 CNPJ: 18.363.960/0001-81

Site: www.piedadedosgerais.mg.gov.br

	015	SOQUETE		
2.2.3	PIS-CAL-005	CALÇADA PORTUGUESA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA SECA TRAÇO 1:3 E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M <sup>2</sup>	42,90
2,3		<b>REVESTIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
2.3.1	REV-CHA-005	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	M <sup>2</sup>	6,75
2.3.2	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA	M <sup>2</sup>	6,75
2.3.3	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE FUNDO SELADOR	M <sup>2</sup>	6,75
2.3.4	COTAÇÃO	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 250CM, LARGURA 50CM, ALTURA 55CM, COM DETALHE DE MADEIR, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	UND	3,00
2.3.5	COTAÇÃO	LIXEIRA COM TAMBOR EM RÉGUA DE MADEIRAS FIXADAS COM BARRA CHATA, FIXADA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO COM PINTURA ESMÁLTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
2.3.6	URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UND	2,00
2.3.7	COTAÇÃO	MUDAS PARA CANTEIRO, PALMEIRA, ARBUSTOS E PLANTIO DE GRAMA	VB	1,00

Piedade dos Gerais-MG, 20 de Dezembro de 2020.

*Rogério Mendes*  
**Rogério Mendes**

Prefeito Municipal de Piedade dos Gerais-MG

*Rogério Mendes da Costa*  
Rogério Mendes da Costa  
Prefeito Municipal

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2767648/2021, emitida em 03/03/2021



Certidão nº 2767648/2021  
03/04/2023, 11:51

Chave de Impressão: 3y23a

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 3 folhas





## Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2866862/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE DE AGUIAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE DE AGUIAR**  
 Registro: **MG0000050959D MG** RNP: **1405963166**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1420200000006327240** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/10/2020** Baixada em: **06/12/2021**  
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **ALPHA PRODUTORA E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO** CPF/CNPJ: **01.612.509/0001-58**  
 Endereço do contratante: **Rua ELOY CÂNDIDO DE MELO** Nº: **477**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **Sarzedo** UF: **MG** CEP: **32450000**  
 Contrato: Celebrado em:  
 Valor do contrato: **R\$ 313.540,46** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Orgão Público**  
 Endereço da obra/serviço: **Rua ALAMEDA DAS ROSAS** Nº:  
 Complemento: **S/N** Bairro: **MASTERVILLE**  
 Cidade: **Sarzedo** UF: **MG** CEP: **32450000**  
 Data de início: **17/08/2020** Conclusão efetiva: **17/01/2021**  
 Finalidade: **INFRAESTRUTURA**  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO** CPF/CNPJ: **01.612.509/0001-58**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #998-1116 - CONST PARA FINS DE RECREACAO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
 1880 metro quadrado;

**Observações**

IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA ALAMEDA DAS ROSAS, BAIRRO MASTERVILLE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. FONTE: PROPRIOS/FINISA - FICHA: 296.

**Informações Complementares**

- NÃO FAZEM PARTE DA CERTIDÃO OS SERVIÇOS REFERENTES AOS ITENS: 3.1.1.1-REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,4 M E MENOR QUE 0,60 M; 3.1.1.2-REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,4 M E MENOR QUE 0,60 M; 8.1.1.1 A 8.1.2.5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCETO A PARTE DE INFRAESTRUTURA E 10.1.1.2-PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO EM 18/10/2021, UMA VEZ QUE NÃO SÃO DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO ACIMA CITADO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2866862/2021

06/12/2021, 16:41

A1bZ0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A1bZ0







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000  
Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

## Atestado de Aptidão Técnica

Atesto que a empresa **ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita sob o CNPJ nº 29.670.419/0001-32, sediada da Rua Joaquina Pires de Alvarenga, 246, Morada do Trevo, Betim-MG, foi contratado e executou para a Prefeitura Municipal de Sarzedo-MG, inscrita sob o CNPJ nº 01.612.509/0001-58, serviços de **IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA ALAMEDA DAS ROSAS, BAIRRO MASTERVILLE**, conforme Contrato nº 056/2020 pelo valor total de R\$ 313.540,46.

O responsável técnico pela execução foi a Engenheira Civil **Edilaine Silva de Meira**, inscrito sob o CREA-MG nº 235.729/D, o qual emitiu a ART nº 6264120 e o Engenheiro Civil **Henrique de Aguiar**, inscrito sob o CREA-MG nº 50.959/D, o qual emitiu a ART nº 6327240.

O período de execução foi de 20/07/2020 a 15/10/2021.

Nada houve durante a execução dos serviços que desabonasse a conduta da referida empresa, bem como de seu responsável técnico, pelo que atesto a execução dos serviços relacionados abaixo na tabela:

ITEM	BASE	CÓDIGO	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>1.1</b>			<b>OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS</b>		
<b>1.1.1</b>			<b>OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS</b>		
1.1.1.1	SETOP	MOB-DES-020	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50%
<b>SUBTOTAL DO ITEM - 1.1.1</b>					
<b>SUBTOTAL DO ITEM - 1.1</b>					
<b>1.2</b>			<b>IDENTIFICAÇÃO DE OBRA</b>		
<b>1.2.1</b>			<b>IDENTIFICAÇÃO DE OBRA</b>		
1.2.1.1	SETOP	IIO-PLA-015	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJEICIDA E METALON 20MMX20MM,334	U	1,00

Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2866862/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 2866862/2021  
03/04/2023, 11:55

Chave de Impressão: A1bZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 8 folhas





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000  
Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

**SUBTOTAL DO ITEM - 1.2.1**

**SUBTOTAL DO ITEM - 1.2**

**1.3 CANTEIRO DE OBRAS**

**1.3.1 CANTEIRO DE OBRAS**

1.3.1.1	SETOP	IIO-CON-005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	1,00
1.3.1.2	SETOP	IIO-CON-025	CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIO BOX COM SETE (7) CHUVEIROS, DOIS (2) LAVATÓRIOS COMPLETOS E UM (1) MICTÓRIO COMPLETO	MÊS	4,00
1.3.1.3	SETOP	IIO-CON-045	CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO	MÊS	4,00

**SUBTOTAL DO ITEM - 1.3.1**

**1.3.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS**

1.3.2.1	SUDECA P	41.02.01	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ENERGIA - INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA	UN	1,00
1.3.2.2	SUDECA P	41.02.02	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ENERGIA - INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA	UN	1,00

**SUBTOTAL DO ITEM - 1.3.2**

**SUBTOTAL DO ITEM - 1.3**

**TOTAL DO ITEM -**

**2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**

**2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**

**2.1.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**

2.1.1.1	SETOP	TER-ESC-005	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	160,64
2.1.1.2	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	35,91
2.1.1.3	SETOP	TRA-CAM-020	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	2432,25
2.1.1.4	SETOP	TER-REG-015	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	1822,25

**SUBTOTAL DO ITEM - 2.1.1**

**SUBTOTAL DO ITEM - 2.1**

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2866862/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 2866862/2021  
03/04/2023, 11:55  
Chave de Impressão: A1bZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 8 folhas

Digitizado com CamScanner





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro – CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

TOTAL DO ITEM - 2					
<b>3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO</b>					
<b>3.1 REMOÇÃO</b>					
<b>3.1.1 REMOÇÃO</b>					
3.1.1.1	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	4,00
3.1.1.2	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	4,00
SUBTOTAL DO ITEM - 3.1.1					
SUBTOTAL DO ITEM - 3.1					
TOTAL DO ITEM - 3					
<b>4 ESTRUTURA</b>					
<b>4.1 MURO ARRIMO</b>					
<b>4.1.1 SAPATA</b>					
4.1.1.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	52,64
4.1.1.2	SETOP	TER-API-005	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	89,01
4.1.1.3	SETOP	AUX-CON-010	CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL	M3	4,45
4.1.1.4	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	93,43
4.1.1.5	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	671,40
4.1.1.6	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1748,70
4.1.1.7	SETOP	FUN-CON-135	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	26,70
4.1.1.8	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	40,50
4.1.1.9	SETOP	TRA-CAM-020	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	607,50
SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.1					

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2866862/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 2866862/2021

03/04/2023, 11:55

Chave de Impressão: A1b20

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 8 folhas

Digitizado com CamScanner





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

### 4.1.2 PAREDE BLOCO ESTRUTURAL

4.1.2.1	COMPOSIÇÃO	CMD-1037	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS, C/ CONCRETO 25MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM. (BASEADO IOPES 050501)	M²	182,62
4.1.2.2	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	499,23
4.1.2.3	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	711,48
4.1.2.4	SETOP	REV-CHA-005	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	182,62
4.1.2.5	SETOP	REV-REB-005	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	182,62

**SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.2**

### 4.2 ESCADAS

#### 4.2.1 ESCADAS

4.2.1.1	SETOP	FUN-LAS-010	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3	3,05
4.2.1.2	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,22
4.2.1.3	SUDECA P	06.04.03	TELA SOLDADA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-196	KG	189,71
4.2.1.4	SETOP	FUN-CON-135	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	5,33

**SUBTOTAL DO ITEM - 4.2.1**

**SUBTOTAL DO ITEM - 4.2**

### 4.3 BANCO CONCRETO

#### 4.3.1 BANCO CONCRETO

4.3.1.1	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	17,14
4.3.1.2	SUDECA P	06.04.03	TELA SOLDADA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-196	KG	106,42
4.3.1.3	SETOP	FUN-CON-135	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	1,92

**SUBTOTAL DO ITEM - 4.3.1**

**SUBTOTAL DO ITEM - 4.3**

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2866862/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 2866862/2021

03/04/2023, 11:55

Chave de impressão: A1bz0

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 8 folhas

Digitalizado com CamScanner



01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO**

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000  
Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

<b>TOTAL DO ITEM - 4</b>					
<b>5 PISOS</b>					
<b>5.1 PISOS</b>					
<b>5.1.1 PISOS</b>					
5.1.1.1	SETOP	FUN-LAS-010	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APOILOADO MANUALMENTE	M3	23,88
5.1.1.2	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	477,55
5.1.1.3	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	489,92
5.1.1.4	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016_P	M	188,19
5.1.1.5	SETOP	URB-COR-005	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10 X 10 CM	M	227,82
5.1.1.6	SUDECA P	15.22.11	PISO DE LADRILHO HIDRAULICO - 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA	M2	14,56
<b>SUBTOTAL DO ITEM - 5.1.1</b>					
<b>SUBTOTAL DO ITEM - 5.1</b>					
<b>TOTAL DO ITEM - 5</b>					
<b>6 FECHAMENTOS</b>					
<b>6.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO</b>					
<b>6.1.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO</b>					
6.1.1.1	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019_P	M	68,81
6.1.1.2	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019 P	M	20,56
6.1.1.3	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRI-MIDO).	M2	154,62
<b>SUBTOTAL DO ITEM - 6.1.1</b>					

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2866862/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 2866862/2021  
03/04/2023, 11:55  
Chave de Impressão: A1bzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 8 folhas

Digitizado com CamScanner

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO**

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000  
Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

**SUBTOTAL DO ITEM - 6.1**

**TOTAL DO ITEM - 6**

**7 DIVERSOS**

**7.1 DIVERSOS**

**7.1.1 DIVERSOS**

7.1.1.1	COMPOSIÇÃO	SRZ-024	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM 4 LIXEIRAS DE 50 LITROS COM SUPORTE PLÁSTICO	UND	5,00
7.1.1.2	COMPOSIÇÃO	SRZ-025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1,00
7.1.1.3	COMPOSIÇÃO	SRZ-026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	2,00
7.1.1.4	COMPOSIÇÃO	SRZ-027	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	2,00
7.1.1.5	SETOP	EQP-PLA-035	BALANÇIM COM CINCO LUGARES METÁLICO PARA PLAYGROUND	U	2,00
7.1.1.6	SETOP	EQP-PLA-010	GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES	U	1,00
7.1.1.7	SETOP	EQP-PLA-015	ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS	U	1,00
7.1.1.8	SETOP	MES-CON-005	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	CJ	3,00

**SUBTOTAL DO ITEM - 7.1.1**

**SUBTOTAL DO ITEM - 7.1**

**TOTAL DO ITEM - 7**

**8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**8.1.1 INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO**

8.1.1.1	SETOP	ELE-CXS-075	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METALICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 100 CM	U	24,00
8.1.1.2	SETOP	ELE-DUT-005	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")	M	300,00

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2866862/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 2866862/2021  
03/04/2023, 11:55  
Chave de Impressão: A1bzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 8 folhas

Digitalizado com CamScanner

*Handwritten signature*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

8.1.1.3	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
---------	--------	-------	---	---	--------

**SUBTOTAL DO ITEM - 8.1.1**

**8.1.2 LUMINÁRIAS E SENSOR**

8.1.2.1	COMPOSIÇÃO	SRZ-014	LUMINÁRIA LED 54W PARA POSTE DE 8 M REF.: TECNOWATT MERAK 1AF-1PF OU EQUIVALENTE - BASEADO EM SUDECAP (11.51.05)	UN	15,00
8.1.2.2	COMPOSIÇÃO	SRZ-015	LUMINÁRIA LED MERAK IYF - 41W. REF.: TECNOWATT OU EQUIVALENTE - BASEADO EM SUDECAP (11.51.05)	UN	9,00
8.1.2.3	COMPOSIÇÃO	SRZ-004	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=4M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO SINAPI 73769/004)	UN	9,00
8.1.2.4	COMPOSIÇÃO	SRZ-005	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO SINAPI 73769/004)	UN	15,00
8.1.2.5	SINAPI	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

**SUBTOTAL DO ITEM - 8.1.2**

**SUBTOTAL DO ITEM - 8.1**

**TOTAL DO ITEM - 8**

**9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**

**9.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**

**9.1.1 HIDRO**

9.1.1.1	COMPOSIÇÃO	SRZ-008	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO / REGISTROS, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M E FUNDO PREENCHIDO COM BRITA. (BASEADO SINAPI 98111)	UN	6,00
9.1.1.2	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	6,00
9.1.1.3	SINAPI	74218/1	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.1.1.4	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
9.1.1.5	SETOP	MET-TOR-010	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	6,00
9.1.1.6	SETOP	HID-TUB-010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	160,00
9.1.1.7	SETOP	HID-TUB-085	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	60,00

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2866862/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 2866862/2021

03/04/2023, 11:55

Chave de Impressão: A1bzo

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 8 folhas

Digitizado com CamScanner





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

9.1.1.8	SETOP	ED-14740	CANAleta PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	8,00
9.1.1.9	SETOP	ED-14741	CANAleta PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	48,00
9.1.1.10	SINAPI	83626	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	8,00
9.1.1.11	SINAPI	83624	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	48,00
<b>SUBTOTAL DO ITEM - 9.1.1</b>					
<b>SUBTOTAL DO ITEM - 9.1</b>					
<b>TOTAL DO ITEM - 9</b>					
<b>10 PAISAGISMO</b>					
<b>10.1 PAIZAGISMO</b>					
<b>10.1.1 PAIZAGISMO</b>					
10.1.1.1	SETOP	PAI-COV-010	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	U	18,00
10.1.1.2	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	18,00
10.1.1.3	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	756,27

Sarzedo-MG, 18 de Outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO  
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

*Valter Edvaldo de Oliveira*  
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

8

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2866862/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 2866862/2021  
03/04/2023, 11:55  
Chave de Impressão: A1b20

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 8 folhas

*Handwritten signature and initials*





**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS**


Pelo presente Instrumento, de um lado a empresa **CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na rua/av./praça RUA B, Nº 80, bairro CAIO GREGORY SILVA TELES município de ITATIAIUCU, neste ato representada por seu Administrador o Sr. **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento **22/08/1988**, portador do CPF nº **099.970.006-50**, documento de Identidade **MG.15.416.127, SSP/MG** doravante denominado (a) simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro: **HENRIQUE DE AGUIAR**, brasileiro, engenheiro civil, solteiro, com inscrição no CREA nº. MG50959/D, inscrito no CPF sob o nº. 527.061.096-53, portador(a) da CI nº. 793020255 expedida pela DETRAN/MG, com residência a rua São João, nº 385, São Francisco, Itatiaiuçu-MG, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADA** paraa **CONTRATANTE** em sua especialidade.

1.1 – O **CONTRATADA** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2



**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**



2 – O prazo do presente contrato com início em

20/04/2021

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS, FORMA DE PAGAMENTO E CARGA HORARIA**

**3- A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADA,**

pelos serviços contratados, o valor variável, de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

**3.a** – Valor ½ salário mínimo, vigente e deverá ser pago mensalmente, até o quintodia útil subsequente a prestação de serviços.

**3.b** – A carga horaria a ser exercida será de 05 horas por semana.

**3.1-** Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA**

4- O presente Contrato vigorará **POR TEMPO**

**INDETERMINADO.**

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**



5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS**

6- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

6.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

#### **CLÁUSULA SETIMA - DO FORO DE ELEIÇÃO**

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Itatiaiuçu/MG, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.



Itatiaiuçu, 20 de abril de 2021.

ENIO SOUSA DA  
CRUZ:09997000  
650

Assinado de forma digital por  
ENIO SOUSA DA  
CRUZ:09997000650  
Dados: 2021.04.20 18:08:01  
-03'00'

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**

**ENIO SOUSA DA CRUZ**  
CPF: 099.970.006-50

**CONTRATANTE**

HENRIQUE DE  
AGUIAR:527061  
09653

Assinado de forma digital por  
HENRIQUE DE  
AGUIAR:52706109653  
Dados: 2021.04.20 11:23:46  
-03'00'

**HENRIQUE DE AGUIAR**

CREA nº. MG50959/D

**CONTRATADA**



Secretaria de Estado de  
Fazenda  
de Minas Gerais

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

### DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 67240732.00-84

CPF/CNPJ: 05.682.817/0001-00

NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA: CONSTRUFORTE

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4120-4/00 - Construção de edifícios

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : EIRELI (Natureza Empresária)

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 28/05/2003

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 28/05/2003

### ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35685000

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: ITATIAIUCU

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: CAIO GREGORY SILVA TELES

LOGRADOURO: RUA B

NUMERO: 80

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

17/03/2023 11:56:21

# CONSTRUFORTE



## ANEXO II DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EPP

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023,

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na rua/av./praça **RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU**, por intermédio de seu representante legal, senhor(a) **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento **22/08/1988**, portador do CPF nº **099.970.006-50**, documento de Identidade **MG.15.416.127**, **SSP/MG DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 2000, **DECLARA**, para fins do disposto na legislação vigente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data é considerada:

- ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.  
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

**DECLARA** ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006

Itatiaiuçu, 05 de abril de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE  
ENIO SOUSA DA CRUZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**  
CNPJ nº **05.682.817/0001-00**

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**, CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na  
**RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU** e-mail:  
**licitacoes.construforte@gmail.com**

# CONSTRUFORTE



## ANEXO V

### DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023,

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na rua/av./praça **RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU**, por intermédio de seu representante legal, senhor(a) **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento **22/08/1988**, portador do **CPF nº 099.970.006-50**, documento de Identidade **MG.15.416.127**, **SSP/MG DECLARA** sob as penas da lei, que está ciente e aceita todas as condições do objeto e condições do presente edital, e ainda, que se submete às disposições regulamentares e legais, especialmente à Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações.

*Declara, ainda, que responsabiliza pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas para a presente licitação*

Itatiaiuçu, 05 de abril de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE  
ENIO SOUSA DA CRUZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**  
CNPJ nº **05.682.817/0001-00**

# CONSTRUFORTE



**ANEXO VI**  
**DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA**  
**HABILITAÇÃO**

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023,

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na rua/av./praça **RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU**, por intermédio de seu representante legal, senhor(a) **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento **22/08/1988**, portador do **CPF nº 099.970.006-50**, documento de Identidade **MG.15.416.127**, **SSP/MG declara**, sob as penas da Lei, que até a presente data, **inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores**

Itatiaiuçu, 05 de abril de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE

**ENIO SOUSA DA CRUZ**

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**  
CNPJ nº **05.682.817/0001-00**



# CONSTRUFORTE



**ANEXO VII**  
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII DA**  
**CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023,

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com sede na rua/av./praça **RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU**, por intermédio de seu representante legal, senhor(a) **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento **22/08/1988**, portador do CPF nº **099.970.006-50**, documento de Identidade **MG.15.416.127**, SSP/MG, em atendimento ao disposto no presente processo, em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, vem perante Vossa Senhoria **DECLARAR** que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos.

Itatiaiuçu, 05 de abril de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE

ENIO SOUSA DA CRUZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**  
CNPJ nº 05.682.817/0001-00

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**, CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com sede na  
**RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU** e-mail:  
**licitacoes.construforte@gmail.com**

# CONSTRUFORTE



**ANEXO VIII**  
**DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULO EMPREGATÍCIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA/MG**

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023,

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na rua/av./praça **RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU**, por intermédio de seu representante legal, senhor(a) **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento **22/08/1988**, portador do **CPF nº 099.970.006-50**, documento de Identidade **MG.15.416.127, SSP/MG**, declara, sob as penas da Lei, que não possui entre seus sócios e nem em seu quadro de funcionários, qualquer vínculo empregatício com o Município de Palma/MG.

Itatiaiuçu, 05 de abril de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE

**ENIO SOUSA DA CRUZ**

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**

**CNPJ nº 05.682.817/0001-00**

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**, CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na **RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU** e-mail: **licitacoes.construforte@gmail.com**

# CONSTRUFORTE



## DECLARAÇÃO DE RENUNCIA DE VISITA TÉCNICA

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023,

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na rua/av./praça **RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU**, por intermédio de seu representante legal, senhor(a) **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento **22/08/1988**, portador do **CPF nº 099.970.006-50**, documento de Identidade **MG.15.416.127**, **SSP/MG**, declara, Que leu e compreendeu todos os termos do presente Processo Licitatório n.º 018/2023 – Tomada de Preços nº 001/2023, bem como tomou conhecimento das planilhas, cronograma e memorial descritivo, e as condições do(s) local(is) onde serão executados os serviços, pela presente, expressa sua concordância.

Itatiaiuçu, 05 de abril de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE

ENIO SOUSA DA CRUZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**  
CNPJ nº **05.682.817/0001-00**

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**, CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na  
**RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU** e-mail:  
**licitacoes.construforte@gmail.com**

# CONSTRUFORTE



## ANEXO XI DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023,

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com sede na rua/av./praça **RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU**, por intermédio de seu representante legal, senhor(a) **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento **22/08/1988**, portador do CPF nº **099.970.006-50**, documento de Identidade **MG.15.416.127**, SSP/MG **DECLARA**, para fins dodisposto do edital acima citado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal Brasileiro que:

- (a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Palma, antes da abertura oficial das propostas;
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Itatiaiuçu, 05 de abril de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE

**ENIO SOUSA DA CRUZ**

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**  
CNPJ nº 05.682.817/0001-00

# CONSTRUFORTE



## ANEXO XII PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023.

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com sede na rua/av./praça RUA B, Nº 80, bairro CAIO GREGORY SILVA TELES município de ITATIAIUCU, por intermédio de seu representante legal, senhor(a) ENIO SOUSA DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento 22/08/1988, portador do CPF nº 099.970.006-50, documento de identidade MG.15.416.127, SSP/MG DECLARA, para fins do disposto do edital acima citado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal Brasileiro que:

É objeto desta proposta e a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução, conforme especificações contidas no projeto, planilhas, cronogramas e demais documentos em anexo, em conformidade com o anexo I deste edital (projeto Básico – Termo de Referência), conforme solicitação.

Propõe-se a execução do objeto demandado em licitação declarando:

a) que se submete inteiramente às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, às exigências do edital e às especificações do objeto que dele fazem parte integrante;

b) que se compromete a colocar-se e manter-se em serviço, nos prazos determinados pela administração municipal;

c) que se compromete a executar a obra, objeto da licitação, no prazo estabelecido no cronograma oficial

Item	Quantidade	Descrição do objeto	Valor total
01	01	contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução, conforme especificações contidas no projeto, planilhas, cronogramas e demais documentos em anexo, em conformidade com o anexo I deste edital (projeto Básico – Termo de Referência).	R\$ 194.265,87

Valor Global pela Execução total da obra R\$: 194.265,87 (cento e noventa e quatro mil duzentos e sessenta e cinco mil e oitenta e sete centavos)

Valor gasto com mão-de-obra R\$: 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Valor gasto com materiais R\$: 124.265,87 (cento e vinte e quatro mil duzentos e sessenta e cinco mil e oitenta e sete centavos)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução: Conforme edital.

Condições de Pagamento: Conforme edital.

Itatiaiuçu, 05 de abril de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE

ENIO SOUSA DA CRUZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**  
CNPJ nº 05.682.817/0001-00

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**, CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com sede na RUA B, Nº 80, bairro CAIO GREGORY SILVA TELES município de ITATIAIUCU e-mail: [licitacoes.construforte@gmail.com](mailto:licitacoes.construforte@gmail.com)

# CONSTRUFORTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS							
FORMA DE EXECUÇÃO	( ) DIRETA			(X) INDIRETA			
BDI:	24,53%						
DATA	10/02/2023						
DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022							
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	UNID	QT	VALOR	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL
1		INSTALAÇÕES PRELIMINARES					R\$ 2.722,97
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)	M²	1,00	268,61	334,50	334,50
1.2	ED-50135	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG	M²	4,00	479,50	597,12	2.388,47
2		DEMOLIÇÃO					R\$ 170,38
2.1	ED-48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,	M²	18,52	7,39	9,20	170,38
3		INFRAESTRUTURA ACRÉSCIMO PRAÇA					R\$ 14.429,63
3.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M³	6,43	50,70	63,14	405,98
3.2	RO-40234	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA	M³	4,54	29,01	36,13	164,04
3.3	RO-42417	CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	M³	6,44	474,16	590,47	3.802,63
3.4	RO-41552	ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)-ESTRIBOS	KG	191,42	9,69	12,07	2.311,20
3.5	RO-42285	ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	KG	81,50	8,92	11,11	905,71
3.6	ED-49643	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	16,02	52,15	64,94	1.040,29
3.7	ED-51096	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	58,25	35,12	43,73	2.547,30
3.8	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO	M²	35,09	3,61	4,50	157,94

# CONSTRUFORTE



3.9	ED-50739	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PAREDE (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	41,44	59,97	74,68	3.094,54
4		<b>INFRAESTRUTURA PARQUINHO</b>					<b>R\$ 33.737,83</b>
4.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M³	7,66	50,70	63,14	483,64
4.2	RO-40234	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA	M³	5,64	29,01	36,13	203,79
4.3	RO-42417	CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,	M³	4,45	474,16	590,47	2.627,59
4.4	RO-41552	ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)-	KG	57,35	9,69	12,07	692,44
4.5	RO-42285	ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	KG	165,01	8,92	11,11	1.633,77
4.6	ED-49643	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	31,91	52,15	64,94	2.072,14
4.7	ED-51096	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	25,63	35,12	43,73	1.120,81
4.8	RO-41552	ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) (ARMAÇÃO CRUZADA FERRO 4.2 A CADA 50CM)	KG	36,70	9,69	12,07	443,11
4.9	RO-41628	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 20,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	M³	5,01	520,26	647,88	3.245,88
4.10	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	60,59	155,73	193,93	11.750,13
4.11	ED-50986	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"	M²	1,60	479,62	597,27	955,62
4.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO	M²	67,32	3,61	4,50	303,01
4.13	ED-50739	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PAREDE (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	67,32	59,97	74,68	5.027,13
4.14	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - CORAMARELO	M²	79,32	12,35	15,38	1.220,34
4.15	ED-50496	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - COR BRANCO	M	79,32	17,80	22,17	1.758,43
5		<b>CORETO</b>					<b>R\$ 15.842,47</b>
5.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M³	3,88	50,70	63,14	244,98
5.2	RO-40234	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA	M³	2,72	29,01	36,13	98,28
5.3	RO-41552	ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)- ESTRIBOS	KG	52,25	9,69	12,07	630,86
5.4	RO-42285	ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	KG	135,21	8,92	11,11	1.502,60
5.5	ED-49643	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	12,38	52,15	64,94	803,92

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com sede na RUA B, Nº 80, bairro CAIO GREGORY SILVA TELES municipio de ITATIAIUCU e-mail: licitacoes.construforte@gmail.com

# CONSTRUFORTE



5.6	ED-49647	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	3,36	48,60	60,52	203,33
5.7	101792	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITOSIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	0,96	16,15	20,11	19,30
5.8	RO-42417	CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,	M³	5,91	474,16	590,47	3.489,68
5.9	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO	M²	35,82	3,61	4,50	161,23
5.10	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	35,82	27,79	34,61	1.239,76
5.11	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - COR CINZA E BRANCO GELO	M²	35,82	12,35	15,38	551,09
5.12	ED-48412	PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM	M	52,00	32,92	41,00	2.132,12
5.13	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (ESTRUTURA PERGOLADO E MÃO FRANCESA)	KG	96,67	19,95	24,84	2.401,11
5.14	ED-50496	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - COR PRETO	M	46,00	17,80	22,17	1.019,77
5.15	ED-50168	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRE-FABRICADA, E = 4 MM - IMPERM. DA LAJE DE COBERTURA	M²	11,35	57,27	71,32	809,46
5.16	ED-50568	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM - SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	12,35	34,79	43,32	534,98
<b>6</b>		<b>PAVIMENTO PRAÇA</b>					<b>R\$ 65.093,31</b>
6.1	ED-50852	ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5CM	M²	8,25	140,36	174,79	1.442,05
6.2	ED-50581	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	8,25	74,81	93,16	768,54
6.3	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M²	214,21	47,08	58,63	12.560,04
6.4	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	292,23	54,14	67,42	19.703,03
6.5	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 -	M²	355,43	67,88	84,53	30.043,78
6.6	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	15,00	30,83	38,39	575,87
<b>7</b>		<b>BANCO CONTORNO ARVORE ( 04 UNIDADES)</b>					<b>R\$ 12.280,88</b>
7.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M³	18,98	50,70	63,14	1.196,36

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com sede na RUA B, Nº 80, bairro CAIO GREGORY SILVA TELES município de ITATIAIUCU e-mail: licitacoes.construforte@gmail.com**

0.



# CONSTRUFORTE



7.2	RO-40234	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA	M²	18,20	29,01	36,13	657,62
7.3	RO-41552	ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)-	KG	59,20	9,69	12,07	714,78
7.4	RO-42285	ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	KG	232,16	8,92	11,11	2.580,01
7.5	ED-49647	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	24,89	48,60	60,52	1.506,24
7.6	101792	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITOSIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	2,24	16,15	20,11	45,04
7.7	RO-42417	CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,	M³	6,20	474,16	590,47	3.660,91
7.8	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO	M²	35,34	3,61	4,50	159,07
7.9	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	35,34	27,79	34,61	1.223,15
7.10	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - COR CINZA	M²	35,34	12,35	15,38	543,70
<b>8</b>		<b>PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA</b>					<b>R\$ 5.948,42</b>
8.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M³	0,63	50,70	63,14	39,78
8.2	ED-49647	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	3,60	48,60	60,52	217,86
8.3	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20	M²	3,60	3,93	4,89	17,61
8.4	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	3,60	27,79	34,61	124,60
8.5	RO-41628	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 20,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	M³	0,90	492,11	612,82	551,54
8.6	COMP001	CONSTRUÇÃO PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA - 12MX3,00M	UNID	1,00	4.008,70	4.992,03	4.992,03
<b>9</b>		<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>					<b>R\$ 37.963,99</b>
9.1	101526	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UNID	1,00	1.135,97	1.414,62	1.414,62
9.2	ED-48202	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	2,40	59,28	73,82	177,16

# CONSTRUFORTE



9.3	ED-48392	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	M	2,40	23,12	28,79	69,10
9.4	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	5,28	3,93	4,89	25,83
9.5	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	5,28	27,79	34,61	182,75
9.6	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 60 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	28,00	301,17	375,05	10.501,36
9.7	COT01	TUDO GALVANIZADO 75MMX7.00 M	UNID	14,00	504,46	628,20	8.794,78
9.8	COT04	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO	UNID	28,00	42,78	53,27	1.491,67
9.9	COT03	POSTE LUMINÁRIA GLOBO P BRAÇO CURVO BAIXO JARDIM PRETO H=200M	UNID	6,00	268,77	334,70	2.008,19
9.10	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	4,00	17,02	21,20	84,78
9.11	ED-49271	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A	UNID	1,00	44,08	54,89	54,89
9.12	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	180,00	8,60	10,71	1.928,17
9.13	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	6,51	8,11	121,67
9.14	ED-49498	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE	UNID	1,00	130,07	161,98	161,98
9.15	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	750,00	3,53	4,40	3.299,55
9.16	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,00	5,47	6,81	510,51
9.17	ED-49171	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UNID	30,00	129,17	160,86	4.825,89
9.18	COT02	REFLETOR LED 10 W LUZ QUENTE - 3000K - BLINDADO PARA ÁREA EXTERNA	UNID	21,00	29,72	37,01	777,11
9.19	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	1,00	39,73	49,48	49,48
9.20	COMP002	PONTO DE EMBUTIR PARA 1 LUMINÁRIA	UNID	1,00	96,03	119,59	119,59

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com sede na RUA B, Nº 80, bairro CAIO GREGORY SILVA TELES município de ITATIAIUCU e-mail: [licitacoes.construforte@gmail.com](mailto:licitacoes.construforte@gmail.com)

# CONSTRUFORTE



9.21	ED-13357	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID	1,00	50,93	63,42	63,42
9.22	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	4,22	5,26	210,35
9.23	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	21,91	27,28	1.091,14
10		OUTROS					R\$ 6.072,99
10.1	ED-15451	BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 3CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO	UNID	12,00	183,54	228,56	2.742,75
10.2	ED-48359	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDÓSIA	UNID	4,00	511,12	636,50	2.546,01
10.3	ED-50634	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM	UNID	1,00	629,75	784,23	784,23
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 194.265,87</b>

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com sede na RUA B, Nº 80, bairro CAIO GREGORY SILVA TELES municipio de ITATIAIUCU e-mail: [licitacoes.construforte@gmail.com](mailto:licitacoes.construforte@gmail.com)**

# CONSTRUFORTE



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS						
FORMA DE EXECUÇÃO ( ) DIRETA (X) INDIRETA						
BDI: 24,53%						
DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022						
ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO		FÍSICO/FINANCEIRO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.722,97	FÍSICO %	100,00%		
			FINANCEIRO	R\$ 2.722,97		
2	DEMOLIÇÃO	170,38	FÍSICO %	100,00%		
			FINANCEIRO	R\$ 170,38		
3	INFRAESTRUTURA ACRÉSCIMO PRAÇA	14.429,63	FÍSICO %	100,00%		
			FINANCEIRO	R\$ 14.429,63		
4	INFRAESTRUTURA PARQUINHO	33.737,83	FÍSICO %	100,00%		
			FINANCEIRO	R\$ 33.737,83		
5	CORETO	15.842,47	FÍSICO %		100,00%	
			FINANCEIRO		R\$ 15.842,47	
6	PAVIMENTO PRAÇA	65.093,31	FÍSICO %			100,00%
			FINANCEIRO			R\$ 65.093,31
7	BANCO CONTORNO ARVORE ( 04 UNIDADES)	12.288,88	FÍSICO %		100,00%	
			FINANCEIRO		R\$ 12.288,88	
8	PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA	5.943,42	FÍSICO %		100,00%	
			FINANCEIRO		R\$ 5.943,42	
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	37.963,99	FÍSICO %	50,00%		50,00%
			FINANCEIRO		R\$ 18.982,00	R\$ 18.981,99
10	OUTROS	6.072,99	FÍSICO %			100,00%
			FINANCEIRO			R\$ 6.072,99
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 194.265,87</b>		<b>R\$ 51.060,81</b>	<b>R\$ 53.056,77</b>	<b>R\$ 90.148,29</b>

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com sede na RUA B, Nº 80, bairro CAIO GREGORY SILVA TELES municipio de ITATIAIUCU e-mail: licitacoes.construforte@gmail.com

# CONSTRUFORTE



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI			
INFORMAÇÕES GERAIS			
Município: PALMA-MG			
OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS			
Responsável Técnico: Ana Carla Estevanin Gonçalves			
Nº CREA/CAU: CREA-MG 199827/D			
Data: 10/02/2023	COM DESONERAÇÃO	PRAZO DA OBRA: 90 DIAS	
<b>X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras</b>			
X.1 - Administração Central			1,00
X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos ) + Garantia			0,28
X.3 - Mobilização e Desmobilização			0,00
X.5 - Riscos			0,00
		X =	1,28
<b>Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
	TIPO		ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras			0,59
		Y =	0,59
<b>Z . Taxa representativa do LUCRO</b>			
	TIPO		ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido			6,16
		Z =	6,16
<b>I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )</b>			
	TIPO		ALÍQUOTA (%)
I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - (adotar o do Município)			5,00
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ) - Federal			3,00
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal			0,65
I.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA)			4,50
		I =	13,15
<b>B D I - Benefício e Despesas Indiretas</b>			
<b>B D I =</b>	$\frac{(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)}{(1 - I)}$	- 1	← Fórmula do BDI
X é a Taxa somatória das <b>DESPESAS INDIRETAS</b> , exceto tributos e despesas financeiras;			
Y é a Taxa representativa das <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> ;			
Z é a Taxa representativa do <b>LUCRO</b> ;			
I é a Taxa representativa dos <b>IMPOSTOS</b> .			
	<b>B.D.I</b>	→	<b>24,53%</b>
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU			
Tais itens podem Variar:			
PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade			
ISS: Pode ser Isent, ou variar até 5%			

# CONSTRUFORTE



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'D' followed by a flourish.

**CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com sede na  
RUA B, Nº 80, bairro CAIO GREGORY SILVA TELES municipio de ITATIAIUCU e-mail:  
licitacoes.construforte@gmail.com**