

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NUMERO: 3130-23 DATA DE CADASTRO: 03/04/2023 VENCIMENTO: 02/04/2024

Razao Social: SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  
Endereco....: RUA TRANQUILINO AVELINO DE FREITAS NETO, 28  
Bairro.....: TRIANGULO Cidade: PATROCINIO DO MURIAE  
Atividade....: VAREJISTA E/OU ATACA  
Categoria....: PRESTADOR DE SERVICO

Codigo: 3130  
CEP: 36860-000  
UF: MG  
Telefone:  
CPF/CNPJ: 04.871.223/0001-85

Informamos-lhes que, conforme solicitacao de V.SAS. essa empresa encontra-se cadastrada junto a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA para fornecimento das ESPECIALIDADES abaixo relacionadas ate 02/04/2024

COD.	DESCRICAO	GRUPO
121	CONSTRUCAO E REFORMAS	12
127	CONSTRUCAO/REFORMA/INSTALACAO	14
244	OBRAS	244
123	MAO DE OBRA DE CONSTRUCAO	74

Os DOCUMENTOS apresentados para cadastramento nesta instituicao foram:

DOCUMENTO	NUMERO	EMISSAO	VALIDADE
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO FAZENDA FEDERAL. ART 29 III	5A5F.01D2.3135	13/02/2023	12/08/2023
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO INSS. ART 29 INCISO IV	5A5F.01D2.3135	13/02/2023	12/08/2023
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO FGTS. ART 29 INCISO IV	20230330005526	30/03/2023	28/04/2023

A renovacao cadastrada devera' ser providenciada 60 (sessenta) dias antes do vencimento da validade e as alteracoes nas informacoes comerciais e/ou contratuais dessa empresa, deverao ser comunicadas o mais breve possivel.

DIEGO RIBEIRO

Assinado de forma digital por DIEGO

FERREIRA:08048385694

RIBEIRO FERREIRA:08048385694

Dados: 2023.04.03 12:43:37 -03'00'

PALMA, 03/04/2023

DIEGO RIBEIRO FERREIRA  
COMISSAO DE LICITACAO



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2200457545

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		048	1	RE-RATIFICACAO
		039	1	INSCRICAO TRANSFERENCIA SEDE OUTRA UF
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

PATROCINIO DO MURIAE

Local

27 MAIO 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
A decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico o registro sob o nº 31213138668 em 30/05/2022 da Empresa SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Nire 31213138668 e protocolo 222491710 - 17/05/2022. Autenticação: FB1E77B0B69F92BC24B9C4D864096214135415A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/249.171-0 e o código de segurança Acr8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

SECRETARIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/249.171-0	MGP2200457545	17/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
105.065.996-12	GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



**RERRATIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 08 DA SOCIEDADE G.P. DOS SANTOS MERCADO LTDA, CNPJ 04.871.223/0001-85**

**GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16/10/1988, Empresário, CPF nº 105.065.996-12, RG nº 16.890.994 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Tranquilino Avelino de Freitas Neto, nº 162, bairro Triângulo, CEP 36.860-000, Patrocínio do Muriaé/MG. Sócio da sociedade limitada Unipessoal de nome empresarial **G.P. DOS SANTOS MERCADO LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob NIRE nº 33206865357, com sede na Rua Moreira Bastos, nº 25, bairro Retiro do Muriaé, CEP 28.300-000, Itaperuna/RJ, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.871.223/0001-85, delibera de pleno e comum acordo a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade, girará, a partir da data do arquivamento, sob o nome empresarial **SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA.**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A sociedade, girará, sob o nome fantasia **SOLAR G.P. CONSTRUCOES E REFORMAS.**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade, passará a ter o seguinte objeto: A atividade principal: serviços especializados em contrução. Atividades secundarias: aplicacao de revestimentos em resinas em interiores e exteriores, construcao de edificios, fabricacao de artigos de serralheria, fabricacao de esquadrias de metal, outras obras de acabamento da construcao, servicos de pintura de edificios, instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas, fabricacao de estruturas metalicas, instalacao e manutencao eletrica, obras de acabamento em gesso e estuque, instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer metal, obras de alvenaria, limpezas em predios e em domicilios, atividades de limpeza, atividades paisagisticas, comercio varejista de materiais de construcao, servicos de engenharia, outras obras de engenharia civil, outras obras de instalacoes e construcoes, obras de urbanizacao, ruas, pracas e calcadas, montagem de estruturas metalicas, instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao, construcao de instalacoes esportivas e recreativas, demolicao de edificio e outras estruturas, preparacao de canteiro e limpeza de terreno, perfuracoes e sondagens, obras de terraplanagem, servicos de preparacao de terreno, instalacoes de sistema de prevencao contra incendio, instalacao, manutencao e reparacao de elevadores, escadas e esteiras rolantes, tratamentos termicos, acusticos ou de vibracao, outras obras de instalacoes e construcoes, impermeabilizacao em obras de engenharia civil, obras de fundacoes, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias, servicos de operacao e fornecimento de equipamentos para transporte e elevacao de cargas e pessoas para uso em obras, perfuracao e construcao de pocos de agua, servicos de arquitetura, servicos de cartografia, topografia e geodesia, servicos de desenhos tecnicos relacionados a arquitetura e engenharia, atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Fica alterado o endereço da empresa para Rua Tranquilino Avelino de Freitas Neto, nº 28, bairro Triângulo, CEP 36.860-000, Patrocínio do Muriaé/MG.

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002

**CLÁUSULA QUINTA.** O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

**CLÁUSULA SEXTA.** A sociedade tem capital social de R\$ 100.000,00 (Cem Mil reais), dividido em 100.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
<b>GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS</b>	100.000	100	100.000,00
Total	100.000	100	100.000,00

**CLÁUSULA SETIMA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**CLÁUSULA OITAVA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

**CLÁUSULA NONA.** A administração da sociedade caberá ao sócio GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

**Parágrafo único.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -** A sociedade limitada unipessoal declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.** Fica eleito o foro de Eugenópolis/MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual forma e teor.

PATROCÍNIO DO MURIAE/MG, 16 de maio de 2022

---

GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/249.171-0	MGP2200457545	17/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
105.065.996-12	GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213138668 em 30/05/2022 da Empresa SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Nire 31213138668 e protocolo 222491710 - 17/05/2022. Autenticação: FB1E77B0B69F92BC24B9C4D864096214135415A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/249.171-0 e o código de segurança Acr8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL







**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 08 DA SOCIEDADE G.P. DOS SANTOS MERCADO LTDA,  
CNPJ 04.871.223/0001-85**

**GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16/10/1988, Empresário, CPF nº 105.065.996-12, RG nº 16.890.994 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Tranquilino Avelino de Freitas Neto, nº 162, bairro Triângulo, CEP 36.860-000, Patrocínio do Muriaé/MG.

Sócio da sociedade limitada Unipessoal de nome empresarial **G.P. DOS SANTOS MERCADO LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob NIRE nº 33206865357, com sede na Rua Moreira Bastos, nº 25, bairro Retiro do Muriaé, CEP 28.300-000, Itaperuna/RJ, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.871.223/0001-85, delibera de pleno e comum acordo a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade, que gira sob o nome empresarial **G.P. DOS SANTOS MERCADO LTDA**, girará, a partir da data do arquivamento, sob o nome empresarial **SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A sociedade, que gira sob o nome fantasia **G.P. DOS SANTOS MERCADO**, girará, sob o nome fantasia **SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS**.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade, que tem por objeto social a, passa, a partir desta data, a Exploração das atividades econômicas de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, padaria e confeitaria com predominância em revenda, Comércio varejista de carnes – açougues. Passa a ter o seguinte objeto: A atividade principal: serviços especializados em construção. Atividades secundárias: aplicação de revestimentos em resinas em interiores e exteriores, construção de edifícios, fabricação de artigos de serralheria, fabricação de esquadrias de metal, outras obras de acabamento da construção, serviços de pintura de edifícios, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, fabricação de estruturas metálicas, instalação e manutenção elétrica, obras de acabamento em gesso e estuque, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer metal, obras de alvenaria, limpeza em prédios e em domicílios, atividades de limpeza, atividades paisagísticas, comércio varejista de materiais de construção, serviços de engenharia, outras obras de engenharia civil, outras obras de instalações e construções, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, montagem de estruturas metálicas, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, construção de instalações esportivas e recreativas, demolição de edifício e outras estruturas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, perfurações e sondagens, obras de terraplanagem, serviços de preparação de terreno, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração, outras obras de instalações e construções, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de fundações, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, perfuração e construção de poços de água, serviços de arquitetura, serviços de cartografia, topografia e geodésia, serviços de desenhos técnicos relacionados a arquitetura e engenharia, atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Fica alterado o endereço da empresa situada na Rua Moreira Bastos, nº 25, bairro Retiro do Muriaé, CEP 28.300-000, Itaperuna/RJ, para Rua Tranquilino Avelino de Freitas Neto, nº 28, bairro Triângulo, CEP 36.860-000, Patrocínio do Muriaé/MG.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: G. P. DOS SANTOS MERCADO LTDA ME

NIRE: 332.0686535-7 Protocolo: 00-2022/409187-5 Data do protocolo: 20/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/05/2022 SOB O NÚMERO 00004910731 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96BC8BFCAA2096EF9383C6F1F1BED77B8FEAE72305F66150317D4A83E1302A46

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pág. 3/7



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213138668 em 30/05/2022 da Empresa **SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, Nire 31213138668 e protocolo 222491710 - 17/05/2022. Autenticação: FB1E77B0B69F92BC24B9C4D864096214135415A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 22/249.171-0 e o código de segurança Acr8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/16



## DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade tem sede na Rua Tranquilino Avelino de Freitas Neto, n 28, bairro Triangulo, CEP 36.860-000, Patrocínio do Muriaé/MG.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 2002.10.406/

## DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade tem por objeto social a A atividade principal: serviços especializados em construção. Atividades secundárias: aplicação de revestimentos em resinas em interiores e exteriores, construção de edifícios, fabricação de artigos de serralheria, fabricação de esquadrias de metal, outras obras de acabamento da construção, serviços de pintura de edifícios, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, fabricação de estruturas metálicas, instalação e manutenção elétrica, obras de acabamento em gesso e estuque, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer metal, obras de alvenaria, limpeza em prédios e em domicílios, atividades de limpeza, atividades paisagísticas, comércio varejista de materiais de construção, serviços de engenharia, outras obras de engenharia civil, outras obras de instalações e construções, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, montagem de estruturas metálicas, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, construção de instalações esportivas e recreativas, demolição de edifício e outras estruturas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, perfurações e sondagens, obras de terraplanagem, serviços de preparação de terreno, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração, outras obras de instalações e construções, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de fundações, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, perfuração e construção de poços de água, serviços de arquitetura, serviços de cartografia, topografia e geodésia, serviços de desenhos técnicos relacionados à arquitetura e engenharia, atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura.

**CLÁUSULA QUINTA.** O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

## DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

**CLÁUSULA SEXTA.** A sociedade tem capital social de R\$ 100.000,00 (Cem Mil reais), dividido em 100.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS	100.000	100	100.000,00
Total	100.000	100	100.000,00

**CLÁUSULA SÉTIMA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**CLÁUSULA OITAVA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: G. P. DOS SANTOS MERCADO LTDA ME

NIRE: 332.0686535-7 Protocolo: 00-2022/409187-5 Data do protocolo: 20/05/2022

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 23/05/2022 SOB O NÚMERO 00004910731 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96BC8BFCAA2096EF9383C6F1F1BED77B8FEAE72305F66150317D4A83E1302A46

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 4/7



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213138688 em 30/05/2022 da Empresa SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, Nire 31213138688 e protocolo 222491710 - 17/05/2022. Autenticação: FB1E77B0B69F92BC24B9C4D864096214135415A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/249.171-0 e o código de segurança Acr8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

SECRETARIA GERAL  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 10/16

## DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

**CLÁUSULA NONA.** A administração da sociedade caberá ao sócio GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

## DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

## DO FALECIMENTO DE SÓCIO

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

## DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

## DOS CASOS OMISSOS

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: G. P. DOS SANTOS MERCADO LTDA ME

NIRE: 332.0686535-7 Protocolo: 00-2022/409187-5 Data do protocolo: 20/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/05/2022 SOB O NÚMERO 00004910731 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96BC8BFCAA2096EF9383C6F1F1BED77B8FEAE72305F66150317D4A83E1302A46

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 5/7



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213138668 em 30/05/2022 da Empresa SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Nire 31213138668 e protocolo 222491710 - 17/05/2022. Autenticação: FB1E77B0889F92BC24B9C4D864096214135415A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/249.171-0 e o código de segurança Acr8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 11/18



**DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** Fica eleito o foro de Eugenópolis/MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual forma e teor.

PATROCÍNIO DO MURIAE/MG, 16 de maio de 2022.

\_\_\_\_\_  
GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: G. P. DOS SANTOS MERCADO LTDA ME

NIRE: 332.0686535-7 Protocolo: 00-2022/409187-5 Data do protocolo: 20/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/05/2022 SOB O NÚMERO 00004910731 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96BC8BFCAA2096EF9383C6F1F1BED77B8FEAE72305F66150317D4A83E1302A46

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº do protocolo.



Pág. 6/7



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213138668 em 30/05/2022 da Empresa SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, Nire 31213138668 e protocolo 222491710 - 17/05/2022. Autenticação: FB1E77B0B69F92BC24B9C4D864096214135415A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/249.171-0 e o código de segurança Acr8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 12/18



### IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA G. P. DOS SANTOS MERCADO LTDA ME, NIRE 33.2.0686535-7, PROTOCOLO 00-2022/409187-5, ARQUIVADO EM 23/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004910731, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

OFFICINPJ	Nome
105.065.996-12	GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS

23 de maio de 2022.

**Jorge Paulo Magdaleno Filho**  
 Secretário Geral

11

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: G. P. DOS SANTOS MERCADO LTDA ME

NIRE: 332.0686535-7 Protocolo: 00-2022/409187-5 Data do protocolo: 20/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/05/2022 SOB O NÚMERO 00004910731 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96BC8BFCAA2096EF9383C6F1F1BED77B8FEAE72305F66150317D4A83E1302A46

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 7/7



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213138668 em 30/05/2022 da Empresa SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Nire 31213138668 e protocolo 222491710 - 17/05/2022. Autenticação: FB1E77B0B69F92BC24B9C4D864096214135415A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/249.171-0 e o código de segurança Acr8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA GERAL

pág. 13/18





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/249.171-0	MGP2200457545	17/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
105.065.996-12	GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, de NIRE 3121313866-8 e protocolado sob o número 22/249.171-0 em 17/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31213138668, em 30/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria da Piedade Sousa.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
105.065.996-12	GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
105.065.996-12	GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
105.065.996-12	GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS

Belo Horizonte. segunda-feira, 30 de maio de 2022



Documento assinado eletronicamente por Maria da Piedade Sousa, Servidor(a) Público(a), em 30/05/2022, às 07:33 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 22/249.171-0.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213138668 em 30/05/2022 da Empresa SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Nire 31213138668 e protocolo 222491710 - 17/05/2022. Autenticação: FB1E77B0B89F92BC24B9C4D864096214135415A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/249.171-0 e o código de segurança Acr8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 15/16





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, segunda-feira, 30 de maio de 2022



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3005071/2023**  
 Emissão: 31/03/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: aw8Z7

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

**Interessado(a)**

Profissional: **VINICIUS TOFANI CRUZ**

Registro: 1416071164

CPF: 105.\*\*\*.\*\*\*-37

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/01/2017

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 19/01/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUTORA INOVAR LTDA - ME

Registro: 27380

CNPJ: 11.450.281/0001-09

Data Início: 29/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TOFANI ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000960900

CNPJ: 40.043.687/0001-67

Data Início: 28/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: WEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Registro: 50428

CNPJ: 22.380.944/0001-74

Data Início: 27/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: VASCONCELOS COPARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000066391







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3005071/2023**  
 Emissão: 31/03/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: aw8Z7

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CNPJ: 35.692.634/0001-37  
 Data Início: 27/04/2022  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RFC CONSTRUTORA EIRELI  
 Registro: 0000066289  
 CNPJ: 35.491.310/0001-30  
 Data Início: 26/11/2021  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: D & P CONSTRUTORA EIRELI  
 Registro: 0000926078  
 CNPJ: 28.965.733/0001-80  
 Data Início: 22/03/2021  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: C.A.B. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  
 Registro: 0000037344  
 CNPJ: 17.427.135/0001-30  
 Data Início: 19/12/2019  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GISLAYNE MORAIS FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI - ME  
 Registro: 0001046004  
 CNPJ: 31.506.992/0001-57  
 Data Início: 19/10/2021  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CARVALHO & BÜETTEL CONSTRUCOES LTDA - ME  
 Registro: 0000058288  
 CNPJ: 26.872.906/0001-90  
 Data Início: 17/03/2023  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA CONSTRUBRUM LTDA  
 Registro: 0000919578  
 CNPJ: 39.759.221/0001-83  
 Data Início: 09/03/2021  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  
 Registro: 0001179314  
 CNPJ: 04.871.223/0001-85  
 Data Início: 05/08/2022  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3005074/2023**

**Emissão: 31/03/2023**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: 9bwAA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 04.871.223/0001-85

Registro: 0001179314

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 100.000,00

Data do Capital: 16/05/2022

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: A atividade principal: serviços especializados em construção. Atividades secundárias: aplicação de revestimentos em resinas em interiores e exteriores, construção de edifícios, fabricação de artigos de serralheria, fabricação de esquadrias de metal, outras obras de acabamento da construção, serviços de pintura de edifícios, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, fabricação de estruturas metálicas, instalação e manutenção elétrica, obras de acabamento em gesso e estuque, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer metal, obras de alvenaria, limpezas em prédios e em domicílios, atividades de limpeza, atividades paisagísticas, comércio varejista de materiais de construção, serviços de engenharia, outras obras de engenharia civil, outras obras de instalações e construções, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, montagem de estruturas metálicas, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, construção de instalações esportivas e recreativas, demolição de edifício e outras estruturas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, perfurações e sondagens, obras de terraplanagem, serviços de preparação de terreno, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração, outras obras de instalações e construções, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de fundações, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, perfuração e construção de poços de água, serviços de arquitetura, serviços de cartografia, topografia e geodésia, serviços de desenhos técnicos relacionados a arquitetura e engenharia, atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA TRANQUILINO AVELINO DE FREITAS NETO, 28, TRIANGULO, PATROCÍNIO DO MURIAÉ, MG, 36860000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 05/08/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000118031DDMG

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: VINICIUS TOFANI CRUZ

Registro: 1416071164

CPF: 105.\*\*\*.\*\*\*-37

Data Início: 05/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA







Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2811652/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS TOFANI CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VINICIUS TOFANI CRUZ**  
 Registro: **MG0000211590D MG** RNP: **1416071164**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MG20210278843** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/05/2021** Baixada em: **23/06/2021**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **WEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PALMA** CPF/CNPJ: **17.734.906/0001-32**  
 Endereço do contratante: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS** Nº: **26**  
 Complemento: **Bairro: CENTRO**  
 Cidade: **PALMA** UF: **MG** CEP: **36750000**  
 Contrato: **Celebrado em:**  
 Valor do contrato: **R\$ 298.971,61** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **OUTROS CALÇADÃO DR. MARCOS ANTONIO DE FREITAS** Nº: **S/N**  
 Complemento: **Bairro: CENTRO**  
 Cidade: **PALMA** UF: **MG** CEP: **36750000**  
 Data de início: **29/06/2020** Conclusão efetiva: **29/06/2021**  
 Finalidade: **OUTROS**  
 Proprietário: **MUNICÍPIO DE PALMA** CPF/CNPJ: **17.734.906/0001-32**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1033.38 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1218.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1218.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1218.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1033.38 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1033.38 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 82.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 82.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 82.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 82.00 metro;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DR. MARCOS ANTONIO DE FREITAS, CENTRO PALMA/MG, INCLUINDO CALÇAMENTO, REDE DE DRENAGEM, PARTE ELÉTRICA E OUTROS.

**Informações Complementares**

- O vínculo do profissional Engenheiro Civil Vinicius Tofani Cruz com a empresa WEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI INICIOU EM 03/08/2020.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
 Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2811652/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2811652/2021

01/07/2021, 14:32

CbZ5c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CbZ5c



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais  
 Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG  
 Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-  
MG

Impresso em: 27/02/2023, às 10:39.  
Agência de Minas Gerais





**Prefeitura Municipal de Palma**

**Estado de Minas Gerais**

Praça Getúlio Vargas, n.º26 - Centro - Palma - MG

CEP: 36 750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32

## Atestado de Execução de Obra

### 1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

**Obra:** REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DR. MARCO ANTÔNIO, CENTRO DE PALMA/MG.

**Contrato /Convênio:** n°020/2020

**Local de realização:** OUTROS CALÇADÃO DR. MARCOS ANTONIO, Bairro Centro, Cidade: Palma- MG.

**Período de realização:** Início: 29/06/2020 Fim: 04/06/2021

**Parcelas executadas:** Obra concluída 100%.

### 2. DADOS DO CONTRATANTE

**Pessoa Jurídica**

**Razão social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA

**CNPJ:** 17.734.906/0001-32

### 3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

**Pessoa Jurídica**

**Razão social:** WEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

**CNPJ:** 22.380.944/0001-74

### 4. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Nome:** VINÍCIUS TÓFANI CRUZ

**Título Profissional:** Engenheiro Civil

**RNP:** 1416071164

**REGISTRO NO CREA:** MG-211590/D

**ART da obra ou serviço n°MG20210278843**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão n° 2811652/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão n° 2811652/2021

27/02/2023, 10:39

Chave de Impressão: CbZ5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 12 folhas



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



**CREA-**  
**MG**

Impresso em: 27/02/2023, às 10:39.

Agropecuária de Minas Gerais



## Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

Praça Getúlio Vargas, n.º 26 - Centro - Palma - MG

CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32

### 5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

#### Descrição do serviços conforme Planilha em anexo

##### INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEERMG

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,00X1,50M

##### DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (CANTEIROS)

DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO

DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA PARA REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA OU FRANCESA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES), DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/ TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO

DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2811652/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 2811652/2021

27/02/2023, 10:39

Chave de Impressão: ChZ5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 12 folhas

*Handwritten signatures*



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 27/02/2023, às 10:39

Agrupamento de Minas Gerais





## Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

Praça Getúlio Vargas, n.º26 - Centro - Palma - MG

CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO CARGAS, MANOBRAS E DESCARGAS DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M<sup>3</sup> (CARGA E DESCARGA MANUAL)

CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M<sup>3</sup>

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

### MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50M ATÉ 3,00M (MÉDIA ENTRE MONTANTE A JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, (0,8M<sup>3</sup>), LARG. MENOR QUE 1,50, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVE DE INTERFERÊNCIA

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,50M, LANÇAMENTO MECANIZADO, COM CAMADA DE BRITA, EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

REATERRO MANUAL DE VALA COM SOQUETE

REATERRO MANUAL DE VALA COM SOQUETE VIBRATÓRIO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50M

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MÉDIA DE 201 A 400

### DRENAGEM PLUVIAL

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, PA1 D=40MM

GRELHA REFORÇADA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, LARGURA=30CM,

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO FCK=15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES

CAIXA DE PASSAGEM TIPO A(100X100X120), D=50MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

CONCRETO MAGRO DE CIMENTO PORTLAND FCK> 10MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

### PAVIMENTAÇÃO

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM,

*Handwritten signature in black ink.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2811652/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 2811652/2021  
27/02/2023, 10:39

Chave de impressão: CbZ5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 12 folhas

*Handwritten signatures in blue ink.*





## Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

Praça Getúlio Vargas, n.º 26 - Centro - Palma - MG

CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A- (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO - INSTALADO COMO GUIA DE CONTENÇÃO NOS CANTEIROS LAJE SOBRE O SOLO, D = 8 CM, CONCRETO 1:3:6, CIMENTO, AREIA E BRITA

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)

FORMA E DEFORMA DE TÁBUA E SARRARO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

FORMAS CURVAS DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LAJE SOBRE O SOLO, D = 8 CM, CONCRETO 1:3:6, CIMENTO, AREIA E BRITA

### REFORMA BANHEIROS

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK  $\geq$  25,0 MPA

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)

CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK  $\geq$  25,0 MPA

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6.3MM A 12,5MM)

FORMA E DEFORMA DE TÁBUA E SARRARO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X39X39, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2811652/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 2811652/2021

27/02/2023, 10:39

Chave de Impressão: ChZ5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 12 folhas

*[Handwritten signature]*







## Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

Praça Getúlio Vargas, n.º26 - Centro - Palma - MG  
CEP: 36.750-000  
CNPJ: 17.734.906/0001-32

ELEMENTOS VAZADOS DE VIDRO , 10X20X20CM, TIPO RIO, JUNTAS DE 15CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA  
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)  
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES

PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA + ACESENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS  
DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO  
LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA BIDÊ, LAVATÓRIO, MICTÓRIO 1/2"

MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA  
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA  
ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL  
PARAFUSO CASTELO COM BUCHA

ADUELA/ MARCO/ BATENTE PARA PORTA DE 80X210, PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E MONTAGEM

ALIZAR/ GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM, PARA PORTA DE 80X200CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI (CEDRO) PRANCHETA PARA PINTURA, COMPLETA 80X210CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)

BARRA DE APOIO EM

AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO  
FORNECIMENTO, APLICAÇÃO DE GROUT PARA ANCORAGENS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAIS E USO GERAL

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





## Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

Praça Getúlio Vargas, n.º 26 - Centro - Palma - MG  
CEP: 36.750-000  
CNPJ: 17.734.906/0001-32

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20X30MM

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM

TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACABAMENTO

ESPELHO (90X60) CM, E=4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM

### REFORMA CORETO

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA EM MADEIRA PARAJU

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M² - ESMALTADA

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL, AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM

RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM

GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M

ÁREA DE CONVIVÊNCIA

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2811652/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 2811652/2021  
27/02/2023, 10:39  
Chave de Impressão: CbZ5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 12 folhas







## Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

Praça Getúlio Vargas, n.º 26 - Centro - Palma - MG  
CEP: 36.750-000  
CNPJ: 17.734.906/0001-32

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA COR CINZA  
GRAFITE - PINTURA ELETROSTATICA

CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E  
ARRUELA

TELHA ALUMINIO(GALVALUME) ONDULADA, ALTURA = \*18\* MM, E = 0,5 MM

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO  
IÇAMENTO

RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM

PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15X15

MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,  
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO(3X) (FUNDAÇÃO)

LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)

### PERGOLADO

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM  
PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO NAVAL), DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,  
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO(3X) (FUNDAÇÃO)

LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,  
vinculado à Certidão nº 2811652/2021, emitida em  
01/07/2021



Certidão nº 2811652/2021  
27/02/2023, 10:39

Chave de Impressão: CbZ5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 12 folhas





## Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

Praça Getúlio Vargas, n.º26 - Centro - Palma - MG

CEP 36.750-000

CNPJ. 17.734.906/0001-32

### MOBILIÁRIO URBANO

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, PEÇAS DE MADEIRA PARAJU 15X8CM (APARELHADAS 14X6)

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - FLOREIRA COBERTURA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CPVC SOLDÁVEL, ÁGUA QUENTE, DN 22 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES

BANCO EM FERRO E MADEIRA PARA PRAÇA

### REVESTIMENTOS CERÂMICOS

#### BANHEIROS

PORCELANATO BIANCOGRES RET 60X60 CEMENTO GRIGIO ACETINADO

PASTILHA AZUL 10X10 CERAM OU STRUFALDI

PASTILHA VERMELHO 10X10 CERAM OU STRUFALDI

PORCELANATO BIANCOGRES RET 60X60 AD4 CEMENTO GRIGIO

REVESTIMENTO PORTOBELLO 6,5X23 WESTMINSTER OU PORTINARI EVERY BRICK

PORCELANATO ELIANE IRON 59X119,2

#### CORETO

PORCELANATO ELIANE FERRO CORTEN 59X119,2

REVESTIMENTO PORTOBELLO 6,5X23 WESTMINSTER OU PORTINARI EVERY BRICK

### MOBILIÁRIO URBANO (FLOREIRAS COM ASSENTO)

PORCELANATO ELIANE IRON 59X119,2

### PERGOLADO

PORCELANATO INCESA RET 26X106 ALAMO RUSTIC

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2811652/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 2811652/2021  
27/02/2023, 10:39

Chave de Impressão: CbZ5c  
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 12 folhas

*[Handwritten signature]*



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



**CREA-**  
**MG**

Impresso em: 27/02/2023, às 10:39





## Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

Praça Getúlio Vargas, n.º26 – Centro – Palma – MG

CEP. 36.750-000

CNPJ. 17.734.906/0001-32

### ÁREA DE CONVIVÊNCIA

PORCELANATO ELIANE IRON

PORCELANATO INCESA RET 26X106 ALAMO RUSTIC

REVESTIMENTO MURO ATRAS DE FLOREIRA COM 3 BANCOS

APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO

REVESTIMENTO PORTOBELLO 6,5X23 WESTMINSTER OU PORTINARI EVERY BRICK

CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM

ASSENTAMENTO REVESTIMENTO CERÂMICO

ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII

REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO

AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

### ILUMINAÇÃO

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA

LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERADA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVE LUMINÁRIA

LUMINÁRIA EMPALUX/ OU SIMILAR SLIM LED BIV 36W 6000K

REFLETOR LED BIV EMPAL SLIM 10W 6500K AVANT OU SIMILAR

SPOT SOLO EMBUTIDO SAVEOU SIMILAR 5/6W

ARANDELA TASCHIBRA COLONIAL PRETA

LUMINÁRIA PARA POSTE LED 100W EMPALUX SARIM

TUBO GALVANIZADO PONTALETE PARA POSTE 6M 75MM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2811652/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 2811652/2021  
27/02/2023, 10:39

Chave de Impressão: CbZ5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 12 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



**CREA-**  
**MG**

Impresso em: 27/02/2023, às 10:39

Agência de Minas Gerais



## Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

Praça Getúlio Vargas, n.º26 - Centro - Palma - MG  
CEP: 36.750-000  
CNPJ: 17.734.906/0001-32

ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E  
PADRÃO ENERGISA SUBTERRÂNEO DEMANDA ATÉ 15 KV BIFÁSICO  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A  
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A- FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO  
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A- FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO  
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A- FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50( 1 1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE  
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25  
X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO REATERRO E BOTA-FORA  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  
INSTALADO EM PAREDE, FORNECIMENTO E  
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30  
X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO REATERRO E BOTA-FORA  
CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2"  
TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA  
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO  
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E  
FIXAÇÃO DN 20 (3/4")  
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO  
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,  
vinculado à Certidão nº 2811652/2021, emitida em  
01/07/2021



Certidão nº 2811652/2021  
27/02/2023, 10:39

Chave de Impressão: CbZ5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 12 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**Prefeitura Municipal de Palma**  
**Estado de Minas Gerais**  
 Praça Getúlio Vargas, n.º26 - Centro - Palma - MG  
 CEP: 36.750-000  
 CNPJ: 17.734.906/0001-32

- CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 3/4"
- CONJUNTO TAMPA E 1 TOMADA 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE 3/4"
- CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA
- TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO
- REFORMA RELÓGIO
- ENVELOPAMENTO COM ACM E PLACA DE ACM ADESIVADA DUAS FACES
- PINTURA GERAL
- PINTURA ESMALTE NA COR CINZA GRAFITE EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS 2 DEMÃOS, INCLUSIVE 1 DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO
- PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS
- PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS
- PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
- PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS
- FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA**
- LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APIOLADO MANUALMENTE
- ARMAÇÃO DE AÇO TIPO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTES DE TODOS OS MATERIAIS
- FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), ESCCLUSIVE ESCORAMENTO
- FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
- TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARA CANALETA COM LARGURA 30CM, ESP. 8CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM)
- SINALIZAÇÃO VIÁRIA**
- PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO
- PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
- OUTROS**
- LIXEIRA SELETIVA 4 LIXEIRAS 50L CADA
- TOLDO EM POLICARBONATO P/ FACHADA BANHEIROS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2811652/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 2811652/2021  
 27/02/2023, 10:39  
 Chave de Impressão: CbZ5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 12 folhas







**Prefeitura Municipal de Palma**

**Estado de Minas Gerais**

Praça Getúlio Vargas, n.º 26 - Centro - Palma / MG  
CEP: 36.750-000  
CNPJ: 17.734.906/0001-32

**6. FINALIZAÇÃO DO ATESTADO**

ATESTAMOS QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO DESENVOLVEU SUA FUNÇÃO COM EXCELENTE DESEMPENHO E A EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESTÁ CONFORME TODAS AS INSTRUÇÕES, CONDIÇÕES, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES.

**7. IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO**

PALMA, 04/06/2021

**HIRAM VINÍCIUS MENDONÇA FINAMORE**

**Prefeito Municipal**

**CPF: 280.972.626-49**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2811652/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 2811652/2021  
27/02/2023, 10:39

Chave de Impressão: CbZ5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 12 folhas





**Prefeitura Municipal de Palma**  
Estado de Minas Gerais  
Praça Frei João de Sá, s/nº - Centro - Palma - MG  
CEP: 35.140-000  
FONE: (31) 3399-1122

**PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

Município: PALMA-MG		Planilha Referência		Data Base
Projeto: REVITALIZAÇÃO CALÇADÃO DR. MARCO ANTONIO		SETOP_Lesta		ago/19
REPRESENTAÇÃO: PROJETOR:				
BDI: 20,00%				
BDI DIFERENCIADO: 33,00%				
Data: 07/07/2021				

**PLANILHA QUANTITATIVA**

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$) Sem BDI		Preço (R\$) Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
<b>1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>						<b>3.740,80</b>		<b>3.986,44</b>
11	SETOP-BO-048	BARRIÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENADO RESUMADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEERMO	MP	6,00	324,15	1.944,80	421,07	2.526,43
12	SMAP-74209001	ACQUIÇÃO E ASENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,00X1,50M	m²	3,00	265,34	796,01	344,67	1.034,01
<b>2 DEMOLIÇÃO</b>						<b>56.426,36</b>		<b>58.234,86</b>
21	SMAP-67630	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	1.148,00	7,53	8.652,17	8,70	11.239,61
22	SETOP-DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO ALVENARIA DE TETO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (CANTEROS)	MP	52,46	80,45	4.210,23	104,50	5.480,53
23	SETOP-41802	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO	MP	4,70	113,34	532,08	147,23	682,33
24	SETOP-DEM-ENB-020	DEMOLIÇÃO DE ENCRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA PARA REAPROVEITAMENTO	MP	34,00	16,40	560,68	21,31	511,31
25	SMAP-67660	REMOÇÃO DE TRINÇA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	MP	43,00	4,34	186,16	5,64	246,53
26	SETOP-DEM-TEL025	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA OU FRANCESA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	MP	24,00	8,00	192,00	10,44	256,48
27	SMAP-67661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	200,00	0,38	87,00	0,46	113,38
28	SMAP-67662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES), DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	8,50	0,26	2,11	0,34	2,74
29	SMAP-67665	REMOÇÃO DE LUSINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UNID	10,00	0,72	7,22	0,84	9,42
30	SMAP-67660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/ TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UNID	7,00	0,37	2,59	0,46	3,38
31	SMAP-67666	REMOÇÃO DE METAS SANITÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UNID	11,00	8,00	54,98	6,49	71,44
32	SMAP-67663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UNID	7,00	6,89	47,99	8,80	62,34
33	SETOP-DEM-FOR-025	REMOÇÃO DE ALUBAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	CJ	2,00	1,95	3,91	2,54	5,07
34	SETOP-DEM-FOR-015	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	MP	3,36	5,36	18,01	6,98	23,38
35	SETOP-VER-010	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	MP	24,02	10,72	257,51	13,62	334,49
36	SETOP-DEM-PS-010	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	MP	10,82	9,50	102,83	12,36	133,58
37	SETOP-ROD-005	DEMOLIÇÃO DE RODAPE EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASENTAMENTO	M	13,89	1,80	21,68	2,08	26,37
38	SETOP-DEM-VER-003	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	MP	66,36	6,37	650,04	12,17	644,10
39	SETOP-DEM-COM-040	DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA	MP	32,06	91,14	2.040,17	118,39	2.911,28
40	SETOP-DEM-ALV-005	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TETO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	MP	0,11	73,74	8,32	96,79	10,62
41	SMAP-72895	CARGAS, MANOBRAS E DESCARGAS DE MATERIAS DIVERSOS, COM CAMBIÑO BASCULANTE (MP (CARGA E DESCARGA MANUAL)	MP	70,30	18,69	1.313,98	24,28	1.706,77
42	SMAP-72899	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMBIÑO BASCULANTE (MP	MP	20,93	3,40	101,68	4,41	131,85
43	SETOP-DEM-PS-005	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	MP	99,34	9,37	596,13	12,17	722,10
<b>3 MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>7.884,84</b>		<b>8.193,12</b>
31	SMAP-90002	ESCAVACÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50M ATÉ 3,00M (MÉDIA ENTRE MONTANTE A JURANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADORA HIDRAULICA, (0,8MP), LARG. MENOR QUE 1,50, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	MP	181,01	3,80	688,20	4,97	808,87
32	SMAP-94112	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,50M, LANÇAMENTO MECANIZADO, COM CAMADA DE BRITA, EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	MP	8,86	154,46	1.538,65	200,67	1.386,73
33	SMAP-88995	REATERRO MANUAL DE VALA COM SOQUETE	MP	79,11	28,24	2.234,00	39,68	2.801,56
34	SMAP-43382	REATERRO MANUAL DE VALA COM SOQUETE VIBRATORIO	MP	66,04	18,53	1.861,26	34,07	2.188,27

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2811652/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 2811652/2021  
27/02/2023, 10:39  
Chave de impressão: Cbz5c  
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 6 folhas



35	SETOP-ORR-VIA-075	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,00M	MP	20,00	30,00	701,05	51,42	1.028,37	
36	SETOP-ORR-VIA-030	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MÉDIA DE 201 A 400	MP	41,43	3,44	142,85	4,47	185,21	
4	DRENAGEM PLUVIAL						12.711,85		18.971,88
41	SETOP-ORE-TUB-005	FORNECIMENTO, ABERTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, PA1 D=200MM	m	82,00	68,67	5.496,84	86,60	7.501,25	
42	BRAP43023	GRELHA REFORÇADA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, LARGURA=30CM, FORNECIMENTO E ABERTAMENTO	M	19,00	183,60	3.108,42	212,52	4.037,86	
43	SETOP-ED-14742	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO FCK=15MPa, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	12,00	105,65	1.267,83	137,24	1.645,94	
44	SETOP-HE-TUB-510	FORNECIMENTO E ABERTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (HE), DN 200 MM (P), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,00	44,98	134,88	58,40	176,22	
45	SETOP-ORE-CR2-008	CADA DE PASSAGEM TIPO A(100X100X120), D=90MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID.	3,00	807,32	2.801,96	1198,62	3.406,84	
46	SETOP-RO-42418	CONCRETO MAIOR DE CIMENTO PORTLAND FCK= 10MPa (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	MP	0,17	245,21	41,13	318,53	53,43	
5	PAVIMENTAÇÃO						51.898,78		76.897,81
51	SETOP-TER-REG-910	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA	MP	1.104,00	2,07	2.283,07	2,69	2.962,76	
52	BRAP42389	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20X10CM, ESPOSSURA 3CM	MP	1.033,35	45,38	46.696,44	50,85	60.919,05	
53	SETOP-URB-MFC-005	MEDIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A- (12X18,70X30CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO - INSTALADO COMO GUA DE CONTENÇÃO NOS CANTEIROS	MP	80,85	35,82	2.885,34	45,52	3.748,11	
54	SETOP-AUX-LAJ-005	LAJE SOBRE O SOLO, D = 8 CM, CONCRETO 1:2:8, CIMENTO, AREIA E BRITA	MP	61,58	28,40	1.810,00	38,19	2.361,80	
55	SETOP-ARM-AÇO-015	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	KG	105,25	6,38	660,50	8,29	1.287,00	
56	SETOP-EST-FOR-005	FORMA E DEFORMA DE TÁBUA E BARRÃO, REAPROVEITAMENTO 100, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	MP	3,17	34,40	100,05	44,68	141,65	
57	SETOP-RO-41059	FORMAS CURVAS DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	MP	17,80	46,90	672,30	84,43	1.133,88	
58	PIS-COM-005	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ESP. 30MM	MP	30,00	19,44	669,81	25,25	908,87	
59	SETOP-PIS-LAD-005	PISO PODETÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO GREGO COM JUNTA SECA, COR VERMELHO, ABERTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MP	5,83	59,00	343,90	76,85	446,66	
60	SETOP-PIS-LAD-040	PISO PODETÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO GREGO COM JUNTA SECA, COR VERMELHO, ABERTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MP	21,72	59,00	1.281,57	70,85	1.664,80	
61	SETOP-AUX-LAJ-005	LAJE SOBRE O SOLO, D = 8 CM, CONCRETO 1:2:8, CIMENTO, AREIA E BRITA	MP	27,04	28,40	785,00	38,19	1.032,72	
6	REFORMA BANHEIROS						13.869,46		18.789,21
61	SETOP-ALU-EST-040	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMADURA, EM CONCRETO COM FCK 20MPa, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ABERTAMENTO -	MP	4,17	98,37	265,00	88,81	370,34	
62	SETOP-RO-42417	CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK => 25,0 MPa	MP	0,80	284,08	170,45	380,02	221,40	
63	SETOP-ARM-AÇO-015	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	KG	18,00	6,38	114,84	8,29	140,23	
64	SETOP-RO-42417	CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK => 25,0 MPa	MP	0,33	284,08	93,75	368,02	121,76	
65	SETOP-ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	34,71	6,85	227,27	8,80	265,07	
66	SETOP-EST-FOR-005	FORMA E DEFORMA DE TÁBUA E BARRÃO, REAPROVEITAMENTO 100, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	MP	7,62	34,40	262,12	44,68	340,51	
67	PIS-COM-015	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ESP. 30MM	MP	20,22	22,50	454,98	29,23	691,11	
68	SETOP-ALU-TU-025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUILO CERÂMICO FURADO, ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ABERTAMENTO	MP	23,18	29,58	616,24	34,53	800,42	
69	SETOP-VER-CHA-005	CHAFISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ESP. 8MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	MP	123,30	4,65	611,32	6,44	703,69	
610	SETOP-VER-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	MP	48,78	18,21	937,08	24,95	1.217,41	
611	SETOP-VER-BEM-005	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	MP	18,59	18,44	305,61	23,90	397,30	
612	BRAP473817	CORRIGIDO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X10X18, ABERTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	MP	1,28	143,62	183,63	180,58	230,70	
613	SETOP-ALU-MD-015	ELEMENTOS VAZADOS DE VIDRO, 10X20X20CM, TIPO RIO, JUNTAS DE 15CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	MP	0,24	701,35	168,33	911,07	216,66	
614	SETOP-INST-ESG-015	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (NÃO SANITÁRIO)	UNID	3,00	57,88	115,76	75,18	180,39	
615	SETOP-INST-AGU-005	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	UNID	5,00	72,70	353,48	84,43	472,17	
616	SETOP-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVADORES, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UNID	5,00	41,89	208,44	54,41	272,65	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2811652/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 2811652/2021  
27/02/2023, 10:39  
Chave de Impressão: CbZ5c  
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 6 folhas

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





		BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCRP/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SOCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 40CM (BACIA + ACESSO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS			411,73	621,47	534,84	1.068,70
817	SETOP-LOU-VAS-005	DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLA, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUIVE ASSENTO	UNID	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	SETOP-MET-LIQ-005	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA BIDE, LAVATORIO, MICTÓRIO 1/2"	UNID	3,00	38,16	114,47	49,57	148,89
819	SETOP-LOU-MIC-011	MICTÓRIO SFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUIVE VÁLVULA DE DESCARGA	UNID	1,00	327,53	327,53	424,94	424,94
820	SETOP-MET-VAL-015	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (30MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	UNID	1,00	188,31	188,31	218,63	218,63
821	SETOP-ACE-ASS-015	ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9089)	UNID	2,00	91,44	182,88	118,76	237,86
822	SETOP-MET-TOR-030	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	215,84	431,68	280,37	560,76
823	SETOP-MET-PAR-005	PARAFUSO CASTELO COM BUCHA	UNID	4,00	8,41	25,63	8,32	33,30
824	SINAP-80802	ADUÉLA MARCOY BATEANTE PARA PORTA DE 80X210, PADRÃO MÉDIO-FORNECIMENTO E MONTAGEM	UNID	2,00	195,61	311,03	202,01	404,02
825	SINAP-80803	ALZAVI GUARNIÇÃO DE 5X13CM, PARA PORTA DE 80X210CM FECHADA COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	24,42	48,84	31,72	63,48
826	SETOP-ESC-FOR-030	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI (CEDRIL), FRANCHIETA PARA PINTURA, COMPLETA 80X210CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UNID	2,00	468,94	917,88	585,16	1.162,31
827	SETOP-SEI-COR-015	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DN 240 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,25 M	M	4,80	308,35	1.480,00	400,85	1.882,65
828	SINAP-80404	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	10,23	38,30	390,70	46,62	607,64
829	SINAP-80121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)	M	27,00	8,48	174,87	8,41	227,14
830	SETOP-ACE-SAN-005	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID	4,00	188,21	752,85	244,49	977,98
831	SETOP-EST-GRU-010	FORNECIMENTO, APLICAÇÃO DE GRUUT PARA ANCORAGENS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAS E USO GERAL	M²	0,07	2482,93	173,81	3225,32	225,77
832	SAN-GRU-015	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA 6-10CM, APOIADA EM CONSOLA DE METALDN 20X30MM	M²	0,80	272,73	218,18	354,28	318,86
833	SETOP-SAN-ROD-010	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA H = 10 CM E = 2 CM	M	4,30	28,10	112,23	33,90	145,80
834	SETOP-SAN-TEI-005	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA	M	3,16	8,03	25,23	11,80	36,86
835	SETOP-SAN-FUR-005	FURAÇÃO E COLAGEM DE BUIO	UNID	2,00	46,20	92,40	60,01	120,04
836	SETOP-LOU-CUB-005	CUBA DE LOUÇA METAL COM EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE BACIA COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COIPO COM CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/ACABAMENTO	UNID	2,00	189,94	379,88	246,61	493,20
837	SETOP-DESP-005	ESPELHO (80X80) CIL, E=4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINISSIM	UNID	2,00	115,46	230,93	149,69	299,38
838	SETOP-SOL-GRU-005	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORRINHA E = 2 CM	M²	1,86	177,92	330,93	231,12	429,87
7		REFORMA CORRETO					11.952,80	14.598,81
71	SETOP-ALV-EST-040	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMADURA, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO -	M³	7,04	68,37	480,92	88,61	624,73
72	SETOP-RO-42417	CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTENCIA FCK = 25,0 MPA	M³	0,65	284,08	185,34	388,00	201,78
73	SETOP-ARM-AÇO-015	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-40 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	KG	23,15	6,39	147,72	8,29	191,94
74	PRE-CON-015	CONTRAPISO DEBEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M²	8,88	22,90	199,81	29,23	259,60
75	ALV-EST-045	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMADURA, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDI)	M³	1,32	66,58	118,34	118,38	165,56
76	SETOP-CON-BLO-030	CINTA DE ARMADURA DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 10CM, (FIBR 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUIVE GRAUTE E ARMADURA	M	1,20	12,83	15,40	16,67	20,00
77	SINAP-80804	APLICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M²	38,63	4,71	172,46	8,12	224,63
78	SETOP-VER-BEM-005	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:8 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	7,69	18,44	141,84	23,98	184,27
79	SETOP-COB-ENQ-005	ENCRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICAS EM MADEIRA PARAJU	M²	23,43	105,86	2.479,67	137,51	3.221,16
710	SETOP-COR-TEL-015	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLOMBIAL CURVA, 28 UNID/M² - ESPALDADA	M²	24,48	63,09	1.543,11	81,88	2.004,61
711	SINAP-80219	CUMEIRA E ESPINGO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA TRAÇO 1:2,9 (CIMENTO, CALAREJA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	10,08	19,25	194,00	25,00	252,01

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2811652/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 2811652/2021  
27/02/2023, 10:39  
Chave de Impressão: ChZ5c  
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 6 folhas



712	BETOP-FOR- MAD-005	FORRO DE MADEIRA EM ANDELM	MP	24,40	97,80	1.811,43	80,28	1.983,37
713	BETOP-COB- EN3-045	RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM	M	19,38	7,28	137,15	9,30	178,21
714	BETOP- SER- COR-015	QUILADA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DN 240 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2". H = 1,05 M	M	12,18	308,35	3.755,73	400,95	4.878,69
8		ÁREA DE CONVIVÊNCIA				75.188,80		75.188,80
81	BETOP-EST- MET-010	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	R3	834,30	9,34	4.836,01	12,00	5.412,14
82	82NAF-73824	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMACS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA COR CINZA GRANTE - PINTURA ELETROSTÁTICA	MP	37,76	21,33	805,47	27,71	1.048,38
83	83NAF-36746	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 800 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUI DO PORCA E ARRUELA	UNID	4,00	138,25	552,99	179,59	718,33
84	84NAF-7238	TELHA ALUMINIO(GALVALUME) ONDULADA, ALTURA = 118" MMA, E = 0,5 MM	MP	82,80	27,28	1.087,20	46,40	2.955,52
85	85NAF-84213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO	MP	152,80	31,61	1.099,90	41,08	2.986,01
86	BETOP-COB- EN3-045	RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM	M	270,00	7,08	1.912,08	9,20	2.485,36
87	87NAF-36008	PREGO DE AÇO POLIDO SEMI CABEÇA 15X15	R3	3,70	8,58	26,52	12,84	47,88
88	BETOP-MAO- OFC-015	MÃO DE OBRA DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,25	14,68	488,26	18,07	634,35
89	BETOP-MAO- AJU-010	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,34	13,50	342,13	17,54	444,92
910	BETOP-FUN- COM-000	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADESBAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	MP	4,64	354,68	1.645,73	460,73	2.137,80
911	BETOP-FUN- FOR-008	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO(50)	MP	1,44	34,34	49,45	44,80	64,23
912	BETOP-FUN- LAB-010	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APLCADO MANUALMENTE	MP	0,16	83,62	15,03	122,01	16,52
913	BETOP-FUN- LAB-005	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADESBAMENTO	MP	0,32	276,89	88,50	383,32	116,28
914	BETOP-ARM- AÇO-005	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CABO DIÂMETRO (8,3MM A 12,8MM)	R3	68,82	8,55	582,19	8,30	755,65
915	BETOP-ARM- AÇO-015	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CABO DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	R3	2,19	6,38	13,90	8,29	18,28
9		PERIGILADO				6.845,73		7.393,88
91	BETOP-EST- MET-010	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	R3	348,80	9,24	3.230,30	12,00	4.185,33
92	92NAF-74064	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZANCO NAVAL), DUAS DEMACS	MP	21,74	18,57	380,24	21,52	467,95
93	93NAF-73824	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMACS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	MP	21,74	21,33	463,74	27,71	602,46
94	BETOP-FUN- COM-000	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADESBAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	MP	2,09	354,68	740,49	460,73	961,69
95	BETOP-FUN- FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO(50)	MP	12,80	34,34	432,65	44,80	582,05
96	BETOP-FUN- LAB-010	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APLCADO MANUALMENTE	MP	0,22	83,62	20,23	122,01	28,29
97	BETOP-FUN- LAB-005	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADESBAMENTO	MP	0,43	276,89	120,80	383,32	157,08
98	BETOP-ARM- AÇO-015	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CABO DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	R3	13,50	6,38	66,13	8,29	111,91
99	BETOP-ARM- AÇO-005	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CABO DIÂMETRO (8,3MM A 12,8MM)	R3	86,72	8,55	391,03	8,30	507,67
10		MOBILIÁRIO URBANO				11.994,88		14.783,98
101	BETOP-ALV- EST-005	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMADAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 18MPa, ESP. 8CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO.	MP	21,17	81,59	1.727,34	105,80	2.363,74
102	BETOP-COB- EN3-025	PEÇAS DE MADEIRA PARA JU 15X3CM (ARRUELAHAS 1408)	M	74,80	34,55	2.584,25	44,89	3.397,03
103	BETOP-MAO- AJU-010	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	13,60	850,95	17,54	1.052,33
A 10.4	BETOP-MAO- OFC-015	MÃO DE OBRA DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	14,68	880,70	18,07	1.144,18
105	BETOP-ALV- EST-010	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMADAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 18MPa, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - FLOREIRA COBERTURA	MP	13,80	102,30	1.391,28	132,80	1.807,28
106	BETOP-IND- TUB-545	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CPVC SOLDADVEL/AQUA QUENTE, DN 22 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,00	18,53	27,88	24,59	46,18
107	COT.01	BANCO EM FERRO E MADEIRA PARA PRAÇA	UNID	18,00	259,80	4.153,80	319,38	5.100,78
11		REVESTIMENTOS CERÂMICOS				91.976,22		98.261,48
111		BAIXEIRAS						
11.1.1	COT.02	PORCELANATO BRANCOGRIS RET 60X60 CIMENTO GRIGIO ACETINADO	MP	38,60	33,35	1.300,74	41,03	1.624,50

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2811652/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 2811652/2021  
27/02/2023, 10:39  
Chave de Impressão: CbZ5c  
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 6 folhas



11.1.3	COT.03	PASTILHA AZUL 10X10 CERAM OU STRUFALDI	M²	4,08	41,77	169,18	81,30	208,14
11.1.3	COT.04	PASTILHA VERMELHO 10X10 CERAM OU STRUFALDI	M²	3,82	42,59	166,98	82,40	208,30
11.1.4	COT.05	PORCELANATO BRANCO/VERMELHO RET 60X60 ADA CEMENTO (GRUPO)	M²	113,34	42,59	440,04	82,35	541,31
11.1.8	COT.06	REVESTIMENTO PORTOBELLO 6,5X23 WESTMINSTER OU PORTINARI EVERY BRICK	M²	34,87	130,88	4.566,20	180,74	5.005,02
11.1.8	COT.07	PORCELANATO ELIANE IRON 60X119,2	M²	2,40	118,88	285,54	148,38	351,28
112		CONCRETO						
11.2.1	COT.08	PORCELANATO ELIANE FERRO CORTEN 60X119,2	M²	34,83	110,88	3.882,14	136,40	4.761,37
11.2.2	COT.08	REVESTIMENTO PORTOBELLO 6,5X23 WESTMINSTER OU PORTINARI EVERY BRICK	M²	25,30	130,88	3.305,76	180,74	4.086,74
113		MÓBILIÁRIO URBANO (FLORESINAS COM ASSENTO)						
11.3.1	COT.07	PORCELANATO ELIANE IRON 60X119,2	M²	21,78	118,88	2.580,83	148,38	3.188,92
114		PERGOLADO						
11.4.1	COT.09	PORCELANATO INCESA RET 25X108 ALAMO RUSTIC	M²	18,70	53,37	999,07	65,88	1.227,78
118		ÁREA DE CONVIVÊNCIA						
11.5.1	COT.07	PORCELANATO ELIANE IRON	M²	38,34	118,88	4.570,88	148,38	5.757,18
11.5.2	COT.09	PORCELANATO INCESA RET 25X108 ALAMO RUSTIC	M²	14,85	53,37	793,11	65,88	975,85
119		REVESTIMENTO MURO AZUL DE FLORESINA COM 3 BANCOS						
11.6.1	SINAP-840M	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M²	5,85	4,71	27,54	8,12	38,78
11.8.2	COT.06	REVESTIMENTO PORTOBELLO 6,5X23 WESTMINSTER OU PORTINARI EVERY BRICK	M²	15,22	130,88	1.987,98	180,74	2.445,00
11.8.3	SETOP-PLU-CHA-003	CHAFIM METÁLICO, COM PINADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM	M	5,70	44,18	258,04	57,40	384,53
117		ASSENTAMENTO REVESTIMENTO CERÂMICO						
11.7.1	SINAP-340B3	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACE	KG	1.329,98	1,07	1.427,83	1,07	1.427,83
11.7.2	SINAP-340B7	REJANTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	44,45	2,34	99,35	2,75	122,02
11.7.3	SETOP-MMO-DFC-005	AZULEIRTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	177,76	17,84	3.170,81	23,17	4.118,75
11.7.4	SETOP-MMO-AJD-040	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	78,21	11,77	897,33	15,39	1.105,58
12		LUMINAÇÃO				28.713,88		28.494,32
121	SETOP-ELE-LUM-080	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTALUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUIRE BASE E LÂMPADA	UNID	8,00	28,88	171,07	37,23	223,40
122	SETOP-ED-13043	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO ABS, TEMPERADA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUIRE LUMINÁRIA	UNID	10,00	14,60	145,99	18,88	188,64
123	COT.10	LUMINÁRIA EMPALMADOU OU SIMILAR SLIM LED 8W 30W 6000K	UNID	5,00	47,52	237,60	61,73	308,86
124	COT.11	REFLETOR LED 8W EMPAL 10W 6000K AVANT OU SIMILAR	UNID	5,00	24,64	123,20	32,01	160,03
125	COT.12	SPOT SOLO EMBUTIDO SAVECU SIMILAR 50W	UNID	6,00	113,52	681,12	147,46	884,76
126	COT.13	ARANDELA TASCHEIRA COLONIAL PRETA	UNID	4,00	105,60	422,40	127,17	548,70
127	COT.14	LUMINÁRIA PARA POSTE LED 100W EMPALMADOU SIMILAR	UNID	20,00	442,84	8.852,80	574,09	11.400,85
128	COT.15	TUBO GALVANIZADO FONTELETE PARA POSTE 6M 75MM	UNID	11,00	218,48	2.381,28	281,21	3.083,24
129	SINAP-83402	ABRACADERA DE FIXAÇÃO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E	UNID	20,00	42,08	841,28	64,84	1.082,79
1.210	SETOP-ELE-PAD-055	PADRÃO ENERGISA SUBTERRÂNEO DEMANDA ATÉ 15 KWABFÁSICO	UNID	1,00	1.085,84	1.085,84	1.410,34	1.410,34
1.211	SETOP-ELE-GUA-010	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UNID	1,00	198,55	198,55	285,32	285,32
1.212	SINAP-93861	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 16A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00	49,83	348,84	64,73	463,12
1.213	SINAP-93862	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 20A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	51,27	153,81	88,60	189,79
1.214	SINAP-93865	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 20A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	58,45	58,45	75,83	75,83
1.215	SINAP-97867	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 ( 1 1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	5,30	1.060,52	6,88	1.378,32
1.216	SINAP-97867	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO	M	400,00	2,48	992,00	3,20	1.281,41

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2811652/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 2811652/2021

27/02/2023, 10:39

Chave de Impressão: CbZ5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 6 folhas





1.217	SINAP-41927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - AZUL	M	400,00	2,40	960,00	3,20	1.281,41
1.218	SINAP-41927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - VERDE	M	400,00	2,40	960,00	3,20	1.281,41
1.219	SINAP-41928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM, ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - PRETO	M	900,00	3,44	2.084,48	4,47	2.682,31
1.220	SINAP-41929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM, ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - AZUL	M	300,00	3,44	1.032,24	4,47	1.341,15
1.221	SINAP-41929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM, ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - VERDE	M	300,00	3,44	1.032,24	4,47	1.341,15
1.222	BETOP-ELE- CXB-105	CADA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA	UNID	11,00	79,30	871,33	101,71	1.118,91
1.223	SINAP-41854	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, FORNECIMENTO E	M	20,00	8,27	165,42	0,85	136,09
1.224	BETOP-ELE- CXB-093	CADA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA	UNID	5,00	78,14	390,72	101,01	607,54
1.225	BETOP-ELE- CXB-180	CADA DE LIGACAO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXIVEL RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2"	UNID	10,00	5,38	53,99	6,88	69,61
1.226	BETOP-ELE- TOM-015	TOMADA SIMPLES - 2P + 1 - 20A COM PLACA	UNID	2,00	19,37	38,74	25,16	50,32
1.227	SINAP-41801	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) - INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00	31,67	63,34	41,14	82,28
1.228	BETOP-ELE- ELE-100	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXACAO DN 20 (3/4)	M	2,00	19,83	39,65	25,76	51,52
1.229	SINAP-48795	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E	UM	3,00	18,94	56,82	22,01	66,03
1.230	BETOP-ELS- CON-185	CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 3/4"	CJ	2,00	27,99	55,99	35,97	71,98
1.231	BETOP-ELE- CON-185	CONJUNTO TAMPA E 1 TOMADA 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE 3/4"	CJ	2,00	21,30	42,61	27,67	65,26
1.232	BETOP-ELE- CON-020	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA	CJ	2,00	18,63	37,07	24,07	48,18
1.233	SINAP-42009	TOMADA BAIXA DE EMBUIR (2 MODULOS), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00	28,67	57,34	37,24	74,49
1.234	SINAP-47597	SENSOR DE PRESENCIA COM FOTOCÉLULA, FIXACAO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00	35,65	71,30	46,31	92,62
13		REFORMA BIOLÓGICO				5.976,88		5.976,88
131	COF.16	ENVELOPAMENTO COM ACM E PLACA DE ACM ADESIVADA DUAS FACES	UNID	1,00	8016,00	8.016,00	6170,88	6.170,88
14		PINTURA GERAL				1.960,83		2.469,82
141	BETOP-PN- ESM-016	PINTURA ESMALTE NA COR CINZA BRANCO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS 2 DEMOES, INCLUSIVE 1 DEMAO DE FUNDO ANTI-CORROSIVO	MP	14,63	20,22	295,85	28,27	384,30
142	SINAP-65464	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMOES	MP	20,64	17,87	368,90	23,22	479,26
143	SINAP-75408	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMOES	MP	08,63	15,38	1.023,76	19,98	1.329,83
144	BETOP-ESM- 015	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMOES, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO	MP	12,24	14,32	175,26	18,00	227,59
145	BETOP-PN- ACR-025	PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSIOSUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMOES	MP	5,82	6,35	36,98	8,25	48,04
15		PARA DE PRESTIJE ELEVARIA				5.895,34		7.889,84
101	BETOP-FUN- LAS-010	LÁSTRO DE BRITA 2 OU 3 APLICADO MANUALMENTE	MP	2,97	83,92	248,63	122,01	361,03
102	BETOP-ND- 41387	ARMACAO DE AÇO TIPO CA-80 (EXECUCAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTES DE TODOS OS MATERIAS)	KG	294,77	9,47	1.891,53	7,11	2.087,49
103	BETOP-EST- FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (30), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	MP	6,29	34,40	216,17	44,88	370,49
104	BETOP-EST- CON-040	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM PCK BOMPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO	MP	12,98	273,87	3.560,56	388,78	4.622,60
106	BETOP-ALOS- TAM-010	TAMPA EM CONCRETO COM PCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARA CAHALETA COM LARGURA 30CM, ESP. 8CM, INCLUSIVE ARMACAO CA-80 DIAMETRO (0,368)	M	7,85	23,12	181,47	30,03	235,65
16		SINALIZACAO VIARIA				911,86		1.184,84
111	SINAP-44885	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	MP	38,00	16,74	638,03	21,74	828,31
162	BETOP-ND- 41644	PLACA DE AÇO CARBONAO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUCAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAS, INCLUSIVE POSTE DE SUBSTENTACAO)	MP	1,00	275,77	275,77	358,23	358,23
17		OUTROS				4.698,32		5.768,79
171	COF.17	LIXEIRA SELETIVA 4 LIXEIRAS BOL CADA	UNID	3,00	622,36	1.867,08	642,61	1.627,61
172	COF.18	TÓLDO EM POLICARBONATO PP FACHADA BANHEIROS	UNID	1,00	3122,24	3.122,24	3840,08	2.840,08
TOTAL						252.563,61		288.983,88

Palmas, 04 de JUNHO de 2021

  
**HIRAM VINICIUS MENDONÇA PINHEIRO**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 280.972.626-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2811652/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 2811652/2021  
 27/02/2023, 10:39  
 Chave de Impressão: CbZ5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 6 folhas



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Partes:

A) SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida no Logradouro RUA TRANQUILINO AVELINO DE FREITAS NETO, Nº 28, PATROCINIO DO MURIAÉ, inscrita no CNPJ 04.871.223.0001-85, neste ato representado pelo proprietário GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 105.065.996-12 brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na, RUA TRANQUILINO AVELINO DE FREITAS NETO, Nº 28, PATROCINIO DO MURIAÉ

B) VINICIUS TÓFANI CRUZ, pessoa física, brasileiro, casado, Engenheiro Civil registro CREA nº 211590/D, residente e domiciliado na rua Das Carmelias, nº190, Bairro Recanto Verde, Cidade de Muriaé- MG, portador da Carteira de Identidade nº MG241911023, e do CPF nº 105.500.336-37, adiante denominado CONTRATADO.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA,

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

**CLÁUSULA QUARTA:** Jornada de trabalho: de 5 (CINCO) horas semanais.

**CLÁUSULA QUINTA:** Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a R\$ 800,00 (oitocentos reais), mais 1% de cada obra publica executada.

Em  
original. P.M.P.  
Confere com o


Confere com o  
original. P.M.P.  
Em: 05/04/23

**CLÁUSULA SEXTA:** Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 5 de cada mês, que será pago mediante recibo.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Muriaé- MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Local e data: Muriaé 02 de Agosto de 2022



SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 04.871.223/0001-85

VINICIUS TOFANI  
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por  
VINICIUS TOFANI  
CRUZ:10550033637

Data: 2022.11.22 15:22:41 -  
0300

---

VINICIUS TÓFANI CRUZ  
CREA:211590/D  
ENGENHEIRO CIVIL

Confere com o  
original. P.M.P.  
Em 05 / 04 / 23











## Termo de Abertura

## Dados da empresa

Nome Empresarial:					
SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA					
NIRE:	3121313866-8	CNPJ:	04.871.223/0001-85	NIRE Anterior:	3320686535-7
Nome Anterior:					
SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA					
Município:	PATROCINIO DO MURIAE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0044584920028		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	30/05/2022				

## Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2		Quantidade de páginas:	6	
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022		Data Assinatura:	03/01/2023	

## Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
012.547.116-51	WESLEY PEREIRA LOURENCO	Contador	091434/O-9
105.065.996-12	GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/003.095-5 no dia 03/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.2.01.0002	COLEGIO ESTADUAL MARCILIO DIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF	2.000,00	
09/11/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
11/11/2022	1.1.2.01.0002	COLEGIO ESTADUAL MARCILIO DIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF	1.895,60	
11/11/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF		1.895,60
			TOTAL DO DIA	1.895,60	1.895,60
30/11/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	175,31	
30/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		175,31
			TOTAL DO DIA	175,31	175,31
			TOTAL DO MÊS	4.070,91	4.070,91
20/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	219,68	
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		219,68
20/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	17,56	
20/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		17,56
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022	16,46	
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022		16,46
20/12/2022	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 (PARTE PATRONAL)	6,59	
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 (PARTE PATRONAL)		6,59
			TOTAL DO DIA	260,29	260,29
27/12/2022	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF	29.238,45	
27/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF		29.238,45
			TOTAL DO DIA	29.238,45	29.238,45
28/12/2022	5.1.2.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	3.000,00	
28/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
29/12/2022	5.1.2.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2.496,00	
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		2.496,00
			TOTAL DO DIA	2.496,00	2.496,00
30/12/2022	5.1.2.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	11.366,70	
30/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		11.366,70
30/12/2022	5.1.2.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	390,00	
30/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		390,00
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	2.636,08	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		2.636,08
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	200,88	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		200,88
30/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	210,88	
30/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		210,88
30/12/2022	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 (PARTE PATRONAL).	79,08	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 (PARTE PATRONAL).		79,08
			TOTAL DO DIA	14.883,62	14.883,62
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.315,73	
31/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.315,73
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	2.636,08	
31/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		2.636,08
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	219,68	
			TRANSPORTE	4.171,49	3.951,81

Confere com o original. P.M.P.  
 Em 05/04/23

*[Handwritten signature]*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/003.095-5 no dia 03/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	TRANSPORTE	4.171,49	3.951,81
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	85,67	219,68
31/12/2022	3.2.2.01.0006	INSS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		85,67
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	228,44	
31/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		228,44
31/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	33.134,05	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		33.134,05
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	17.252,70	
31/12/2022	5.1.2.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		17.252,70
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	1.491,04	
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		1.491,04
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	11.220,44	
31/12/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		11.220,44
31/12/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	11.220,44	
31/12/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		11.220,44
			TOTAL DO DIA	78.804,27	78.804,27

GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 105.065.996-12

WESLEY PEREIRA LOURENÇO  
CONTADOR – CRC:MG-091434/O-9

Confere com o original. P.M.P.  
Em 05/04/23



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/003.095-5 no dia 03/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	15.881,35D
ATIVO CIRCULANTE	15.881,35D
DISPONÍVEL	17.252,70C
CAIXA	17.252,70C
CAIXA GERAL	17.252,70C
CLIENTES	33.134,05D
DUPLICATAS A RECEBER	33.134,05D
COLEGIO ESTADUAL MARCILIO DIAS	3.895,60D
MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS	29.238,45D
PASSIVO	15.881,35C
PASSIVO CIRCULANTE	4.660,91C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.491,04C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.491,04C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.491,04C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.169,87C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.638,42C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.435,20C
13º SALÁRIO A PAGAR	203,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	531,45C
INSS A RECOLHER	303,01C
FGTS A RECOLHER	228,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.220,44C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.220,44C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.220,44C
LUCROS ACUMULADOS	11.220,44C

GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 105.065.996-12

WESLEY PEREIRA LOURENÇO  
CONTADOR - CRC:MG-091434/0-9

Confere com o original. P.M.P.  
Em 05/04/23



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/003.095-5 no dia 03/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  
C.N.P.J.: 04.871.223/0001-85

Folha: 0005  
Número livro: 0002  
Emissão: 02/01/2023  
Hora: 17:00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	33.134,05	<u>33.134,05</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.491,04)	<u>(1.491,04)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>31.643,01</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(17.252,70)	<u>(17.252,70)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>14.390,31</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(3.169,87)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.636,08)	
13º SALÁRIO	(219,68)	
INSS	(85,67)	
FGTS	(228,44)	<u>(3.169,87)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>11.220,44</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>11.220,44</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>11.220,44</u>

GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 105.065.996-12

WESLEY PEREIRA LOURENÇO  
CONTADOR - CRC:MG-091434/O-9

Confere com original. P.M.P.  
Em 05/01/23



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/003.095-5 no dia 03/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Termo de Encerramento

## Dados da empresa

Nome Empresarial:					
SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA					
NIRE:	3121313866-8	CNPJ:	04.871.223/0001-85	NIRE Anterior:	3320686535-7
Nome Anterior:					
SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA					
Município:	PATROCINIO DO MURIAE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0044584920028		Inscrição Municipal:		

## Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Data assinatura:	03/01/2023		
Quantidade de páginas:	6				
Período de escrituração					
Início:	09/11/2022	Fim:	31/12/2022		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

## Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
012.547.116-51	WESLEY PEREIRA LOURENCO	Contador	091434/O-9
105.065.996-12	GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/003.095-5 no dia 03/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	15.881,35 + 0,00	3,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.660,91 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	15.881,35	3,41
	Passivo Circulante	4.660,91	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	15.881,35 - 0,00	3,41
	Passivo Circulante	4.660,91	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	15.881,35	3,41
	Passivo Circulante	4.660,91	
Índice de Solvência Geral	Ativo	15.881,35	3,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.660,91 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.660,91 + 0,00	0,29
	Ativo	15.881,35	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	11.220,44	2,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.660,91 + 0,00	

GEFERSON PEREIRA  
DOS SANTOS:105065996  
12  
Assinado de forma digital por GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS:10506599612  
Dados: 2023.04.04 11:54:19 -03'00'  
GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS  
Sócio Administrador

RAFAEL SILVEIRA RIBEIRO:10785782656  
82656  
Assinado de forma digital por RAFAEL SILVEIRA RIBEIRO:10785782656  
Dados: 2023.04.04 11:51:51 -03'00'  
RAFAEL SILVEIRA RIBEIRO  
Contador - CRC/MG 122993/O-9

Confere com o original: P.M.P.  
EM 05/04/23



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: RAFAEL SILVEIRA RIBEIRO
REGISTRO.....	: MG-122993/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.857.826-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 04/04/2023 as 11:48:39.

Válido até: 30/04/2023.

Código de Controle: 892925.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.



## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

EUGENÓPOLIS

### CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 04.871.223/0001-85

#### Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 13 de Fevereiro de 2023 às 15:24

Confere com original. P.M.P.  
Em 05/04/23

EUGENÓPOLIS, 13 de Fevereiro de 2023 às 15:24

Código de Autenticação: 2302-1315-2420-0190-3559

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

1 de 1



**ANEXO IV - TERMO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL**  
**PROCESSO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**


---

Senhor Prefeito,

A empresa SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, neste ato representada pelo

Senhor GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade MG16890994SSPMG, CPF 105.065.996-12, ciente do direito de recorrer na fase de habilitação conforme previsto no artigo 109 da Lei Federal 8.666/93, renúncia em caráter inevitável e irrevogável ao direito de interpor qualquer recurso contra a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura na fase de habilitação e julgamento de propostas deste procedimento licitatório, autorizando-a a promover a imediata abertura dos envelopes correspondentes apresentados pelos licitantes habilitados, conforme disposto no edital.

PALMA 05/04/2023



SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  
CNPJ: 04.871.223/0001-85  
PROPRIETARIO: GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS  
CPF: 105.065.996-12




**ANEXO V**  
**DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO**  
**EDITAL PROCESSO Nº 018/2023**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**  
**DECLARAÇÃO**

Prezado senhor,

A empresa SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.871.223/0001-85, sediada NA RUA TRANQUILINO AVELINO DE FREITAS NETO, Nº182, BAIRRO TRIANGULO, PATROCINIO DO MURIAÉ, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS, portador da carteira de identidade nº MG16890994SSPMG, e do CPF. nº 105.065.996-12 DECLARA sob as penas da lei, que está ciente e aceita todas as condições do objeto e condições do presente edital, e ainda, que se submete às disposições regulamentares e legais, especialmente à Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações.

Declara, ainda, que responsabiliza pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas para a presente licitação.

Palma, 05/04/2023



SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  
CNPJ: 04.871.223/0001-85  
PROPRIETARIO: GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS  
CPF: 105.065.996-12 SSPMG



SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  
CNPJ: 04.871.223/0001-85


**ANEXO VI**  
**DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO**  
**DA HABILITAÇÃO**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023 TOMADA DE**  
**PREÇOS Nº 001/2023 DECLARAÇÃO**

---

Prezado Senhor,

A empresa SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ 04.871.223/0001-85, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Palma, 05/04/2023



SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  
CNPJ: 04.871.223/0001-85  
PROPRIETARIO: GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS  
CPF: 105.065.996-12 SSPMG





**ANEXO VII**  
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO**  
**NO ART. 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023** **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**


---

Senhor Presidente,

A empresa SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 04.871.223/0001-85, neste ato, por seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao disposto no presente processo, em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos.

Atenciosamente,

Palma, 05/04/2023



SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  
CNPJ: 04.871.223/0001-85  
PROPRIETARIO: GERSON PEREIRA DOS SANTOS  
CPF: 105.065.996-12 SSPMG



SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  
CNPJ: 04.871.223/0001-85


**ANEXO VIII - MODELO DA DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULO  
EMPREGATÍCIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA/MG  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº  
001/2023**

---

Senhor Presidente,

A empresa SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA devidamente inscrita no CNPJ nº 04.871.223/0001-85, declara, sob as penas da Lei, que não possui entre seus sócios e nem em seu quadro de funcionários, qualquer vínculo empregatício com o Município de Palma/MG.

Palma, 05/04/2023



SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  
CNPJ: 04.871.223/0001-85  
PROPRIETARIO: GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS  
CPF: 105.065.996-12 SSPMG




**ANEXO IX- DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**


---

SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA CNPJ N.º 04.871.223/0001-85, sediada RUA TRANQUILINO AVELINO DE FREITAS NETO, Nº28, BAIRRO TRIANGULO, PATROCINIO DO MURIAÉ, neste ato representada por **GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS** PROPRIETARIO DA EMPRESA declara, sob as penas da lei, que conhece o local da reforma da **Praça Antonio Finamore, Distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG**, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução. Que leu e compreendeu todos os termos do presente **Processo Licitatório n.º 018/2023 – Tomada de Preços nº 001/2023**, bem como tomou conhecimento das planilhas, cronograma e memorial descritivo, e as condições do(s) local(is) onde serão executados os serviços, pela presente, expressa sua concordância.

Palma, 05/04/2023



SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  
CNPJ: 04.871.223/0001-85  
PROPRIETARIO: GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS  
CPF: 105.065.996-12 SSPMG



**Vinícius Toffani Cruz**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - MG 211890






CONSTRUTORA CARDOSO E TRANSPORTES LTDA  
CNPJ: 27.326.445/0001-12  
RUA FRANCISCO OLIVER DE PAULA Nº 49, BAIRRO CENTRO,  
BARÃO DO MONTE ALTO.

### Atestado Técnico Operacional

Declaro que a empresa SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, inscrita no CNPJ: 04.871.223/0001-85 prestou os serviços de execução de construção de praça pública, incluindo alambrado, calçamento em piso intertravado com meio fio pré-moldado, parte elétrica, hidráulica e concreto armado, na cidade de Eugenópolis, na Avenida Pouso Alegre, S/N.

Atesto que prestou os serviços acima com excelência.

04/01/2023



---

CONSTRUTORA CARDOSO E TRANSPORTES LTDA  
CNPJ: 27.326.445/0001-12

**27.326.445/0001-12**  
**CONSTRUTORA CARDOSO E**  
**TRANSPORTES LTDA**  
R. FRANCISCO OLIVIER DE PAULA,  
Nº49, CEP: 36.870-000, CENTRO,  
BARAO DO MONTE ALTO - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PATROCÍNIO DO MURIAE

MINAS GERAIS



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

NOME: SOLAR G. P. DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  
ENDEREÇO: RUA TRANQUELINO AVELINO DE FREITAS NETO, 182  
BAIRRO: TRIANGULO - PATROCÍNIO DO MURIAE - MG

Ressalvando à Fazenda Municipal o direito de pleitear a cobrança de quaisquer débitos apurados posteriormente da presente **CERTIFICO** que não existem débitos referentes a **TSU, ISSQN, IPTU**, até a presente data, na Prefeitura Municipal de Patrocínio do Muriaé - MG, **SENDO VÁLIDA ESTA CERTIDÃO POR TRINTA DIAS, A CONTAR DESTA DATA.**

Patrocínio do Muriaé/MG, 10 de março de 2023.

OSCAR KUBENS DA SILVA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
SETOR DE CADASTRO ECONÔMICO

Confere com  
original. P.M.P.  
Em 05/04/23





## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
03/04/2023CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
02/07/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004458492.00-28

CNPJ/CPF: 04.871.223/0001-85

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R TRANQUILINO AVELINO DE FREITAS NETO

NÚMERO: 28

COMPLEMENTO:

BAIRRO: TRIANGULO

CEP: 36860000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: PATROCINIO DO MURIAE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000634783967





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA**  
**CNPJ: 04.871.223/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:53:19 do dia 13/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2023.

Código de controle da certidão: **5A5F.01D2.3135.1CCC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 04.871.223/0001-85  
Certidão n°: 6704362/2023  
Expedição: 13/02/2023, às 15:22:18  
Validade: 12/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.871.223/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A blue ink signature consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a final flourish.





## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
04.871.223/0001-85	09/01/2002	09/01/2002	

Endereço Completo:

RUA TRANQUILINO AVELINO DE FREITAS NETO 28 - BAIRRO TRIANGULO CEP 36860-000 - PATROCINIO DO MURIAE/MG

Objeto Social:

A ATIVIDADE PRINCIPAL: SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTRUCAO. ATIVIDADES SECUNDARIAS: APLICACAO DE REVESTIMENTOS EM RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER METAL, OBRAS DE ALVENARIA, LIMPEZAS EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS DE ENGENHARIA, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES E CONSTRUCOES, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLICAO DE EDIFICIO E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURACOES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO, OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES E CONSTRUCOES, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE FUNDACOES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVICOS DE DESENHOS TECNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA.

Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO
CEM MIL REAIS			

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/Administrador	Término do Mandato
105.065.996-12	GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA

Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 30/05/2022

Número: 31213138668



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230001079974 e visualize a certidão)





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

039 - INSCRICAO TRANSFERENCIA SEDE OUTRA UF

048 - RE-RATIFICACAO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 03 de Abril de 2023 12:10

  
MARINELY DE PAULA ROMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



23/180.661-2

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230001079974 e visualize a certidão)

