
 
 

MEMORIAL DESCRITVO 

 

Objeto: Reforma Praça Antonio Finamore 

Local: Distrito de Cisneiros- Palma-MG 

 

O presente memorial tem o objetivo de descrever os serviços 

elaborados em projeto e orçados para fins de execução da Reforma da 

Praça Antonio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de 

Palma-MG. Os serviços deverão ser executados de acordo com projeto 

e serão vistoriados pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Palma e 

qualquer alteração deverá ser autorizada pelo referido fiscal. 

Todos os itens do orçamento deverão ser executados conforme 

especificado na respectiva planilha de composição Sinapi e Setop, e 

composição própria. Não serão aceitos materiais divergentes. 

1- INSTALAÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – Fornecimento e instalação de Placa:  

Placa em chapa galvanizada, 1,00mx1,00m, confeccionada de acordo 

com modelo que será disponibilizado pela Prefeitura. 

Encaminhar Arte para aprovação. 

1.2 – Barracão de Obra:  

Barracão a ser instalado próximo a obra para a guarda de material de 

construção e ferramentas da construtora. 

2- DEMOLIÇÃO  

2.1 – Demolição de Alvenaria: 

Conforme demonstrado em projeto toda a estrutura existente da praça 

será demolida, sendo esta demolição a cargo da PMP. Cabe somente a 

Construtora a remoção do emboço existente na parte frontal da altura 

da praça, onde receberá um novo chapisco e revestimento em ladrilho, 

do modelo abaixo. 



 

 

 

 

3 – INFRAESTRUTURA ACRÉSCIMO PRAÇA 

As duas laterais da praça existente será acrescido a plataforma, de forma a 

ampliar a área útil da praça. 

O projeto contempla o detalhamento estrutural, que será em concreto armado. 

Após a estrutura deverá ser realizado aterro compactado, para após receber o 

pavimento intertravado. 

 

4 – INFRAESTRUTURA PARQUINHO 

Construção de plataforma e fechamento em alambrado, para utilização da 

área como parquinho. 

Seguir projeto estrutural, aterro compacto e pintura de acabamento. 

5 – CORETO 

Seguir projeto arquitetônico e estrutural na execução. 

6 – PAVIMENTO PRAÇA 

Execução de meio-fio no contorno dos canteiros e seguir projeto para 

paginação do piso, onde será usado bloco retangular na cor natural e 

vermelho. Executar compactação do piso com prancha própria. 

7 – BANCO CONTORNO ÁRVORE (4 UNIDADES) 

Execução de banco em concreto conforme projeto. Acabamento final com 

emboço camurçado. 



 
8 – PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA 

Execução de pergolado em Madeira de Eucalipto tratada. Seguir projeto. 

9 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

Execução de instalação elétrica com postes metálicos e luminárias de led, poste 

decorativo com 1 globo (modelo abaixo) e iluminação de jardim com refletores 

a prova d’água. 

 

 

10 – OUTROS 

Instalação dos bancos e mesas; 

Placa de inauguração em alumínio fundido, 60 x 40 cm: 

Fornecimento e instalação de placa de obra em alumínio fundido. Dados serão 

fornecidos pela Prefeitura Municipal de Palma para compor a placa. 

 

          Palma, 10 de fevereiro de 2023. 

 

 
  ________________________________ 

Ana Carla Estevanim Gonçalves 

Engenheira Civil – CREA-MG 199827/D 
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