
(      ) DIRETA
BDI: 

DATA

ITEM CÓDIGO ETAPAS/ DESCRIÇÃO UNID QT MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO 

VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA 

PVA DUAS (2) DEMÃOS

M² 1,00       1,00*1,00

1.2 ED-50135

BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 

INCLUSIVE  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO 

DERMG
M² 4,00       2,00*2,00

2 DEMOLIÇÃO

2.1 ED-48501 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM 

ESPESSURA

DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
M² 18,52    

RETIRADA FRONTAL DA BARRA DA PRAÇA 26,45 

*0,70

3 INFRAESTRUTURA ACRÉSCIMO PRAÇA 

3.1 ED-51107

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,5M m³ 6,43       SAPATAS (0,60X0,60)*(1,00+1,25+(12*1,30))

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS

10/02/2023

24,53%

FORMA DE EXECUÇÃO (X) INDIRETA

#DESPEJAR!



3.2 RO-40234
REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA

M³ 4,54       
VOL SAPATAS -VOL CONCRETO ARRANQUE (6,43-

(1,01+(0,15*0,15*2*2,10)+(0,15*0,25*20,97)))

3.3 RO-42417

CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA 

(EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
M³ 6,44       

SAPATAS ((0,60*0,60)*0,20*14)+ ARRANQUES 

(0,15*0,15*2*2,10)+(0,15*0,25*20,97)+CINTAS 

(34,81*0,15*0,6525)

3.4 RO-41552

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, 

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS)- ESTRIBOS
KG 191,42  CONFORME QUADRO RESUMO

3.5 RO-42285

ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, 

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS)
KG 81,50    CONFORME QUADRO RESUMO

3.6 ED-49643

FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M² 16,02    

ARRANQUES 

(0,15*0,15*2*2,10)+(0,15*0,25*20,97)+CINTAS(3

4,81*0,6525*2LADOS)/3 REAPROVEITAMENTO
3.7 ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 58,25    (4,66 (ÁREA TRIANGULAR )*12.50 LARGURA)

3.8 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO M² 35,09    

CHAPISCO LATERAIS DA PRAÇA - 

(20,06+16,17+4,66)*0,70+6,47 M² LATERAL 

ESQUERDA

3.9 ED-50739 

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM

PAREDE (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL,

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M² 41,44    

CHAPISCO LATERAIS DA PRAÇA - 

(20,06+16,17+4,66)*0,70+6,47 M² LATERAL 

ESQUERDA + ESPELHOS ESCADA 6,35 M²
4 INFRAESTRUTURA PARQUINHO 

4.1 ED-51107

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,5M m³ 7,66       
0,50*0,50*(10*1,00)+(0,60*0,60*2*1,30)+(0,60*

0,60*2*1,75)+(0,60*0,60*1,83)+(0,6*0,6*2,13*3)

4.2 RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA M³ 5,64       
7,66-((0,50*0,50*0,2*10)+(0,6*0,6*9*0,2)+(26,15-

0,23*19*(0,20*0,20)))

4.3 RO-42417

CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA 

(EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

M³ 4,45       0,50+0,65+0,85+2,45



4.4 RO-41552

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, 

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS)- ESTRIBOS
KG 57,35    CONFORME QUADRO RESUMO

4.5 RO-42285

ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, 

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS)
KG 165,01  CONFORME QUADRO RESUMO

4.6 ED-49643

FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M² 31,91    

ARRANQUES 

(0,20*4*26,15)+CINTAS(2*(4,84*0,40)+(4,68*0,6

3)+(2,34*0,75)+(3,02*0,9)+(4,87*0,30)+(6,29*0,9

0)/3 REAPROVEITAMENTO

4.7 ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 25,63    
4,48 M² DA ÁREA TRINAGULAR * 5,72 LARGURA 

PARQUINHO

4.8 RO-41552

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, 

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS) (ARMAÇÃO CRUZADA FERRO 4.2 A CADA 50CM)
KG 36,70    

MALHA CRUZADA DE 4.2 - 14,58/0,50=29 BARRAS 

DE 5,75M - 5,72/0,50=11,50 BARRAS DE 14,60M 

(334,65 M/12M = 28 BARRAS *1,308KG= 36,70KG

4.9 RO-41628

CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 20,0 MPA(EXECUÇÃO, 

INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) M³ 5,01       83,45 M²*0,06 CM DE ALTURA DE CONCRETO

4.10 102362

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M² 60,59    40,39 M X 1,50 DE ALTURA

4.11 ED-50986  PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M² 1,60       1,00*1,60 M DE ALTURA



4.12 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO M² 67,32    30,83M² *2 PAREDES LATERAIS +(6,29*0,90)

4.13 ED-50739 

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM

PAREDE (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL,

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M² 67,32    30,83M² *2 PAREDES LATERAIS +(6,29*0,90)

4.14 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - COR 

AMARELO

M² 79,32    

30,83M² *2 PAREDES LATERAIS +(6,29*0,90) + 

(0,15+0,15)*40M - MURETA INTERNA DA 

QUADRA

4.15 ED-50496

 PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - COR 

BRANCO

M 34,50    19 TUBOS DE 1,50M + PORTAO (1,50*2+1,00*3)

5 CORETO

5.1 ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,5M m³ 3,88       (0,70*1,00*4)*1,30 + CINTA(0,15*0,30*5,30)

5.2 RO-40234

REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA

M³ 2,72       

ESCAVAÇÃO -( SAPATAS 

(0,70*1,00*0,30*4)+(ARRANQUES 

0,20*0,40*1,00*4))

5.3 RO-41552

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, 

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS)- ESTRIBOS
KG 52,25    22,2+24,05+6

5.4 RO-42285

ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, 

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS)
KG 135,21  7,11+22,90+47,4+9,2+29,6+19,00

5.5 ED-49643

FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M² 12,38    

(ARRANQUES( 

0,20+0,40)*2*4*1,00))+PILARES((0,20+0,40)*2*3,

00*4)+11,34 M² DE LAJE+6.60 DOS BANCOS/3



5.6 ED-49647 

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.

12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M² 3,36       (12*0,30*2+12*0,40*2)/5

5.7 101792

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PÉ-DIREITOSIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M³ 0,96       

37 ESCORAS DE 10 CM *3,30 DE ALTURA ESPAÇAS 

A 70CM (ESCORAS PARA LAJE E VIGA)

5.8 RO-42417

CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA

(EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

M³ 5,91       0,21+1,45+1,264+1,00+1,35+0,64

5.9 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO M² 35,82    
((0,2+0,40)*2*4)+(12*0,20)+(12*0,50)+(12*0,40)

+(3,24*0,5*2*2)+11,34

5.10 ED-50761 

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M² 35,82    
((0,2+0,40)*2*4)+(12*0,20)+(12*0,50)+(12*0,40)

+(3,24*0,5*2*2)+11,35

5.11 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - COR 

CINZA E BRANCO GELO

M² 35,82    
((0,2+0,40)*2*4)+(12*0,20)+(12*0,50)+(12*0,40)

+(3,24*0,5*2*2)+11,36

5.12 ED-48412 PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM M 52,00    52 PEÇAS DE 1,00M

5.13 ED-20603 

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO

METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA,

INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM

SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (ESTRUTURA PERGOLADO E 

MÃO FRANCESA)

KG 96,67    
34,00 M LINEAR /6 *10,00KG/BARRA + MÃO 

FRANCESA EM FERRO FUNDIDO 10KG*4

5.14 ED-50496

 PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - COR 

PRETO
M 46,00    34,00 M + 3,00*4



5.15 ED-50168 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E

= 4 MM - IMPERM. DA LAJE DE COBERTURA
M² 11,35    11,35 M² DE LAJE

5.16 ED-50568 

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (

CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM - SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO M² 12,35    

11,35 M² DE LAJE (EXECUTAR CONTRAPISO COM 

CAIMENTO PARA AS LATERAIS, PARA 

ESCOMENTO DA ÁGUA PLUVIAL)
6 0 PAVIMENTO PRAÇA

6.1 ED-50852
 ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 

16,5CM
M² 8,25       8,25 M²

6.2 ED-50581 

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO 

(20X20CM) COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
M² 8,25       REVESTIMENTO ESCADA

6.3 ED-51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM ,EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M² 214,21  214,21 M DE MEIO FIO - EXTRAÍDO DO PROJETO

6.4 92397

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M² 292,23  
COR NATURAL (ÁREA ACADEMIA 52,32+ÁREA 1,2 

E  3 - 69,20+37,51+133,20)

6.5 93679

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022 - VERMELHO

M² 355,43  
COR VERMELHO - 381,13 - 25,70 ÁREA DE MEIO 

FIO

6.6 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 15,00    
15M DE INSTALAÇÃO TUBO ESGOTO P/ FUTURO 

TRAILER

7 BANCO CONTORNO ARVORE ( 04 UNIDADES) 

7.1 ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,5M m³ 18,98    
SAPATAS (0,50*0,50*0,80)*4 + VALA CINTA 

(0,15*0,20*1,50+1,50+1,20+1,20) * 04 UNIDADES

7.2 RO-40234
REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA

M³ 18,20    
4,75 - ÁREA CONCRETO SAPATAS 

(0,50*0,50*0,20*4)* 04 UNIDADES



7.3 RO-41552

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, 

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS)- ESTRIBOS
KG 59,20    

14,80 KG CONFORME TABELA RESUMO * 4 

UNIDADES

7.4 RO-42285

ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, 

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS)
KG 232,16  

58,04 KG CONFORME TABELA RESUMO * 4 

UNIDADES

7.5 ED-49647 

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.

12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 24,89    

ARRANQUES 4*(0,15*4 LADOS*0,40)+CINTAS 

(0,85*(1,50+1,50+1,20+1,20)+BANCO 

(0,40*(2,50+2,50+1,70+1,70) / 5 

REAPROVEITAMENTO * 4 UM

7.6 101792

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PÉ-DIREITOSIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M³ 2,24       16 ESCORAS DE 0,10*0,35

7.7 RO-42417

CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA

(EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
M³ 6,20       1.55 CONFORME TABELA RESUMO *4

7.8 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO
M² 35,34    

MURETA VIRAR 15CM NA BORDA INTERNA - 

4*(0,85*(1,50))+0,90*(2,50+2,50+1,70+1,70) *4 

UM

7.9 ED-50761 
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M² 35,34    

MURETA VIRAR 15CM NA BORDA INTERNA - 

4*(0,85*(1,50))+0,90*(2,50+2,50+1,70+1,70) * 

4UN

7.10 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - COR 

CINZA
M² 35,34    

MURETA VIRAR 15CM NA BORDA INTERNA - 

4*(0,85*(1,50))+0,90*(2,50+2,50+1,70+1,70)*4U

N

8 0 PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA

8.1
ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,5M m³ 0,63       (0,30*0,30*0,70)*10



8.2
ED-49647 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.

12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M² 3,60       (0,30*4 LADOS*0,30 DE ALTURA)*10 UNIDADES

8.3

87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/20

               22

M² 3,60       (0,30*4*0,30)*10

8.4
ED-50761 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M² 3,60       (0,30*4*0,30)*11

8.5

RO-41628 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 20,0 MPA(EXECUÇÃO, 

INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) M³ 0,90       (0,30*0,30*1)*10 UNIDADES

8.6
COMP001 CONSTRUÇÃO PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA - 12MX3,00M

UNID 1,00       
PERGOLADO CONFORME ESPECIFICADO EM 

PROJETO 
9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

9.1 101526

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM 

CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSA MURETA DE ALVENAR IA). AF_07/2020_PS
UNID 1,00       ENTRADA DE ENERGIA 

9.2 ED-48202 

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM

, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M² 2,40       MURETA - 1,20*2,00

9.3 ED-48392 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO 

ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM 

ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO

M 2,40       2*1,20

9.4 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M² 5,28       2*(1,20*2,20)

9.5 ED-50761 

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M² 5,28       2*(1,20*2,20)



9.6 101654
 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 60 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UNID 28,00    28 LUMINÁRIAS 

9.7 COT01 TUDO GALVANIZADO 75MMX7.00 M UNID 14,00    14 POSTES

9.8 COT04

 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,00 M, PARA FIXAÇÃO EM 

POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO

UNID 28,00    PARA 28 LUMINÁRIAS

9.9 COT03

POSTE LUMINÁRIA GLOBO P BRAÇO CURVO BAIXO JARDIM PRETO 

H=200M UNID 6,00       6 UNIDADES

9.10 93654
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 4,00       4 UNIDADES

9.11  ED-49271 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UNID 1,00       1 UNIDADE

9.12 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 180,00  180 METROS

9.13 91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,00    15 M

9.14 ED-49498

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO 

E CHAVE UNID 1,00        1 UNIDADE

9.15 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
M 750,00    750 METROS

9.16 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 75,00    75 METROS

9.17 ED-49171 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO,

FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E BOTA-FORA
UNID 30,00    30 CAIXAS DE PASSAGEM



9.18 COT02
REFLETOR LED 10 W LUZ QUENTE - 3000K - BLINDADO PARA ÁREA 

EXTERNA UNID 21,00    17 REFLETORES + 4 REFLETORES PÉ PILAR

9.19 92003
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UNID 1,00       1 TOMADA ALTA NO CORETO

9.20 COMP002
PONTO DE EMBUTIR PARA 1 LUMINÁRIA 

UNID 1,00       1 PONTO DE LUZ EMBUTIDO LADE

9.21 ED-13357 
LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO

COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED,

POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

UNID 1,00       1 LUMINÁRIA

9.22 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 40,00    40 HORAS

9.23 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 40,00    40 HORAS

10.1 ED-15451 
BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM

ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM,

COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM,

UNID 12,00    12 UNIDADES

10.2 ED-48359
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDÓSIA

UNID 4,00       04 UNIDADES

10.3 ED-50634 
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM

UNID 1,00       01 UNIDADE
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