
(      ) DIRETA

BDI: 

DATA

ITEM CÓDIGO ETAPAS/ DESCRIÇÃO UNID QT VALOR
VALOR C/ 

BDI
VALOR TOTAL

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

M² 1,00       291,97 363,59 363,59                

1.2 ED-50135
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 

INCLUSIVE  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG
M² 4,00       521,2 649,05 2.596,20             

2 DEMOLIÇÃO

2.1 ED-48501 
 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA

DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
M² 18,52    8,03 10,00 185,15                

3 INFRAESTRUTURA ACRÉSCIMO PRAÇA 

3.1 ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,5M
m³ 6,43       55,11 68,63 441,01                

3.2 RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA M³ 4,54       31,53 39,26 178,23                

3.3 RO-42417

CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA 

(EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, 

EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

M³ 6,44       515,39 641,82 4.134,33             

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS

24,53%

185,15                                                                                     

10/02/2023

15.683,09                                                                               

FORMA DE EXECUÇÃO (X) INDIRETA

DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022

2.959,79                                                                                  



3.4 RO-41552

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, 

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)- 

ESTRIBOS
KG 191,42  10,53 13,11 2.510,09             

3.5 RO-42285
ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, 

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
KG 81,50    9,7 12,08 984,47                

3.6 ED-49643
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 16,02    56,68 70,58 1.130,98             

3.7 ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 58,25    38,17 47,53 2.768,80             

3.8 87879

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO

M² 35,09    3,92 4,88 171,31                

3.9 ED-50739 

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM

PAREDE (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL,

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
M² 41,44    65,18 81,17 3.363,87             

4 INFRAESTRUTURA PARQUINHO 

4.1 ED-51107

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,5M m³ 7,66       55,11 68,63 525,36                

4.2 RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA M³ 5,64       31,53 39,26 221,48                

4.3 RO-42417
CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA 

(EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, 

EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

M³ 4,45       515,39 641,82 2.856,08             

4.4 RO-41552
ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, 

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)- 

ESTRIBOS

KG 57,35    10,53 13,11 752,03                

4.5 RO-42285
ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, 

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
KG 165,01  9,7 12,08 1.993,22             

4.6 ED-49643
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 31,91    56,68 70,58 2.252,06             

36.665,09                                                                               



4.7 ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 25,63    38,17 47,53 1.218,06             

4.8 RO-41552

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, 

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) 

(ARMAÇÃO CRUZADA FERRO 4.2 A CADA 50CM)
KG 36,70    10,53 13,11 481,25                

4.9 RO-41628

CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 20,0 MPA(EXECUÇÃO, 

INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) M³ 5,01       565,5 704,22 3.526,02             

4.10 102362

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M² 60,59    169,27 210,79 12.770,83           

4.11 ED-50986 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M² 1,60       521,33 649,21 1.038,74             

4.12 87879

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO
M² 67,32    3,92 4,88 328,63                

4.13 ED-50739 

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM

PAREDE (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL,

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M² 67,32    65,18 81,17 5.464,35             

4.14 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - COR 

AMARELO

M² 79,32    13,42 16,71 1.325,61             

4.15 ED-50496
 PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - COR BRANCO M 79,32    19,35 24,10 1.911,36             

5 CORETO

5.1
ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,5M

m³
3,88       55,11 68,63 266,18                

17.220,51                                                                                         



5.2
RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA M³ 2,72       31,53 39,26 106,80                

5.3 RO-41552

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, 

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)- 

ESTRIBOS
KG 52,25    10,53 13,11 685,15                

5.4 RO-42285
ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, 

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
KG 135,21  9,7 12,08 1.633,26             

5.5 ED-49643
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 12,38    56,68 70,58 873,83                

5.6 ED-49647 
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.

12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 3,36       52,83 65,79 221,05                

5.7 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITOSIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M³ 0,96       17,55 21,86 20,95                  

5.8 RO-42417
CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA

(EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, 

EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

M³ 5,91       515,39 641,82 3.795,69             

5.9 87879

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO
M² 35,82    3,92 4,88 174,86                

5.10 ED-50761 
 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M² 35,82    30,21 37,62 1.347,57             

5.11 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - COR CINZA 

E BRANCO GELO

M² 35,82    13,42 16,71 598,62                

5.12 ED-48412  PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM M 52,00    35,78 44,56 2.316,96             

5.13 ED-20603 

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO

METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA,

INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM

SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (ESTRUTURA PERGOLADO E 

MÃO FRANCESA)

KG 96,67    21,68 27,00 2.609,82             

5.14 ED-50496
 PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - COR PRETO
M 46,00    19,35 24,10 1.108,44             



5.15 ED-50168 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E

= 4 MM - IMPERM. DA LAJE DE COBERTURA
M² 11,35    62,25 77,52 879,85                

5.16 ED-50568 
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (

CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM - SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO
M² 12,35    37,81 47,08 581,50                

6 PAVIMENTO PRAÇA
6.1 ED-50852  ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5CM M² 8,25       152,56 189,98 1.567,36             

6.2 ED-50581 

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO 

(20X20CM) COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M² 8,25       81,32 101,27 835,46                

6.3 ED-51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM ,EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M² 214,21  51,17 63,72 13.649,89           

6.4 92397
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M² 292,23  58,85 73,29 21.416,34           

6.5 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 - 

VERMELHO

M² 355,43  73,78 91,88 32.656,28           

6.6 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

m 15,00    33,51 41,73 625,95                

7 BANCO CONTORNO ARVORE ( 04 UNIDADES)

7.1
ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,5M

m³
18,98    55,11 68,63 1.302,57             

7.2 RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA M³ 18,20    31,53 39,26 714,61                

7.3 RO-41552
ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, 

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)- 

ESTRIBOS

KG 59,20    10,53 13,11 776,29                

7.4 RO-42285
ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, 

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
KG 232,16  9,7 12,08 2.804,36             

7.5 ED-49647 
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.

12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 24,89    52,83 65,79 1.637,36             

70.751,28                                                                                         

13.356,02                                                                                         



7.6 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITOSIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M³ 2,24       17,55 21,86 48,96                  

7.7 RO-42417
CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA

(EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, 

EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

M³ 6,20       515,39 641,82 3.979,25             

7.8 87879

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO
M² 35,34    3,92 4,88 172,51                

7.9 ED-50761 
 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M² 35,34    30,21 37,62 1.329,51             

7.10 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - COR CINZA
M² 35,34    13,42 16,71 590,60                

8 PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA

8.1
ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,5M

m³
0,63       55,11 68,63 43,24                  

8.2 ED-49647 
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.

12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 3,60       52,83 65,79 236,84                

8.3 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/20

               22

M² 3,60       4,27 5,32 19,14                  

8.4 ED-50761 
 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M² 3,60       30,21 37,62 135,43                

8.5 RO-41628
CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 20,0 MPA(EXECUÇÃO, 

INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
M³ 0,90       534,9 666,11 599,50                

8.6 COMP001 CONSTRUÇÃO PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA - 12MX3,00M UNID 1,00       4357,28 5426,13 5.426,13             

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

9.1 101526
 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM 

CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSA MURETA DE ALVENAR IA). AF_07/2020_PS 
UNID 1,00       1.234,75 1537,63 1.537,63             

6.460,28                                                                                           

41.265,93                                                                               



9.2 ED-48202 

 ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM

, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 
M² 2,40       64,44 80,25 192,59                

9.3 ED-48392 

 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO 

ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM 

ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO 

M 2,40       25,13 31,29 75,11                  

9.4 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M² 5,28       4,27 5,32 28,08                  

9.5 ED-50761 
 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO 
M² 5,28       30,21 37,62 198,64                

9.6 101654
  LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 60 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UNID 28,00    327,36 407,66 11.414,52           

9.7 COT01  TUDO GALVANIZADO 75MMX7.00 M UNID 14,00    548,33 682,84 9.559,75             

9.8 COT04
  BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO DE 1,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 

FORNECIMENTO 

UNID 28,00    46,50 57,91 1.621,38             

9.9 COT03
 POSTE LUMINÁRIA GLOBO P BRAÇO CURVO BAIXO JARDIM PRETO 

H=200M 
UNID 6,00       292,14 363,81 2.182,84             

9.10 93654
  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UNID 4,00       18,5 23,04 92,15                  

9.11  ED-49271  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UNID 1,00       47,91 59,66 59,66                  

9.12 97667
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 180,00  9,35 11,64 2.095,84             

9.13 91844
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 15,00    7,08 8,82 132,25                

9.14 ED-49498
  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E 

CHAVE UNID 1,00       141,38 176,06 176,06                

9.15 91926
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 750,00  3,84 4,78 3.586,46             

9.16 91928
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 75,00    5,95 7,41 555,72                



9.17 ED-49171 
 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO,

FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E BOTA-FORA 

UNID 30,00    140,40 174,84 5.245,20             

9.18 COT02
 REFLETOR LED 10 W LUZ QUENTE - 3000K - BLINDADO PARA ÁREA 

EXTERNA 
UNID 21,00    32,30 40,22 844,69                

9.19 92003
  TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UNID 1,00       43,18 53,77 53,77                  

9.20 COMP002  PONTO DE EMBUTIR PARA 1 LUMINÁRIA  UNID 1,00       104,38 129,98 129,98                

9.21 ED-13357 

 LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO

COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED,

POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

INCLUSIVE BASE E LÂMPADA 

UNID 1,00       55,36 68,94 68,94                  

9.22 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00    4,59 5,72 228,64                

9.23 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00    23,81 29,65 1.186,02             

10 OUTROS

10.1 ED-15451 

BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM

ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM,

COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM,

EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO

UNID 12,00      199,5 248,44 2.981,25             

10.2 ED-48359 CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDÓSIA UNID 4,00        555,56 691,84 2.767,36             

10.3 ED-50634 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM UNID 1,00        684,51 852,42 852,42                

211.148,16      

6.601,02                                                                                  

ENGª CIVIL ANA CARLA ESTEVANIM GONÇALVES- CREA-MG 199827/D

Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento

TOTAL
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