



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3006925/2023

Emissão: 04/04/2023

Validade: 31/05/2023

Chave: x7B6B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Empresa: SPERTA EMPREENDIMENTOS LTDA
 Registro: 0000063142
 CNPJ: 31.591.188/0001-13
 Data Início: 02/10/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ALPHA PRODUTORA E SERVICOS EIRELI
 Registro: 0000061337
 CNPJ: 29.670.419/0001-32
 Data Início: 02/10/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ENGTECH CONSTRUCOES LTDA
 Registro: 0000915874
 CNPJ: 40.772.167/0001-95
 Data Início: 23/11/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

FLS. 302





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

FLS. 305

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2817410/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE DE AGUIAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE DE AGUIAR**
Registro: **MG0000050959D MG** RNP: **1405963166**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1420200000006327363** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/10/2020** Baixada em: **06/07/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ALPHA PRODUTORA E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS** CPF/CNPJ: **18.715.417/0001-04**
Endereço do contratante: **Praça PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO** Nº: **38**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **Jaboticatubas** UF: **MG** CEP: **35830000**

Contrato: **222/2018** Celebrado em: **26/11/2018**
Valor do contrato: **R\$ 568.883,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Orgão Público**
Endereço da obra/serviço: **Avenida AVENUIDA SANITÁRIA** Nº:
Complemento: **S/N** Bairro: **SAGRADA FAMILIA**
Cidade: **Jaboticatubas** UF: **MG** CEP: **35830000**

Data de início: **11/03/2019** Conclusão efetiva: **30/10/2020**

Finalidade: **CULTURAL**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS** CPF/CNPJ: **18.715.417/0001-04**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #998-1112 - EDIFÍCIOS DE USO COLETIVO COM ACESSIBILIDADE 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 550 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL

Informações Complementares

- O VÍNCULO DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL HENRIQUE DE AGUIAR COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 02/10/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2817410/2021
08/07/2021, 09:04
9896b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9896b

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35830-000 - Jaboticatubas/MG
CNPJ: 18.715.417/0001-04
(31) 3683-1206 / 3683-1072

FLS. 366

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Jaboticatubas/MG, inscrito sob o CNPJ: 18.715.417/0001-04, através de seu representante legal, Eneimar Adriano Marques, Prefeito Municipal, portador do CPF nº 027.708.466-04, atesta para os devidos fins, que a empresa **ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: 29.670.419/0001-32, sediada na Rua Joaquina Pires de Alvarenga, 246 Sala, Morada do Trevo, Betim-MG, executou através de sua equipe técnica e operacional, "obras de reforma e ampliação de imóvel para criação de um Centro Cultural na Av. Sanitária, s/n, no Beliro Sagrada Família no Município de Jaboticatubas/MG, no âmbito do Programa de Apoio a Infraestruturas Turísticas do Ministério do Turismo" sob a Contrato de Prestação de Serviços nº 222/2018, no valor total de R\$ 568.883,18 (quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), em conformidade com o projeto e cumprindo a contento todos os compromissos com o Município.

Responsável Técnico:

Elton Rodrigues da Silva - CREA-MG
214991/D
ART nº: 5111121
Período de Execução: 23/01/2019 a
27/02/2021

Henrique de Aguiar - CREA-MG 50959/D
ART nº: 6327363
Período de Execução: 10/10/2020 a
27/02/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. EXECUTADO |
|------------|--|-------|------------------|
| 2 | REFORMA DE PRÉDIO EXISTENTE | | |
| 2.1 | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO | | |
| 2.1.3 | Demolições de concreto armado | M3 | 0,10 |
| 2.2 | FUNDAÇÃO | | |
| 2.2.2 | Concreto FCK= 25 Mpa, virado em betoneira, sem lançamento | M3 | 0,84 |
| 2.2.3 | Lançamento de concreto em estruturas, inc. vibração | M3 | 0,84 |
| 2.2.4 | Aramação em aço CA-50 | KG | 67,59 |
| 2.2.5 | Alvenaria De Bloco De Concreto Cheio, Concreto Fck = 15 Mpa E Armação E = 15 Cm | M2 | 34,70 |
| 2.2.6 | Escavação manual de valas | M3 | 2,68 |
| 2.2.7 | Lastro de concreto magro | M3 | 0,67 |
| 2.4 | ALVENARIA/REVESTIMENTO | | |
| 2.4.2 | Alvenaria de bloco de vidro 10x20x20 cm assentamento com argamassa cim/cal/areia 1:2:8 + cimento branco | M2 | 7,65 |
| 2.4.5 | Emboço traço 1:4,5 (cal e areia media), espessura 2,0 cm | M2 | 10,00 |
| 2.4.6 | Azulejo 15x15 cm, 1º qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de rejuntamento com cimento branco | M2 | 10,00 |
| 2.4.8 | Cabogó ceramico 9x20x20, assente co A-4 | M2 | 14,00 |
| 2.5 | PISO | | |
| 2.5.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm preparo manual | M2 | 295,00 |
| 2.5.3 | Piso ceramico padrão médio PEI 5 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia e rejuntado com cimento branco) | M2 | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2817410/2021, emitida em 08/07/2021



Certidão nº 2817410/2021
17/07/2021, 11:27
Chave de Impressão: 9896b

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 8 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35830-000 - Jaboticatubas/MG
 CNPJ: 18.715.417/0001-04
 (31) 3683-1206 / 3683-1072

FLS. 307

| | | | |
|-------------|---|-----|--------|
| 2.5.4 | Rodapé em mármore branco assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) altura 7 cm | M | 110,00 |
| 2.5.5 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas | M2 | 293,00 |
| 2.6 | COBERTURA | | |
| 2.6.1 | Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, dupla, espessura de 0,5 mm, incluindo acessórios | M2 | 109,50 |
| 2.6.2 | Colocação de cumeeira galvanizada trapezoidal e=0,50 | M | 4,50 |
| 2.6.3 | Calha em chapa de aço galvanizada, i=50 cm-n° 24 | M | 37,80 |
| 2.6.4 | Instalação de rufo em chapa de aço galvanizada, l=50 cm- n. 24 | M | 46,10 |
| 2.6.5 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plastica, apoiada em laje ou parede | M2 | 109,50 |
| 2.7 | PINTURA | | |
| 2.7.1 | Raspagem de pintura PVA | M2 | 625,00 |
| 2.7.2 | Pintura latex acrilica em duas demãos | M2 | 695,00 |
| 2.7.3 | Emassamento com massa acrílica | M2 | 397,00 |
| 2.7.4 | Pintura com selador | M2 | 695,00 |
| 2.7.4 | Pintura com esmalte 2 demaos, esquadrias madeira | M2 | 27,00 |
| 2.8 | FORRO | | |
| 2.8.1 | Forro em gesso em placas acartonadas 60x60 cm - FGA, inclusive fixação e arame | M2 | 361,30 |
| 2.9 | LAJE | | |
| 2.9.1 | Laje treliçada prefabricada, sobre carga de 100 kg | M2 | 3,00 |
| 2.10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | | |
| 2.10.1 | Porta de madeira, abrir prancheta completa 0,70x 2,10 | UND | 1,00 |
| 2.10.2 | Porta de madeira, abrir prancheta completa 0,80x 2,10 | UND | 1,00 |
| 2.10.3 | Porta de madeira e vidro, duas folhas conf. Projeto | | |
| 2.10.3.1 | 1,85 x 2,45 m P4 | UND | 2,00 |
| 2.10.3.2 | 2,20 x 3,00 m P5 | UND | 1,00 |
| 2.11 | ESQUADRIAS METÁLICAS | | |
| 2.11.1 | Janelas de alumínio tipo maximo ar - quadriculada - 1,20 x 1,50 - J2 | M2 | 21,60 |
| 2.11.2 | Petoril de granito, E=2cm | M | 30,67 |
| 2.12 | VIDRO | | |
| 2.12.1 | Vidro liso comoum transparente, esp. = 4mm | M2 | 25,00 |
| 3 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO NOVO | | |
| 3.3 | FUNDAÇÃO | | |
| 3.3.2 | Concreto FCK= 15 Mpa (1:2,5:3),Incluindo preparo mecânico, lançamento e adasamento | M3 | 18,67 |
| 3.3.5 | Forma com tábuas de 3 para fundações, reaproveitamento 2 x | M2 | 27,99 |
| 3.4 | ESTRUTURA DE CONCRETO | | |
| 3.4.1 | Concreto FCK= 25 Mpa, virado em betoneira, sem lançamento | M3 | 3,69 |
| 3.4.2 | Lançamento de concreto em estruturas, inc. vibração | M3 | 3,69 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2817410/2021, emitida em 08/07/2021



Certidão nº 2817410/2021

17/07/2021, 11:27

Chave de Impressão: 9896b

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 8 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35830-000 - Jaboticatubas/MG
 CNPJ: 18.715.417/0001-04
 (31) 3683-1206 / 3683-1072

 FLS. 308
 

| | | | |
|------------|---|----|----------|
| 3.4.3 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12mm, 02 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | M2 | 49,12 |
| 3.5 | ALVENARIA/REVESTIMENTO | | |
| 3.5.1 | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x10x20 cm, assentados com argamassa cimento /areia 1:10, esp. Parede = 10cm, com juntas de 12mm. | M2 | 51,36 |
| 3.5.2 | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentados com argamassa traço 1:4 (cimento /areia media não peneirada).preparo manual, junta 1 cm | M2 | 243,08 |
| 3.5.3 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 15x20x40 a ser preenchido com concreto estrutural | M2 | 13,20 |
| 3.5.4 | Chapisco com argamassa A-4 | M2 | 688,56 |
| 3.5.5 | Reboco paulista com argamassa 1:3 | M2 | 574,36 |
| 3.5.6 | Emboço traço 1:4,5 (cal e areia media), espessura 2,0cm | M2 | 109,78 |
| 3.5.7 | Azulejo 15x15 cm, 1º qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de rejuntamento com cimento branco. | M2 | 331,23 |
| 3.5.8 | Revestimento de parede internas e teto com gesso corrido, desempenado, espessura 0,7 cm | M2 | 1.098,78 |
| 3.5.9 | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x1 9cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia). | M | 48,47 |
| 3.6 | PISO | | |
| 3.6.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm preparo manual | M2 | 316,21 |
| 3.6.2 | Piso cimentado natado com argamassa 1:3, esp.=1,5 cm | M2 | - |
| 3.6.3 | Piso cerâmico padrão médio PEI 5 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia e rejuntado com cimento branco | M2 | 128,88 |
| 3.6.4 | Piso em tábuas corridas de madeira espessura 2,5cm fixado em peças de madeira e assentado em argamassa traço 1:4 (cimento/areia) | M | 118,25 |
| 3.6.5 | Piso podotátil de alerta 40x40 cm | M2 | 18,28 |
| 3.6.6 | Rodapé em mármore branco assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) altura 7 cm | M | 166,13 |
| 3.6.7 | Rodapé em madeira, altura 7 cm | M | 52,13 |
| 2.5.5 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas | M2 | 42,60 |
| 3.7 | COBERTURA | | |
| 3.7.1 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação, excluindo madeiramento | M2 | 280,39 |
| 3.7.3 | Instalação de rufo em chapa de aço galvanizada, l=50 cm- n. 24 | M | 32,50 |
| 3.7.4 | Caixa em chapa de aço galvanizada, l=50 cm - n.24 | M | 42,60 |
| 3.7.5 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plastica, apoiada em laje ou parede | M2 | 280,39 |
| 3.8 | PINTURA | | |
| 3.8.1 | Pintura latex acrilica em duas demaos | M2 | 944,45 |
| 3.8.2 | Pintura com selador | M2 | 944,45 |
| 3.8.3 | Pintura com esmalte 2 demaos, esquadrias madeira | M2 | 94,21 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2817410/2021, emitida em 08/07/2021



Certidão nº 2817410/2021
 17/07/2021, 11:27
 Chave de Impressão: 9896b

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35830-000 - Jaboticatubas/MG
CNPJ: 18.715.417/0001-04
(31) 3683-1206 / 3683-1072

FLS

369

| | | | |
|-------------|---|-----|--------|
| 3.8.4 | Pintura com esmalte 2 demãos, esquadrias metálica | M2 | 51,50 |
| 3.9 | LAJE | | |
| 3.9.1 | Laje treliçada prefabricada, sobre carga de 100 kg | M2 | 104,00 |
| 3.9.2 | Laje pré-moldada para piso, sobre carga de 200 Kg | M2 | 12,00 |
| 3.10 | ESQUADRIAS PORTAS | | |
| 3.10.1 | Porta de madeira, abrir prancheta completa 0,70x 2,10 -P1 | UND | 5,00 |
| 3.10.2 | Porta de madeira, abrir prancheta completa 0,80x 2,10 P2 | UND | 3,00 |
| 3.10.3 | Porta de madeira, abrir prancheta completa 0,90x 2,10 P10 | UND | 4,00 |
| 3.10.4 | Porta de madeira, abrir prancheta completa 0,90x 2,10 - 2 folhas-P11 | UND | 1,00 |
| 3.10.5 | Porta de madeira e vidro, duas folhas 1,50x2,50-P7 | UND | 2,00 |
| 3.10.6 | Porta de PVC sanfonada-0,90x2,10 - P3 | UND | 2,00 |
| 3.10.7 | Porta de vidro temperado 8,00 mm-0,60 x 1,50 - P6 | M2 | 7,20 |
| 3.10.8 | Porta de chapa de correr, - 2,50x2,90 - P9 | M2 | 7,25 |
| 3.10.9 | Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural - 2,00x2,50 - P12 | M2 | 5,00 |
| 3.10.10 | Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural - 5,40x2,50 - P8 | M2 | 13,50 |
| 3.11 | ESQUADRIAS JANELAS | | |
| 3.11.2 | Janelas de alumínio tipo maximo ar , incluso guarnições e vidro fantasia - 0,75x0,90 - J1 | M2 | 11,47 |
| 3.11.3 | Janelas de madeira, tipo basculante - 0,80x8,50 - J3 | M2 | 6,80 |
| 3.11.4 | Janelas de madeira, tipo basculante - 0,80x1,50 - J4 | M2 | 1,20 |
| 3.11.6 | Janelas de madeira, tipo basculante - 0,80x0,60- J6 | M2 | 1,44 |
| 3.12 | GUARDA CORPO | | |
| 3.12.1 | Execução de guarda corpo em tubos de aço galvanizado 11/2 | M2 | 19,53 |
| 3.13 | VIDRO | | |
| 3.13.1 | Vidro liso comum transparente, esp. = 4mm | M2 | 100,17 |
| 3.13.2 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura | M2 | 25,95 |
| 3.14 | SERVIÇOS DIVERSOS | | |
| 3.13.1 | Peitoril em granilite assentado com argamassa traço 1:3, espessura de 2,50 | M | 59,33 |
| 3.13.2 | Bancada em granito, espessura de 3,0 cm | M2 | 15,46 |
| 3.13.3 | Soleira em granito, espessura | M | 11,70 |
| 3.13.4 | Rodobanca em granito, espessura de 2,50 cm, alt. de 10 cm | M2 | 1,20 |
| 3.13.5 | Divisória em granito branco polido, esp. = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco | M2 | 38,62 |
| 3.13.6 | Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação. | UND | 2,00 |
| 3.13.7 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. | UND | 14,00 |
| 3.13.8 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação | UND | 10,00 |
| 3.13.9 | Barra de apoio vertical em aço inox d = 1 1/4" , l = 70 cm, para p.n.e. (chuveiro), inclusive fixação | UND | 4,00 |
| 3.13.10 | Barra de apoio em aço inox para p.n.e. l = 100 cm (parede) | UND | 4,00 |
| 3.13.11 | Barra de apoio em aço inox para p.n.e. l = 90 cm (vaso sanitário). | UND | 4,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2817410/2021, emitida em 08/07/2021



Certidão nº 2817410/2021
17/07/2021, 11:27

Chave de Impressão: 9896b
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 8 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35830-000 - Jaboticatubas/MG
 CNPJ: 18.715.417/0001-04
 (31) 3683-1206 / 3683-1072

FLS. 370

| | | | |
|-------------|--|-----|----------|
| 3.13.12 | Barra de apoio lavatório de canto, em aço inox polido, diâmetro mínimo 3 cm | UND | 4,00 |
| 3.13.13 | Barra de apoio p.n.e. l = 40 cm (porta) | UND | 2,00 |
| 3.15 | URBANIZAÇÃO | | |
| 3.15.1 | Passeio de concreto, Mpa 15, junta seca, espessura de 6,0 cm | M2 | 1.117,50 |
| 3.15.2 | Lastro de brita 02 | M3 | 45,82 |
| 3.16 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO EXISTENTE | | |
| 3.16.1 | Ponto tomada simples, 2m de eletroduto pvc 3/4", 4m de cabo de cobre | PT | 11,00 |
| 3.16.2 | Instalação de 01 ponto de luz, c/ 6m de eletroduto pvc 3/4", 12m cabo de cobre 2,5mm ² isol. 750v, 01 interruptor, caixa. | PT | 23,00 |
| 3.16.5 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 4x40w, completa, fornecimento e instalação | UND | 23,00 |
| 3.16.6 | Luminaria globo vidro p/ lâmpada incandescente 100w | UND | 1,00 |
| 3.17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRÉDIO A CONSTRUIR | | |
| 3.17.1 | Ponto tomada simples, 2m de eletroduto pvc 3/4", 4m de cabo de cobre 4mm ² | PT | 59,00 |
| 3.17.2 | Instalação de 01 ponto de luz, c/ 6m de eletroduto pvc 3/4", 12m cabo de cobre 2,5mm ² isol. 750v, 01 interruptor, caixa. | PT | 56,00 |
| 3.17.5 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 4x40w, completa, fornecimento e instalação | UND | 44,00 |
| 3.17.6 | Luminaria globo vidro p/ lâmpada incandescente 100w | UND | 22,00 |
| 3.17.7 | Quadro distribuição de energia para 36 disjuntores | UND | 1,00 |
| 3.17.13 | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50 a com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. | UND | 1,00 |
| 3.17.14 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação | UND | 2,00 |
| 3.17.15 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação | UND | 16,00 |
| 3.17.16 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 13A - fornecimento e instalação | UND | 4,00 |
| 3.17.17 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação | UND | 3,00 |
| 3.17.18 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação | UND | 27,00 |
| 3.17.19 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação | UND | 51,50 |
| 3.17.20 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | UND | 369,00 |
| 3.17.21 | Renovador de ar para banheiros (exaustor) | UND | 2,00 |
| 3.17.22 | Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama, Seção 6 Mm2, 450/750V - Flexível (Verde) | UND | 80,00 |
| 3.18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA/SANITÁRIAS | | |
| | ESGOTO/PLUVIAL | | |
| 3.18.1 | Tubo de PVC esgoto predial, dn 150 | M | 2,00 |
| 3.18.2 | Tubo de PVC esgoto predial, dn 100 | M | 220,00 |
| 3.18.3 | Tubo de PVC esgoto predial, dn 50 | M | 70,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2817410/2021, emitida em 08/07/2021



Certidão nº 2817410/2021
 17/07/2021, 11:27

Chave de impressão: 9896b

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 8 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35830-000 - Jaboticatubas/MG
 CNPJ: 18.715.417/0001-04
 (31) 3683-1206 / 3683-1072

FLS. 371

| | | | |
|---------|--|-----|-------|
| 3.18.4 | Tubo de PVC esgoto predial, dn 40 | M | 50,00 |
| 3.18.5 | Luva pvc esgoto dn 100 | UND | 24,00 |
| 3.18.6 | Joelho 45 pvc esgoto cor branca dn 40 | UND | 13,00 |
| 3.18.8 | Joelho 45 pvc esgoto cor branca dn 100 | UND | 2,00 |
| 3.18.9 | Joelho 90 pvc esgoto cor branca dn 40 | UND | 58,00 |
| 3.18.10 | Joelho 90 pvc esgoto cor branca dn 50 | UND | 8,00 |
| 3.18.11 | Junção simples pvc esgoto dn 100 x 50 | UND | 14,00 |
| 3.18.12 | Junção simples pvc esgoto dn 100 x 100 | UND | 9,00 |
| 3.18.13 | Junção simples pvc esgoto dn 50 x 50 | UND | 3,00 |
| 3.18.14 | TE pvc esgoto dn 50x50 | UND | 18,00 |
| 3.18.15 | Caixa sinfonada 150x150x50 com tampa | UND | 14,00 |
| 3.18.16 | Caixa sinfonada 150x150x50 com grelha | UND | 1,00 |
| 3.18.17 | Ralo seco dn 100x40 | UND | 2,00 |
| 3.18.18 | Ralo sinfonado dn 100x40 | UND | 3,00 |
| 3.18.19 | Vaso sanitário sinfonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado | UND | 12,00 |
| 3.18.20 | Curva pvc curta dn 100x90 | UND | 21,00 |
| 3.18.22 | Redução pvc dn 150x100 | UND | 3,00 |
| 3.18.23 | Lavatório em louça branca de embutir (cuba) completa | UND | 14,00 |
| 3.18.24 | Lavatório em louça branca completa | UND | 4,00 |
| 3.18.25 | Mictório em louça branca, completo | UND | 3,00 |
| 3.18.26 | Tanque de louça branca completo | UND | 2,00 |
| 3.18.27 | Ligação domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, composto 10,0m tubo pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e instalação | UND | 2,00 |
| 3.18.28 | Ligação de esgoto em tubo pvc esgoto série - r dn 100mm, da caixa até a rede, incluindo escavação e reaterro até 1,00m | UND | 1,00 |
| 3.18.29 | Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação | UND | 3,00 |
| 3.18.30 | Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. | UND | 4,00 |
| 3.18.31 | Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. | UND | 23,00 |
| 3.18.32 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. | UND | 23,00 |
| 3.18.33 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto | UND | 3,00 |
| 3.18.34 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio fornecimento e instalação. | UND | 18,00 |
| 3.18.34 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação | UND | 2,00 |
| | ÁGUA FRIA | | |
| 3.18.29 | Tubo de PVC rígido soldável, conf. NBR 5648 dn 20mm | M | 50,00 |
| 3.18.30 | Tubo de PVC rígido soldável, conf. NBR 5648 dn 25mm | M | 65,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2817410/2021, emitida em 08/07/2021



Certidão nº 2817410/2021
17/07/2021, 11:27

Chave de Impressão: 98966b

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2021 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35830-000 - Jaboticatubas/MG
CNPJ: 18.715.417/0001-04
(31) 3683-1206 / 3683-1072

FLS.

372

| | | | |
|---------|--|-----|-------|
| 3.18.31 | Tubo de PVC rígido soldável, conf. NBR 5648 dn 32mm | M | 40,00 |
| 3.18.32 | Tubo de PVC rígido soldável, conf. NBR 5648 dn 40mm | M | 30,00 |
| 3.18.33 | Tubo de PVC rígido soldável, conf. NBR 5648 dn 60mm | M | 6,00 |
| 3.18.34 | Bucha de redução soldável dn 25x20 | UND | 7,00 |
| 3.18.35 | Bucha de redução soldável dn 32x25 | UND | 5,00 |
| 3.18.36 | Bucha de redução soldável dn 40x25 | UND | 1,00 |
| 3.18.37 | Bucha de redução soldável dn 40x32 | UND | 2,00 |
| 3.18.38 | Bucha de redução soldável dn 60x40 | UND | 1,00 |
| 3.18.39 | Bucha de redução soldável dn 60x32 | UND | 1,00 |
| 3.18.40 | Joelho pvc soldável dn 20x90 | UND | 15,00 |
| 3.18.41 | Joelho pvc soldável dn 25x90 | UND | 35,00 |
| 3.18.42 | Joelho pvc soldável dn 32x90 | UND | 14,00 |
| 3.18.43 | Joelho pvc soldável dn 40x90 | UND | 1,00 |
| 3.18.44 | Joelho pvc solda x rosca, dn 20 x 1/2-bucha de latão | UND | 37,00 |
| 3.18.45 | Joelho pvc solda x rosca, dn 25 x 1/2-bucha de latão | UND | 3,00 |
| 3.18.46 | TE pvc soldavel dn 20 | UND | 21,00 |
| 3.18.47 | TE pvc soldavel dn 25 | UND | 3,00 |
| 3.18.48 | TE pvc redução dn 25x20 | UND | 12,00 |
| 3.18.49 | TE pvc redução dn 32x25 | UND | 4,00 |
| 3.18.50 | TE pvc redução dn 32x20 | UND | 7,00 |
| 3.18.51 | TE pvc redução dn 40x25 | UND | 1,00 |
| 3.18.52 | TE pvc redução dn 40x32 | UND | 2,00 |
| 3.18.53 | TE pvc redução dn 60x25 | UND | 2,00 |
| 3.18.54 | TE pvc redução dn 60x32 | UND | 1,00 |
| 3.18.55 | TE pvc redução dn 60x40 | UND | 1,00 |
| 3.18.56 | Registro de pressão 3/4, com acabamento | UND | 2,00 |
| 3.18.57 | Registro de gaveta 1/2, com acabamento | UND | 6,00 |
| 3.18.58 | Registro de gaveta 3/4, com acabamento | UND | 8,00 |
| 3.18.59 | Registro de gaveta 1, com acabamento | UND | 1,00 |
| 3.18.60 | Torneira boia 3/4 para caixa água | UND | 1,00 |
| 3.18.61 | Caixa de polietileno cap. 3000 litros | UND | 2,00 |
| 3.18.62 | Adaptador soldavel longo com flange livre 25x3/4 | UND | 1,00 |
| 3.18.63 | Adaptador soldavel curto com bolsa/rosca 32mm | UND | 1,00 |
| 3.18.64 | Caixa de passagem em alvenaria 60x60x40, com tampa de concreto | UND | 6,00 |
| 3.18.65 | Caixa de passagem em alvenaria 60x60x50, com tampa de concreto | UND | 2,00 |
| 3.18.66 | Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60, com tampa de concreto | UND | 2,00 |
| 3.18.67 | Caixa de passagem em alvenaria 60x60x70, com tampa de concreto | UND | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2817410/2021, emitida em 08/07/2021



Certidão nº 2817410/2021
17/07/2021, 11:27

Chave de Impressão: 9896b

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35830-000 - Jaboticatubas/MG
CNPJ: 18.715.417/0001-04
(31) 3683-1206 / 3683-1072

| | | | |
|---------|--|-----|------|
| 3.18.68 | Caixa de passagem em alvenaria 60x60x75, com tampa de concreto | UND | 2,00 |
| 3.18.69 | Caixa de passagem em alvenaria 60x60x80, com tampa de concreto | UND | 2,00 |
| 3.18.70 | Caixa de passagem em alvenaria 60x60x90, com tampa de concreto | UND | 1,00 |
| 3.18.71 | Caixa para hidrômetro concreto pré-moldado - fornecimento e instalação | UND | 1,00 |
| 3.18.72 | Kit cavalete pvc com registro 1/2" - fornecimento e instalação | UND | 1,00 |
| 3.18.73 | Ligação da rede 50mm ao ramal predial 1/2" | UND | 1,00 |

Ressalta-se que os serviços foram realizados de acordo com as normas e especificações técnicas e não existindo até o momento nada que desabone a empresa.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Jaboticatubas, 28 de maio de 2021.


ENEIMAR ADRIANO MARQUES
 Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2817410/2021, emitida em 08/07/2021



Certidão nº 2817410/2021
17/07/2021, 11:27

Chave de Impressão: 9896b
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2844449/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional HENRIQUE DE AGUIAR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HENRIQUE DE AGUIAR
Registro: MG0000050959D MG RNP: 1405963166
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MG20210552404 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/09/2021 Baixada em: 03/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ALPHA PRODUTORA E SERVICOS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA CPF/CNPJ: 18.308.742/0001-44
Endereço do contratante: Rua VIGARIO ANTUNES Nº: 155
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Itapeçerica UF: MG CEP: 35550000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 306.374,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua PRAÇA BAIRRO DOM ANTONIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: DOM ANTONIO
Cidade: Itapeçerica UF: MG CEP: 35550000

Data de início: 10/10/2020 Conclusão efetiva: 01/12/2020

Finalidade: OUTROS

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA CPF/CNPJ: 18.308.742/0001-44

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1880.90 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CONFORME PLANEJAMENTO URBANO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Informações Complementares

- A ART N.º 8327336, CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA-MG, DATADO DE 01/12/2020, FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART MG20210552404.
- NÃO FAZEM PARTE DA CERTIDÃO OS SERVIÇOS REFERENTES AOS ITENS: PAISAGISMO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (EXCETO INFRA ESTRUTURA), CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA EM 01/12/2020, UMA VEZ QUE NÃO SÃO DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO ACIMA CITADO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2844449/2021

08/09/2021, 08:46

Z0ZWY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z0ZWY





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – Fone (37) 3341-8505

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FLS. 375

Atestamos que a empresa **ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.670.419/0001-32, com sede na Rua Joaquina Pires de Alvarenga, 246 sala, Morada do Trevo, Betim-MG, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA-MG**, inscrito no CNPJ sob o nº 18.308.742/0001-44, sediada na Rua Vigário Antunes, 155, Centro, Itapeçerica-MG, **obras de construção de praça no bairro Dom Antônio, na sede deste Município, de acordo com o contrato de repasse nº 845170/2017, do Programa Planejamento Urbano, do Ministério das Cidades**, situada no bairro Dom Antônio, Itapeçerica-MG, conforme Tomada de Preços nº 005/2019, Processo Licitatório nº 056/2019, de acordo com a planilha a seguir:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Elton Rodrigues da Silva CREA nº 214991/D
 ART nº 14201900000005493279

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Henrique de Aguiar CREA nº 50959/D
 ART Complementar nº 14202000000006327336

Quantidade dos serviços: 1.880,90 m². Período de execução: De 10/10/2020 a 01/12/2020

Valor total dos serviços: R\$ 306.374,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2844449/2021, emitida em 08/09/2021



| ITEM | FONTE | MÃO DE OBRA UTILIZADA | UNID | QTD |
|--------|--------|---|------|--------|
| M.O | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UND | 04 |
| M.O | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UND | 06 |
| M.O | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UND | 03 |
| M.O | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UND | 02 |
| M.O | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UND | 01 |
| M.O | SINAPI | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UND | 01 |
| M.O | SINAPI | CALÇETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UND | 05 |
| M.O | SINAPI | BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UND | 01 |
| M.O | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UND | 02 |
| M.O | SINAPI | ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UND | 01 |
| 1.1. | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | UNID | QUANT. |
| 1.1.1. | SINAPI | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | 531,74 |
| 1.1.2. | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF 12/2013 | M3 | 138,92 |
| 1.2. | | MURO DE ARRIMO | | |
| 1.2.1. | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017 | M3 | 7,29 |
| 1.2.2. | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017 | M3 | 1,58 |
| 1.2.3. | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016 | M3 | 2,61 |
| 1.2.4. | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 2 UTILIZAÇÕES | M2 | 55,88 |

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 2844449/2021

03/04/2023, 11:53

Chave de Imprensa: Z0ZWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2021 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155, Centro - Fone (37) 3341-8505

 FLS 376

| | | | | |
|---------|------------|---|----|--------|
| 1.2.5. | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 248,10 |
| 1.2.6. | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 430,41 |
| 1.2.7. | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 110,40 |
| 1.2.8. | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015 | KG | 141,41 |
| 1.2.9. | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 14,45 |
| 1.2.10. | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 14,45 |
| 1.2.11. | Composição | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP.19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 65,42 |
| 1.2.12. | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 134,70 |
| 1.2.13. | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 134,70 |
| 1.2.14. | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 134,70 |
| 1.2.15. | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, DEMÃOS AF 06/2018 | M2 | 63,50 |
| 1.3. | | ARQUIBANCADA | | |
| 1.3.1. | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016 | M3 | 4,30 |
| 1.3.2. | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 25,20 |
| 1.3.3. | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015 | KG | 4,32 |
| 1.3.4. | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 0,36 |
| 1.3.5. | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0,36 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2844449/2021, emitida em 08/09/2021



Certidão nº 2844449/2021

03/04/2023, 11:53

Chave de Impressão: 20ZVW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2021 e contém 6 folhas

Digitalizado com CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – Fone (37) 3341-8505

FLS. 377

| DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | | | | |
|---------------------------------------|------------|---|----|--------|
| 1.3.6. | Composição | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK15MPA, ESP.19CM, PARA REVESTIMENTO INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 166,51 |
| 1.3.7. | Composição | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 5 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL) | M2 | 76,78 |
| 1.3.8. | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DEMÃOS AF 06/2018 | M2 | 176,27 |
| 1.3.9. | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 176,27 |
| 1.3.10. | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 176,27 |
| 1.3.11. | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 176,27 |
| 1.3.12. | SINAPI | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | 3,08 |
| JARDINEIRAS DAS PASSARELAS | | | | |
| 1.4.1. | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017 | M3 | 9,30 |
| 1.4.2. | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016 | M3 | 3,54 |
| 1.4.3. | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 260,47 |
| 1.4.4. | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015 | KG | 77,16 |
| 1.4.5. | Composição | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK15MPA, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 171,31 |
| 1.4.6. | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 171,22 |
| 1.4.7. | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 171,22 |
| 1.4.8. | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 171,22 |
| 1.4.9. | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DEMÃOS AF 06/2018 | M2 | 171,22 |
| 1.5. | | CAMPO SOCIETY | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho, Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2844449/2021, emitida em 08/09/2021



Certidão nº 2844449/2021
03/04/2023, 11:53
Chave de Impressão: Z0ZWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2021 e contém 6 folhas

Digitizado com CamScanner

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – Fone (37) 3341-8505

FLS. 378

| | | | | |
|---------|-------------|--|----|--------|
| 1.5.1. | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017 | M3 | 3,76 |
| 1.5.2. | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016 | M3 | 1,40 |
| 1.5.3. | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, CONCRETO COM FCK15MPA, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 62,60 |
| 1.5.4. | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 84,51 |
| 1.5.5. | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 84,51 |
| 1.5.6. | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 84,51 |
| 1.5.7. | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018 | M2 | 9,39 |
| 1.5.8. | Cotação | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO SOCIETY DE 50MM | M2 | 240,00 |
| 1.5.9. | Mercado | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA GRAMA SINTÉTICA (DEMARCAÇÕES E BORRACHA DE MANUTENÇÃO) | Un | 1,00 |
| 1.5.10. | Mercado | ALAMBRADO H = 1,40M (LATERAIS) E 3,40M (FUNDO E FRENTE), TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM MURETA DE CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM PORTÃO E PINTURA | M | 64,60 |
| 1.5.11. | EQP-ESP-010 | TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL, INCLUSIVE REDE E PINTURA | Un | 2,00 |
| 1.6. | | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL | | |
| 1.6.1. | Composição | EXECUÇÃO DE CANALETA TIPO2- D=300MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG | M | 32,23 |
| 1.6.2. | Composição | CANALETA TIPO4 -30X20CM, CONCRETO FCK=15MPA, COM TAMPA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG | M | 18,00 |
| 1.6.3. | Composição | DESCIDA DE ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500 | M | 7,80 |
| 1.7. | | PISO | | |
| 1.7.1. | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015 | M2 | 636,08 |
| 1.8. | | PAISAGISMO | | |
| 1.8.1. | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018 | M2 | 779,16 |
| 1.8.2. | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 05/2018 | UN | 120,00 |
| 1.8.3. | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018 | UN | 6,00 |
| 1.8.4. | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018 | UN | 15,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2844449/2021, emitida em 08/09/2021



Certidão nº 2844449/2021
03/04/2023, 11:53
Chave de Impressão: Z0ZVWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2021 e contém 6 folhas

Digitalizado com CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155, Centro - Fone (37) 3341-8505

| | | | | |
|----------|------------|---|----|--------|
| 1.8.5. | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P | M | 300,40 |
| 1.9. | | MOBILIÁRIO URBANO | | |
| 1.9.1. | Composição | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO=130CM E H=43CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 6,00 |
| 1.9.2. | Cotação | BANCO DE JARDIM EM MADEIRA E ESTRUTURA EM FERRO - MODELO CAVALO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17,00 |
| 1.9.3. | Cotação | LIXEIRA EM AÇO INOX - TIPO BASCULANTE 60 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9,00 |
| 1.10. | | SISTEMA ELÉTRICO/LUMINAÇÃO | | |
| 1.10.1. | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 | UN | 1,00 |
| 1.10.2. | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 | UN | 3,00 |
| 1.10.3. | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 | UN | 1,00 |
| 1.10.4. | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 430,95 |
| 1.10.5. | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 315,00 |
| 1.10.6. | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 315,90 |
| 1.10.7. | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 248,65 |
| 1.10.8. | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 105,30 |
| 1.10.9. | SINAPI-I | POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = 90° CM | UN | 17,00 |
| 1.10.10. | Cotação | LUMINÁRIA TIPO PÉTALA COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUINDO CABO DE COBRE PARA LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 44,00 |
| 1.10.11. | Cotação | BALIZADOR DE EMBUTIR NO PISO COM LÂMPADA DE LED 25W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15,00 |
| 1.10.12. | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA | UN | 1,00 |
| 1.10.13. | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 1.10.14. | Composição | PADRÃO CEMIG AÉREO | UN | 1,00 |
| 1.11. | | SISTEMA ELÉTRICO/LUMINAÇÃO | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2844449/2021, emitida em 08/09/2021



Certidão nº 2844449/2021

03/04/2023, 11:53

Chave de Impressão: Z0ZWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2021 e contém 6 folhas

Digitalizado com CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2017/2020
Rua Vigário Antunes, 155 Centro – Fone (37) 3341 - 8505

FLS 380

| | | | | |
|---------|--------------|---|----|------|
| 1.11.1. | INST-AGU-010 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES | UN | 3,00 |
|---------|--------------|---|----|------|

Nada havendo ate a presente data, que desabone a conduta técnica da referida empresa, sendo que, cumpriu com as clausulas estipuladas em contrato.

Itapeçerica-MG, 01 de Dezembro de 2020.

Sec. Municipal de Obras e Transportes

Guilherme Oliveira
Engenheiro Civil
Secretário de Obras e Transportes

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2844449/2021, emitida em 08/09/2021



Certidão nº 2844449/2021
03/04/2023, 11:53
Chave de Impressão: Z0ZWy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2021 e contém 6 folhas

Digitizado com CamScanner

Handwritten signatures and marks in blue ink.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

FLS. 381

Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2767648/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE DE AGUIAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE DE AGUIAR**
Registro: **MG0000050959D MG** RNP: **1405963166**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1420200000006327235** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/10/2020** Baixada em: **26/02/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ALPHA PRODUTORA E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS** CPF/CNPJ: **18.363.960/0001-81**
Endereço do contratante: **Rua PRESIDENTE VARGAS** Nº: **33**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Piedade dos Gerais** UF: **MG** CEP: **35476000**
Contrato: Celebrado em: Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Valor do contrato: **R\$ 136.601,77**
Ação institucional: **Orgão Público**
Endereço da obra/serviço: **Praça PRAÇAS DA CIDADE** Nº:
Complemento: **S/N** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Piedade dos Gerais** UF: **MG** CEP: **35476000**
Data de início: **08/09/2020** Conclusão efetiva: **08/03/2021**
Finalidade: **OUTROS**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS** CPF/CNPJ: **18.363.960/0001-81**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1050 - PARA OUTROS FINS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 4 unidade;**

Observações
REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2767648/2021
03/03/2021, 08:03
3y23a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3y23a

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Rua Presidente Vargas, 33 – Centro – Piedade dos Gerais MG
 Fone: (31) 3578-1129 CNPJ: 18.363.960/0001-81
 Site: www.piedadedosgerais.mg.gov.br

 FLS. 322
 
ATESTADO TÉCNICO

Para quem de direito, atestamos que a empresa **Alpha Produtora e Serviços EIRELI**, com nº de CNPJ: 29.670.419/0001-32, sediada na Rua Joaquina Pires de Alvarenga, 246 Sala, Morada do Trevo, Betim-MG, através de seu Responsável Técnico **Henrique de Aguiar**, com registro no CREA-MG 50959/D, Engenheiro Civil, executou os serviços conforme cláusulas contratuais, dos serviços relacionados mais abaixo.

Não tendo nada que desabone a conduta técnica da empresa e de seu Responsável Técnico.

DADOS DA OBRA

NOME/LOCAL: Revitalização Das Praça Frei Joaquim Pássaros.
 VALOR: R\$ 136.601,77 (Cento e trinta e seis mil seiscentos e um reais e setenta e sete centavos)
 NÚMERO DA ART: 6327235
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/09/2020 A 18/12/2020

DADOS DA EMPRESA EXECUTORA

RAZÃO SOCIAL: Alpha Produtora e Serviços EIRELI
 CNPJ: 29.670.419.0001-32

DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Piedade dos Gerais-MG
 CNPJ: 18.363.960/0001-81

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|-------------|--|---------|------------|
| I | | PRAÇA FREI JOAQUIM VAN KESTEREN | | |
| 1,1 | | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | | |
| 1.1.1 | HIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, | UN | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2767648/2021, emitida em 03/03/2021



Certidão nº 2767648/2021
03/04/2023, 11:51

Chave de Impressão: 3y23a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2021 e contém 3 folhas






PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Rua Presidente Vargas, 33 – Centro – Piedade dos Gerais MG

Fone: (31) 3578-1129 CNPJ: 18.363.960/0001-81

Site: www.piedadadosgerais.mg.gov.br

FLS. 383

| | | | | |
|------------|-------------|--|----------------|--------|
| | | SUPORE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | | |
| 1.2 | | DEMOLIÇÃO | | |
| 1.2.1 | DEM-PIS-040 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M ² | 195,78 |
| 1.2.2 | URB-MFG-005 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA – GNAISSE COM REAPROVEITAMENTO | M | 67,50 |
| 1.3 | | INFRA-ESTRUTURA | | |
| 1.3.1 | PIS-CAL-005 | CALÇADA PORTUGUESA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA SECA TRAÇO 1:3 E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS | M ² | 150,75 |
| 1.4 | | REVESTIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | | |
| 1.4.1 | COTAÇÃO | RELOCAÇÃO DE BANCO EXISTENTE, INCLUINDO RETIRADA E FIXAÇÃO EM NOVO LOCAL CONFORME PROJETO. | UND | 6,00 |
| 1.4.2 | COTAÇÃO | LIXEIRA COM TAMBOR EM RÉGUA DE MADEIRAS FIXADAS COM BARRA CHATA, FIXADA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO COM PINTURA ESMÁLTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 |
| 1.4.3 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA PRAÇA PÚBLICA, 1 PÉTALA, INCLUSIVE CABEAMENTO E POSTE COLONIAL H=2,50 | UND | 6,00 |
| 1.4.4 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 2,00 |
| 1.4.5 | COTAÇÃO | MUDAS PARA CANTEIRO, PALMEIRA, ARBUSTOS E PLANTIO DE GRAMA | VB | 1,00 |
| 2 | | PRAÇA DOS PÁSSAROS | | |
| 2.1 | | DEMOLIÇÃO | | |
| 2.1.1 | DEM-PIS-040 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M ² | 103,95 |
| 2.1.2 | COTAÇÃO | REMOÇÃO DE BANCOS E POSTES EXISTENTE. | VB | 1,00 |
| 2.2 | | INFRA-ESTRUTURA | | |
| 2.2.1 | ALV-EST-030 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 20 CM | M ² | 13,50 |
| 2.2.2 | TER-ATE- | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM | M ³ | 10,82 |

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2767648/2021, emitida em 03/03/2021



Certidão nº 2767648/2021

03/04/2023, 11:51

Chave de Impressão: 3y23a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2021 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Rua Presidente Vargas, 33 – Centro – Piedade dos Gerais MG

Fone: (31) 3578-1129 CNPJ: 18.363.960/0001-81

Site: www.piedadedosgerais.mg.gov.br

FLS 384

| | | | | |
|-------|-------------|--|----------------|-------|
| | 015 | SOQUETE | | |
| 2.2.3 | PIS-CAL-005 | CALÇADA PORTUGUESA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA SECA TRAÇO 1:3 E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS | M ² | 42,90 |
| 2.3 | | REVESTIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | | |
| 2.3.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | M ² | 6,75 |
| 2.3.2 | REV-REB-015 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | M ² | 6,75 |
| 2.3.3 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE FUNDO SELADOR | M ² | 6,75 |
| 2.3.4 | COTAÇÃO | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 250CM, LARGURA 50CM, ALTURA 55CM, COM DETALHE DE MADEIR, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | UND | 3,00 |
| 2.3.5 | COTAÇÃO | LIXEIRA COM TAMBOR EM RÉGUA DE MADEIRAS FIXADAS COM BARRA CHATA, FIXADA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO COM PINTURA ESMÁLTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 |
| 2.3.6 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 2,00 |
| 2.3.7 | COTAÇÃO | MUDAS PARA CANTEIRO, PALMEIRA, ARBUSTOS E PLANTIO DE GRAMA | VB | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2767648/2021, emitida em 03/03/2021



Piedade dos Gerais-MG, 20 de Dezembro de 2020.

Rogério Mendes
Rogério Mendes

Prefeito Municipal de Piedade dos Gerais-MG

Rogério Mendes da Costa
Rogério Mendes da Costa
Prefeito Municipal

Certidão nº 2767648/2021
03/04/2023, 11:51

Chave de Impressão: 3y23a

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 3 folhas

3

Handwritten signature

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



**CREA-
MG**

Impresso em: 03/04/2023, às 11:51.

Agronomia de Minas Gerais





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

FLS. 385

Página 1/9

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2866862/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional HENRIQUE DE AGUIAR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HENRIQUE DE AGUIAR
Registro: MG0000050959D MG RNP: 1405963166
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1420200000006327240 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2020 Baixada em: 06/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ALPHA PRODUTORA E SERVICOS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO CPF/CNPJ: 01.612.509/0001-58
Endereço do contratante: Rua ELOY CÂNDIDO DE MELO Nº: 477
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Sarzedo UF: MG CEP: 32450000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 313.540,46 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: Rua ALAMEDA DAS ROSAS Nº:
Complemento: S/N Bairro: MASTERVILLE
Cidade: Sarzedo UF: MG CEP: 32450000

Data de início: 17/08/2020 Conclusão efetiva: 17/01/2021

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO CPF/CNPJ: 01.612.509/0001-58

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #998-1116 - CONST PARA FINS DE RECREACAO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 1880 metro quadrado;

Observações

IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA ALAMEDA DAS ROSAS, BAIRRO MASTERVILLE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. FONTE: PROPRIOS/FINISA - FICHA: 296.

Informações Complementares

- NÃO FAZEM PARTE DA CERTIDÃO OS SERVIÇOS REFERENTES AOS ITENS: 3.1.1.1-REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,4 M E MENOR QUE 0,60 M; 3.1.1.2-REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,4 M E MENOR QUE 0,60 M; 8.1.1.1 A 8.1.2.5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCETO A PARTE DE INFRAESTRUTURA E 10.1.1.2-PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO EM 18/10/2021, UMA VEZ QUE NÃO SÃO DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO ACIMA CITADO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2866862/2021

06/12/2021, 16:41

A1bZ0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A1bZ0





PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000
Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

FLS. 386
[Handwritten signature]

Atestado de Aptidão Técnica

Atesto que a empresa **ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita sob o CNPJ nº 29.670.419/0001-32, sediada da Rua Joaquina Pires de Alvarenga, 246, Morada do Trevo, Betim-MG, foi contratado e executou para a Prefeitura Municipal de Sarzedo-MG, inscrita sob o CNPJ nº 01.612.509/0001-58, serviços de **IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA ALAMEDA DAS ROSAS, BAIRRO MASTERVILLE**, conforme Contrato nº 056/2020 pelo valor total de R\$ 313.540,46.

O responsável técnico pela execução foi a Engenheira Civil **Edilaine Silva de Meira**, inscrito sob o CREA-MG nº 235.729/D, o qual emitiu a ART nº 6264120 e o Engenheiro Civil **Henrique de Aguiar**, inscrito sob o CREA-MG nº 50.959/D, o qual emitiu a ART nº 6327240.

O período de execução foi de 20/07/2020 a 15/10/2021.

Nada houve durante a execução dos serviços que desabonasse a conduta da referida empresa, bem como de seu responsável técnico, pelo que atesto a execução dos serviços relacionados abaixo na tabela:

| ITEM | BASE | CÓDIGO | RESUMO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|---------------------------------|-------|-------------|---|-------|--------|
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | | | OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS | | |
| 1.1.1 | | | OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS | | |
| 1.1.1.1 | SETOP | MOB-DES-020 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0,50% |
| SUBTOTAL DO ITEM - 1.1.1 | | | | | |
| SUBTOTAL DO ITEM - 1.1 | | | | | |
| 1.2 | | | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | | |
| 1.2.1 | | | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | | |
| 1.2.1.1 | SETOP | IIO-PLA-015 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIKADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJEICIDA E METALON 20MMX20MM,334 | U | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2866862/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 2866862/2021
03/04/2023, 11:55

Chave de Impressão: A1bZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 8 folhas

Digitalizado com CamScanner

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000
Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

FLS. 387

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2866862/2021, emitida em 06/12/2021



| | | | | | |
|------------------------------------|----------|-------------|--|-------|---------|
| SUBTOTAL DO ITEM - 1.2.1 | | | | | |
| SUBTOTAL DO ITEM - 1.2 | | | | | |
| 1.3 CANTEIRO DE OBRAS | | | | | |
| 1.3.1 CANTEIRO DE OBRAS | | | | | |
| 1.3.1.1 | SETOP | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UN | 1,00 |
| 1.3.1.2 | SETOP | IIO-CON-025 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIO BOX COM SETE (7) CHUVEIROS, DOIS (2) LAVATÓRIOS COMPLETOS E UM (1) MICTÓRIO COMPLETO | MÊS | 4,00 |
| 1.3.1.3 | SETOP | IIO-CON-045 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | MÊS | 4,00 |
| SUBTOTAL DO ITEM - 1.3.1 | | | | | |
| 1.3.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | | | | | |
| 1.3.2.1 | SUDECA P | 41.02.01 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ENERGIA - INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA | UN | 1,00 |
| 1.3.2.2 | SUDECA p | 41.02.02 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ENERGIA - INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA | UN | 1,00 |
| SUBTOTAL DO ITEM - 1.3.2 | | | | | |
| SUBTOTAL DO ITEM - 1.3 | | | | | |
| TOTAL DO ITEM - | | | | | |
| 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | |
| 2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | |
| 2.1.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | |
| 2.1.1.1 | SETOP | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 160,64 |
| 2.1.1.2 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 35,91 |
| 2.1.1.3 | SETOP | TRA-CAM-020 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 2432,25 |
| 2.1.1.4 | SETOP | TER-REG-015 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 1822,25 |
| SUBTOTAL DO ITEM - 2.1.1 | | | | | |
| SUBTOTAL DO ITEM - 2.1 | | | | | |

Digitizado com CamScanner

Certidão nº 2866862/2021
03/04/2023, 11:55
Chave de Impressão: A1bZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro – CEP. 32.450-000
Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

FLS. 388

Handwritten signature

| | | | | | |
|---------------------------------|--------|-------------|--|-------|---------|
| TOTAL DO ITEM - 2 | | | | | |
| 3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | | | | | |
| 3.1 REMOÇÃO | | | | | |
| 3.1.1 REMOÇÃO | | | | | |
| 3.1.1.1 | SINAPI | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4,00 |
| 3.1.1.2 | SINAPI | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4,00 |
| SUBTOTAL DO ITEM - 3.1.1 | | | | | |
| SUBTOTAL DO ITEM - 3.1 | | | | | |
| TOTAL DO ITEM - 3 | | | | | |
| 4 ESTRUTURA | | | | | |
| 4.1 MURO ARRIMO | | | | | |
| 4.1.1 SAPATA | | | | | |
| 4.1.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 52,64 |
| 4.1.1.2 | SETOP | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 89,01 |
| 4.1.1.3 | SETOP | AUX-CON-010 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | M3 | 4,45 |
| 4.1.1.4 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93,43 |
| 4.1.1.5 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 671,40 |
| 4.1.1.6 | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1748,70 |
| 4.1.1.7 | SETOP | FUN-CON-135 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 26,70 |
| 4.1.1.8 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 40,50 |
| 4.1.1.9 | SETOP | TRA-CAM-020 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 607,50 |
| SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.1 | | | | | |

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2866862/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 2866862/2021

03/04/2023, 11:55

Chave de Impressão: A1bZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 8 folhas

Digitizado com CamScanner

Handwritten signature





PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000
Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

FLS. 329

4.1.2 PAREDE BLOCO ESTRUTURAL

| | | | | | |
|---------|------------|-------------|--|----------------|--------|
| 4.1.2.1 | COMPOSIÇÃO | CMD-1037 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS, C/ CONCRETO 25MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM. (BASEADO IOPEIS 050501) | M ² | 182,62 |
| 4.1.2.2 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 499,23 |
| 4.1.2.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 711,48 |
| 4.1.2.4 | SETOP | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 182,62 |
| 4.1.2.5 | SETOP | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 182,62 |

SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.2

4.2 ESCADAS

4.2.1 ESCADAS

| | | | | | |
|---------|----------|-------------|--|----|--------|
| 4.2.1.1 | SETOP | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M3 | 3,05 |
| 4.2.1.2 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 14,22 |
| 4.2.1.3 | SUDECA P | 06.04.03 | TELA SOLDADA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-196 | KG | 189,71 |
| 4.2.1.4 | SETOP | FUN-CON-135 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 5,33 |

SUBTOTAL DO ITEM - 4.2.1

SUBTOTAL DO ITEM - 4.2

4.3 BANCO CONCRETO

4.3.1 BANCO CONCRETO

| | | | | | |
|---------|----------|-------------|--|----|--------|
| 4.3.1.1 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 17,14 |
| 4.3.1.2 | SUDECA P | 06.04.03 | TELA SOLDADA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-196 | KG | 106,42 |
| 4.3.1.3 | SETOP | FUN-CON-135 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 1,92 |

SUBTOTAL DO ITEM - 4.3.1

SUBTOTAL DO ITEM - 4.3

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2866862/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 2866862/2021
03/04/2023, 11:55

Chave de Impressão: A1bZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 8 folhas

Digitalizado com CamScanner



0: I



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32 450-000
Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

FLS. 390
[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2866862/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 2866862/2021
03/04/2023, 11:55
Chave de Impressão: A1b20

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 8 folhas

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-------------|--|----|--------|
| TOTAL DO ITEM - 4 | | | | | |
| 5 PISOS | | | | | |
| 5.1 PISOS | | | | | |
| 5.1.1 PISOS | | | | | |
| 5.1.1.1 | SETOP | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M3 | 23,88 |
| 5.1.1.2 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 477,55 |
| 5.1.1.3 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 489,92 |
| 5.1.1.4 | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 188,19 |
| 5.1.1.5 | SETOP | URB-COR-005 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10 X 10 CM | M | 227,82 |
| 5.1.1.6 | SUDECA P | 15.22.11 | PISO DE LADRILHO HIDRAULICO - 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA | M2 | 14,56 |
| SUBTOTAL DO ITEM - 5.1.1 | | | | | |
| SUBTOTAL DO ITEM - 5.1 | | | | | |
| TOTAL DO ITEM - 5 | | | | | |
| 6 FECHAMENTOS | | | | | |
| 6.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO | | | | | |
| 6.1.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO | | | | | |
| 6.1.1.1 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 68,81 |
| 6.1.1.2 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 P | M | 20,56 |
| 6.1.1.3 | SINAPI | 74145/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO). | M2 | 154,62 |
| SUBTOTAL DO ITEM - 6.1.1 | | | | | |

5

Digitizado com CamScanner

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000
Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

FLS. 391

[Handwritten signature]

SUBTOTAL DO ITEM - 6.1

TOTAL DO ITEM - 6

7 DIVERSOS

7.1 DIVERSOS

7.1.1 DIVERSOS

| | | | | | |
|---------|------------|-------------|---|-----|------|
| 7.1.1.1 | COMPOSIÇÃO | SRZ-024 | CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM 4 LIXEIRAS DE 50 LITROS COM SUPORTE PLÁSTICO | UND | 5,00 |
| 7.1.1.2 | COMPOSIÇÃO | SRZ-025 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 1,00 |
| 7.1.1.3 | COMPOSIÇÃO | SRZ-026 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 2,00 |
| 7.1.1.4 | COMPOSIÇÃO | SRZ-027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 2,00 |
| 7.1.1.5 | SETOP | EQP-PLA-035 | PLAYGROUND COM CINCO LUGARES METÁLICO PARA PLAYGROUND | U | 2,00 |
| 7.1.1.6 | SETOP | EQP-PLA-010 | GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES | U | 1,00 |
| 7.1.1.7 | SETOP | EQP-PLA-015 | ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS | U | 1,00 |
| 7.1.1.8 | SETOP | MES CON-005 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 3,00 |

SUBTOTAL DO ITEM - 7.1.1

SUBTOTAL DO ITEM - 7.1

TOTAL DO ITEM - 7

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1.1 INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO

| | | | | | |
|---------|-------|-------------|---|---|--------|
| 8.1.1.1 | SETOP | ELE CXS-075 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 100 CM | U | 24,00 |
| 8.1.1.2 | SETOP | ELE-DUT-005 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2") | M | 300,00 |

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2866862/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 2866862/2021
03/04/2023, 11:55
Chave de Impressão: A1b20

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 8 folhas

Digitalizado com CamScanner

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

FLS. 392
[Handwritten signature]

| | | | | | |
|---------|--------|-------|---|---|--------|
| 8.1.1.3 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 900,00 |
|---------|--------|-------|---|---|--------|

SUBTOTAL DO ITEM - 8.1.1

8.1.2 LUMINÁRIAS E SENSOR

| | | | | | |
|---------|------------|---------|--|----|-------|
| 8.1.2.1 | COMPOSIÇÃO | SRZ-014 | LUMINÁRIA LED 54W PARA POSTE DE 8 M REF.: TECNOWATT MERAK IAF-IPF OU EQUIVALENTE - BASEADO EM SUDECAP (11.51.05) | UN | 15,00 |
| 8.1.2.2 | COMPOSIÇÃO | SRZ-015 | LUMINÁRIA LED MERAK IYF - 41W. REF.: TECNOWATT OU EQUIVALENTE - BASEADO EM SUDECAP (11.51.05) | UN | 9,00 |
| 8.1.2.3 | COMPOSIÇÃO | SRZ-004 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=4M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO SINAPI 73769/004) | UN | 9,00 |
| 8.1.2.4 | COMPOSIÇÃO | SRZ-005 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO SINAPI 73769/004) | UN | 15,00 |
| 8.1.2.5 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |

SUBTOTAL DO ITEM - 8.1.2

SUBTOTAL DO ITEM - 8.1

TOTAL DO ITEM - 8

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.1.1 HIDRO

| | | | | | |
|---------|------------|-------------|---|----|--------|
| 9.1.1.1 | COMPOSIÇÃO | SRZ-008 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO / REGISTROS, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M E FUNDO PREENCHIDO COM BRITA. (BASEADO SINAPI 98111) | UN | 6,00 |
| 9.1.1.2 | SINAPI | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 6,00 |
| 9.1.1.3 | SINAPI | 74218/1 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |
| 9.1.1.4 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 6,00 |
| 9.1.1.5 | SETOP | MET-TOR-010 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 6,00 |
| 9.1.1.6 | SETOP | HID-TUB-010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 160,00 |
| 9.1.1.7 | SETOP | HID-TUB-085 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60,00 |

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2866862/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 2866862/2021

03/04/2023, 11:55

Chave de Impressão: A1bZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 8 folhas

Digitalizado com CamScanner

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP 32.450-000
Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

FLS. 393
[Handwritten signature]

| | | | | | |
|---------------------------------|--------|-------------|---|----|--------|
| 9.1.1.8 | SETOP | ED-14740 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 8,00 |
| 9.1.1.9 | SETOP | ED-14741 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 48,00 |
| 9.1.1.10 | SINAPI | 83626 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 8,00 |
| 9.1.1.11 | SINAPI | 83624 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 48,00 |
| SUBTOTAL DO ITEM - 9.1.1 | | | | | |
| SUBTOTAL DO ITEM - 9.1 | | | | | |
| TOTAL DO ITEM - 9 | | | | | |
| 10 PAISAGISMO | | | | | |
| 10.1 PAIZAGISMO | | | | | |
| 10.1.1 PAIZAGISMO | | | | | |
| 10.1.1.1 | SETOP | PAI-COV-010 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | U | 18,00 |
| 10.1.1.2 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018 | UN | 18,00 |
| 10.1.1.3 | SINAPI | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 756,27 |

Sarzedo-MG, 18 de Outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Valter Eloy Cândido de Oliveira
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2866862/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 2866862/2021
03/04/2023, 11:55
Chave de Impressão: A1bZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 8 folhas

[Handwritten signature]



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS**

Pelo presente Instrumento, de um lado a empresa **CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na rua/av./praça **RUA B, N° 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU**, neste ato representada por seu Administrador o Sr. **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento **22/08/1988**, portador do **CPF nº 099.970.006-50**, documento de Identidade **MG.15.416.127, SSP/MG** doravante denominado (a) simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro: **HENRIQUE DE AGUIAR**, brasileiro, engenheiro civil, solteiro, com inscrição no CREA nº. **MG50959/D**, inscrito no CPF sob o nº. **527.061.096-53**, portador(a) da CI nº. **793020255** expedida pela **DETRAN/MG**, com residência a rua **São João, nº 385**, São Francisco, Itatiaiuçu-MG, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADA** paraa **CONTRATANTE** em sua especialidade.

1.1 – O **CONTRATADA** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

CONSTRUFORTE
FLS. 395

2 – O prazo do presente contrato com início em

20/04/2021

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS, FORMA DE PAGAMENTO E CARGA HORARIA

3- A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADA,

pelos serviços contratados, o valor variável, de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

3.a – Valor ½ salário mínimo, vigente e deverá ser pago mensalmente, até o quintodia útil subsequente a prestação de serviços.

3.b – A carga horaria a ser exercida será de 05 horas por semana.

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará **POR TEMPO**

INDETERMINADO.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

6- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

6.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Itatiaiuçu/MG, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.



Itatiaiuçu, 20 de abril de 2021.

ENIO SOUSA DA CRUZ:09997000650
650

Assinado de forma digital por
ENIO SOUSA DA
CRUZ:09997000650
Dados: 2021.04.20 18:08:01
-03'00'

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

ENIO SOUSA DA CRUZ
CPF: 099.970.006-50

CONTRATANTE

HENRIQUE DE AGUIAR:52706109653
09653

Assinado de forma digital por
HENRIQUE DE
AGUIAR:52706109653
Dados: 2021.04.20 11:23:46
-03'00'

HENRIQUE DE AGUIAR

CREA nº. MG50959/D

CONTRATADA





Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL**DADOS CADASTRAIS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 67240732.00-84

CPF/CNPJ: 05.682.817/0001-00

NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA: CONSTRUFORTE

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4120-4/00 - Construção de edifícios

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : EIRELI (Natureza Empresária)

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 28/05/2003

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 28/05/2003

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35685000

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: ITATIAUCU

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: CAIO GREGORY SILVA TELES

LOGRADOURO: RUA B

NUMERO: 80


COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

17/03/2023 11:56:21

CONSTRUFORTE



ANEXO II
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EPP

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023,

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na rua/av./praça **RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU**, por intermédio de seu representante legal, senhor(a) **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento **22/08/1988**, portador do **CPF nº 099.970.006-50**, documento de Identidade **MG.15.416.127**, **SSP/MG DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de **DECLARA**, para fins do disposto na legislação vigente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data é considerada:

- () MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006

Itatiaiuçu, 05 de abril de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE
ENIO SOUSA DA CRUZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ nº **05.682.817/0001-00**

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na **RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU** e-mail: **licitacoes.construforte@gmail.com**

CONSTRUFORTE



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023,

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na rua/av./praça **RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU**, por intermédio de seu representante legal, senhor(a) **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento **22/08/1988**, portador do **CPF nº 099.970.006-50**, documento de Identidade **MG.15.416.127**, **SSP/MG DECLARA** sob as penas da lei, que está ciente e aceita todas as condições do objeto e condições do presente edital, e ainda, que se submete às disposições regulamentares e legais, especialmente à Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações.

Declara, ainda, que responsabiliza pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas para a presente licitação

Itatiaiuçu, 05 de abril de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE
ENIO SOUSA DA CRUZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ nº **05.682.817/0001-00**

CONSTRUFORTE



FLS. 401

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023,

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na rua/av./praça **RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU**, por intermédio de seu representante legal, senhor(a) **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento **22/08/1988**, portador do **CPF nº 099.970.006-50**, documento de Identidade **MG.15.416.127**, **SSP/MG declara**, sob as penas da Lei, que até a presente data, **inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores**

Itatiaiuçu, 05 de abril de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE
ENIO SOUSA DA CRUZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ nº **05.682.817/0001-00**

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na **RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU** e-mail: **licitacoes.construforte@gmail.com**

CONSTRUFORTE



ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023,

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na rua/av./praça **RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU**, por intermédio de seu representante legal, senhor(a) **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento **22/08/1988**, portador do **CPF nº 099.970.006-50**, documento de Identidade **MG.15.416.127, SSP/MG**, em atendimento ao disposto no presente processo, em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, vem perante Vossa Senhoria **DECLARAR** que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos.

Itatiaiuçu, 05 de abril de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE

ENIO SOUSA DA CRUZ


A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ nº 05.682.817/0001-00

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na
RUA B, Nº 80, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU** e-mail:
licitacoes.construforte@gmail.com

CONSTRUFORTE



ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULO EMPREGATÍCIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA/MG

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023,

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na rua/av./praça **RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU**, por intermédio de seu representante legal, senhor(a) **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento **22/08/1988**, portador do **CPF nº 099.970.006-50**, documento de Identidade **MG.15.416.127, SSP/MG**, declara, sob as penas da Lei, que não possui entre seus sócios e nem em seu quadro de funcionários, qualquer vínculo empregatício com o Município de Palma/MG.

Itatiaiuçu, 05 de abril de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE
ENIO SOUSA DA CRUZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ nº **05.682.817/0001-00**

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na
RUA B, Nº 80, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU** e-mail:
licitacoes.construforte@gmail.com

CONSTRUFORTE



FLS. 404

DECLARAÇÃO DE RENUNCIA DE VISITA TÉCNICA

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023,

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na rua/av./praça **RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU**, por intermédio de seu representante legal, senhor(a) **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento **22/08/1988**, portador do **CPF nº 099.970.006-50**, documento de Identidade **MG.15.416.127, SSP/MG**, declara, Que leu e compreendeu todos os termos do presente Processo Licitatório n.º 018/2023 – Tomada de Preços nº 001/2023, bem como tomou conhecimento das planilhas, cronograma e memorial descritivo, e as condições do(s) local(is) onde serão executados os serviços, pela presente, expressa sua concordância.

Itatiaiuçu, 05 de abril de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE

ENIO SOUSA DA CRUZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CNPJ nº 05.682.817/0001-00

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ nº **05.682.817/0001-00**, com sede na **RUA B, Nº 80**, bairro **CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU** e-mail: **licitacoes.construforte@gmail.com**



ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023,

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com sede na rua/av./praça **RUA B, N° 80, bairro CAIO GREGORY SILVA TELES** município de **ITATIAIUCU**, por intermédio de seu representante legal, senhor(a) **ENIO SOUSA DA CRUZ**, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento **22/08/1988**, portador do CPF nº **099.970.006-50**, documento de Identidade **MG.15.416.127**, SSP/MG **DECLARA**, para fins dodisposto do edital acima citado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal Brasileiro que:

- (a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Palma, antes da abertura oficial das propostas;
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Itatiaiuçu, 05 de abril de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE

ENIO SOUSA DA CRUZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ nº 05.682.817/0001-00

CONSTRUFORTE



ANEXO XII PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023,

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com sede na rua/av./praça RUA B, Nº 80, bairro CAIO GREGORY SILVA TELES município de ITATIAIUUCU, por intermédio de seu representante legal, senhor(a) ENIO SOUSA DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, empresário, solteiro, data de Nascimento 22/08/1988, portador do CPF nº 099.970.006-50, documento de identidade MG.15.416.127, SSP/MG DECLARA, para fins do disposto do edital acima citado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal Brasileiro que:

É objeto desta proposta e a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução, conforme especificações contidas no projeto, planilhas, cronogramas e demais documentos em anexo, em conformidade com o anexo I deste edital (projeto Básico – Termo de Referência), conforme solicitação.

- Propõe-se a execução do objeto demandado em licitação declarando:
- que se submete inteiramente às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, às exigências do edital e às especificações do objeto que dele fazem parte integrante;
 - que se compromete a colocar-se e manter-se em serviço, nos prazos determinados pela administração municipal;
 - que se compromete a executar a obra, objeto da licitação, no prazo estabelecido no cronograma oficial

| Item | Quantidade | Descrição do objeto | Valor total |
|------|------------|---|----------------|
| 001 | 01 | contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução, conforme especificações contidas no projeto, planilhas, cronogramas e demais documentos em anexo, em conformidade com o anexo I deste edital (projeto Básico – Termo de Referência). | R\$ 194.265,87 |

Valor Global pela Execução total da obra R\$: 194.265,87 (cento e noventa e quatro mil duzentos e sessenta e cinco mil e oitenta e sete centavos)

Valor gasto com mão-de-obra R\$: 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Valor gasto com materiais R\$: 124.265,87 (cento e vinte e quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução: Conforme edital.

Condições de Pagamento: Conforme edital.

Itatiaiuçu, 05 de abril de 2023


ASSINADO DIGITALMENTE

ENIO SOUSA DA CRUZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ nº 05.682.817/0001-00



CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com sede na RUA B, Nº 80, bairro CAIO GREGORY SILVA TELES município de ITATIAIUUCU e-mail: licitacoes.construforte@gmail.com



| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA | | | | | | | |
|--|------------|---|------|--------------|--------|--------------|---------------|
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS | | | | | | | |
| FORMA DE EXECUÇÃO | () DIRETA | | | (X) INDIRETA | | | |
| BDI: | 24,53% | | | | | | |
| DATA | 10/02/2023 | | | | | | |
| DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022 | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | UNID | QT | VALOR | VALOR C/ BDI | VALOR TOTAL |
| 1 | | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | | | | | R\$ 2.722,97 |
| 1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) | M² | 1,00 | 268,61 | 334,50 | 334,50 |
| 1.2 | ED-50135 | BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG | M² | 4,00 | 479,50 | 597,12 | 2.388,47 |
| 2 | | DEMOLIÇÃO | | | | | R\$ 170,38 |
| 2.1 | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, | M² | 18,52 | 7,39 | 9,20 | 170,38 |
| 3 | | INFRAESTRUTURA ACRÉSCIMO PRAÇA | | | | | R\$ 14.429,63 |
| 3.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 6,43 | 50,70 | 63,14 | 405,98 |
| 3.2 | RO-40234 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | M³ | 4,54 | 29,01 | 36,13 | 164,04 |
| 3.3 | RO-42417 | CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | 6,44 | 474,16 | 590,47 | 3.802,63 |
| 3.4 | RO-41552 | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)-ESTRIBOS | KG | 191,42 | 9,69 | 12,07 | 2.311,20 |
| 3.5 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 81,50 | 8,92 | 11,11 | 905,71 |
| 3.6 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 16,02 | 52,15 | 64,94 | 1.040,29 |
| 3.7 | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 58,25 | 35,12 | 43,73 | 2.547,30 |
| 3.8 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO | M² | 35,09 | 3,61 | 4,50 | 157,94 |

CONSTRUFORTE



FLS. 02

| | | | | | | | |
|------|----------|---|----|--------|--------|--------|----------------------|
| 3.9 | ED-50739 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PAREDE (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M² | 41,44 | 59,97 | 74,68 | 3.094,54 |
| 4 | | INFRAESTRUTURA PÁRQUINHO | | | | | R\$ 33.737,83 |
| 4.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 7,66 | 50,70 | 63,14 | 483,64 |
| 4.2 | RO-40234 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | M³ | 5,64 | 29,01 | 36,13 | 203,79 |
| 4.3 | RO-42417 | CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, | M³ | 4,45 | 474,16 | 990,47 | 2.627,59 |
| 4.4 | RO-41552 | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)- | KG | 57,35 | 9,69 | 12,07 | 692,44 |
| 4.5 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 165,01 | 8,92 | 11,11 | 1.833,77 |
| 4.6 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 31,91 | 52,15 | 64,94 | 2.072,14 |
| 4.7 | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 25,63 | 35,12 | 43,73 | 1.120,81 |
| 4.8 | RO-41552 | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) (ARMAÇÃO CRUZADA FERRO 4.2 A CADA 50CM) | KG | 36,70 | 9,69 | 12,07 | 443,11 |
| 4.9 | RO-41628 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 20,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | 5,01 | 520,26 | 647,88 | 3.245,88 |
| 4.10 | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 60,59 | 155,73 | 193,93 | 11.750,13 |
| 4.11 | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M² | 1,60 | 479,62 | 597,27 | 955,62 |
| 4.12 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO | M² | 67,32 | 3,61 | 4,50 | 903,01 |
| 4.13 | ED-50739 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PAREDE (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M² | 67,32 | 59,97 | 74,68 | 5.027,13 |
| 4.14 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - CORAMARELO | M² | 79,32 | 12,35 | 15,38 | 1.220,34 |
| 4.15 | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - COR BRANCO | M | 79,32 | 17,80 | 22,17 | 1.758,43 |
| 5 | | CORETO | | | | | R\$ 15.842,47 |
| 5.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 3,88 | 50,70 | 63,14 | 244,98 |
| 5.2 | RO-40234 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | M³ | 2,72 | 29,01 | 36,13 | 98,28 |
| 5.3 | RO-41552 | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)- ESTRIBOS | KG | 52,25 | 9,69 | 12,07 | 630,86 |
| 5.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 135,21 | 8,92 | 11,11 | 1.502,60 |
| 5.5 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 12,38 | 52,15 | 64,94 | 803,92 |

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com sede na RUA B, Nº 80, bairro CAIO GREGORY SILVA TELES municipio de ITATIAUCU e-mail: licitacoes.construforte@gmail.com

CONSTRUFORTE



FLS. 409

| | | | | | | | |
|------|----------|--|----|--------|--------|--------|----------------------|
| 5.6 | ED-49647 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 3,36 | 48,60 | 60,52 | 203,33 |
| 5.7 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITOSIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 0,96 | 16,15 | 20,11 | 19,30 |
| 5.8 | RO-42417 | CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, | M³ | 5,91 | 474,16 | 590,47 | 3.489,68 |
| 5.9 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO | M² | 35,82 | 3,61 | 4,50 | 161,23 |
| 5.10 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 35,82 | 27,79 | 34,61 | 1.239,76 |
| 5.11 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - COR CINZA E BRANCO GELO | M² | 35,82 | 12,35 | 15,38 | 551,09 |
| 5.12 | ED-48412 | PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM | M | 52,00 | 32,92 | 41,00 | 2.132,12 |
| 5.13 | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (ESTRUTURA PERGOLADO E MÃO FRANCESA) | KG | 96,67 | 19,95 | 24,84 | 2.401,11 |
| 5.14 | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - COR PRETO | M | 46,00 | 17,80 | 22,17 | 1.019,77 |
| 5.15 | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM - IMPERM. DA LAJE DE COBERTURA | M² | 11,35 | 57,27 | 71,32 | 809,46 |
| 5.16 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM - SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO | M² | 12,35 | 34,79 | 43,32 | 534,98 |
| 8 | | PAVIMENTO PRAÇA | | | | | R\$ 65.093,31 |
| 6.1 | ED-50852 | ESCALADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5CM | M² | 8,25 | 140,36 | 174,79 | 1.442,05 |
| 6.2 | ED-50581 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M² | 8,25 | 74,81 | 93,16 | 768,54 |
| 6.3 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARIJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOLOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M² | 214,21 | 47,08 | 58,63 | 12.560,04 |
| 6.4 | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | M² | 292,23 | 54,14 | 67,42 | 19.703,03 |
| 6.5 | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 - | M² | 355,43 | 67,88 | 84,53 | 30.043,78 |
| 6.6 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | M | 15,00 | 30,83 | 38,39 | 575,87 |
| 7 | | BANCO CONTORNO ARVORE (04 UNIDADES) | | | | | R\$ 12.288,88 |
| 7.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 18,98 | 50,70 | 63,14 | 1.198,36 |

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com sede na RUA B, Nº 80, bairro CAIO GREGORY SILVA TELES municipio de ITATIAIUCU e-mail: licitacoes.construforte@gmail.com



Fls. 40

| | | | | | | | |
|----------|----------|---|------|--------|----------|----------|----------------------|
| 7.2 | RO-40234 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | M³ | 18,20 | 29,01 | 36,13 | 657,62 |
| 7.3 | RO-41552 | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)- | KG | 59,20 | 9,69 | 12,07 | 734,78 |
| 7.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 232,16 | 8,92 | 11,11 | 2.580,01 |
| 7.5 | ED-49647 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 24,89 | 48,60 | 60,52 | 1.506,24 |
| 7.6 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITOSIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. | M³ | 2,24 | 16,15 | 20,11 | 45,04 |
| 7.7 | RO-42417 | CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, | M³ | 6,20 | 474,16 | 590,47 | 3.660,91 |
| 7.8 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO | M² | 35,34 | 3,61 | 4,50 | 159,07 |
| 7.9 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 35,34 | 27,79 | 34,61 | 1.223,15 |
| 7.10 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - COR CINZA | M² | 35,34 | 12,35 | 15,38 | 543,70 |
| 8 | | PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA | | | | | R\$ 5.943,42 |
| 8.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 0,63 | 50,70 | 63,14 | 39,78 |
| 8.2 | ED-49647 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 3,60 | 48,60 | 60,52 | 217,86 |
| 8.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20 | M² | 3,60 | 3,93 | 4,89 | 17,61 |
| 8.4 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 3,60 | 27,79 | 34,61 | 124,60 |
| 8.5 | RO-41628 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 20,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | 0,90 | 492,11 | 612,82 | 551,54 |
| 8.6 | COMP001 | CONSTRUÇÃO PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA - 12MX3,00M | UNID | 1,00 | 4.008,70 | 4.992,03 | 4.992,03 |
| 9 | | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | R\$ 37.963,99 |
| 9.1 | 101526 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UNID | 1,00 | 1.135,97 | 1.414,62 | 1.414,62 |
| 9.2 | ED-48202 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M³ | 2,40 | 59,28 | 73,82 | 177,16 |

CONSTRUFORTE



FLS. 9/11
[Handwritten signature]

| | | | | | | | |
|------|----------|--|------|--------|--------|--------|-----------|
| 9.3 | ED-48392 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 2,40 | 23,12 | 28,79 | 69,10 |
| 9.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 5,28 | 3,93 | 4,89 | 25,63 |
| 9.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 5,28 | 27,79 | 34,61 | 182,75 |
| 9.6 | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 60 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID | 28,00 | 301,17 | 375,05 | 10.501,36 |
| 9.7 | COT01 | TUDO GALVANIZADO 75MMX7.00 M | UNID | 14,00 | 504,46 | 628,20 | 8.794,78 |
| 9.8 | COT04 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO | UNID | 28,00 | 42,78 | 53,27 | 1.491,67 |
| 9.9 | COT03 | POSTE LUMINARIA GLOBO P BRAÇO CURVO BAIXO JARDIM PRETO H=200M | UNID | 6,00 | 268,77 | 334,70 | 2.008,19 |
| 9.10 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 4,00 | 17,02 | 21,20 | 84,78 |
| 9.11 | ED-49271 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO SKA, DE 20A | UNID | 1,00 | 44,08 | 54,89 | 54,89 |
| 9.12 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 180,00 | 8,60 | 10,71 | 1.928,17 |
| 9.13 | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15,00 | 6,51 | 8,11 | 121,67 |
| 9.14 | ED-49498 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID | 1,00 | 130,07 | 161,98 | 161,98 |
| 9.15 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 750,00 | 3,53 | 4,40 | 3.299,55 |
| 9.16 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 75,00 | 5,47 | 6,81 | 510,51 |
| 9.17 | ED-49171 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 30,00 | 129,17 | 160,86 | 4.825,89 |
| 9.18 | COT02 | REFLETOR LED 10 W LUZ QUENTE - 3000K - BLINDADO PARA ÁREA EXTERNA | UNID | 21,00 | 29,72 | 37,01 | 777,11 |
| 9.19 | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 1,00 | 39,73 | 49,48 | 49,48 |
| 9.20 | COMP002 | PONTO DE EMBUTIR PARA 1 LUMINÁRIA | UNID | 1,00 | 96,03 | 119,59 | 119,59 |

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com sede na RUA B, Nº 80, bairro CAIO GREGORY SILVA TELES município de ITATIAIUCU e-mail: licitacoes.construforte@gmail.com

CONSTRUFORTE



412
[Handwritten signature]

| | | | | | | | |
|-------|----------|--|------|-------|--------|--------|----------------|
| 9.21 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 1,00 | 50,93 | 63,42 | 63,42 |
| 9.22 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | 4,22 | 5,26 | 210,35 |
| 9.23 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | 21,91 | 27,28 | 1.091,14 |
| 10 | | OUTROS | | | | | R\$ 6.072,99 |
| 10.1 | ED-15451 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO | UNID | 12,00 | 183,54 | 228,56 | 2.742,75 |
| 10.2 | ED-48359 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDÓSIA | UNID | 4,00 | 511,12 | 636,50 | 2.546,01 |
| 10.3 | ED-50634 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM | UNID | 1,00 | 629,75 | 784,23 | 784,23 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 194.265,87 |

[Handwritten signature]

CONSTRUFORTE



FLS. 413
[Handwritten signature]

| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CSNEIROS | | | | | | |
| FORMA DE EXECUÇÃO () DIRETA (X) INDIRETA | | | | | | |
| BDI: 24,53% | | | | | | |
| DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022 | | | | | | |
| ITEM | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | | FÍSICO/FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |
| 1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | 2.722,97 | FÍSICO % | 100,00% | | |
| | | | FINANCEIRO | R\$ 2.722,97 | | |
| 2 | DEMOLIÇÃO | 170,38 | FÍSICO % | 100,00% | | |
| | | | FINANCEIRO | R\$ 170,38 | | |
| 3 | INFRAESTRUTURA ACRÉSCIMO PRAÇA | 14.429,63 | FÍSICO % | 100,00% | | |
| | | | FINANCEIRO | R\$ 14.429,63 | | |
| 4 | INFRAESTRUTURA PARQUINHO | 33.737,83 | FÍSICO % | 100,00% | | |
| | | | FINANCEIRO | R\$ 33.737,83 | | |
| 5 | CORETO | 15.842,47 | FÍSICO % | | 100,00% | |
| | | | FINANCEIRO | | R\$ 15.842,47 | |
| 6 | PAVIMENTO PRAÇA | 65.093,31 | FÍSICO % | | | 100,00% |
| | | | FINANCEIRO | | | R\$ 65.093,31 |
| 7 | BANCO CONTORNO ARVORE (04 UNIDADES) | 12.288,88 | FÍSICO % | | 100,00% | |
| | | | FINANCEIRO | | R\$ 12.288,88 | |
| 8 | PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA | 5.943,42 | FÍSICO % | | 100,00% | |
| | | | FINANCEIRO | | R\$ 5.943,42 | |
| 9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 37.963,99 | FÍSICO % | | 50,00% | 50,00% |
| | | | FINANCEIRO | | R\$ 18.982,00 | R\$ 18.981,99 |
| 10 | OUTROS | 6.072,99 | FÍSICO % | | | 100,00% |
| | | | FINANCEIRO | | | R\$ 6.072,99 |
| TOTAL | | R\$ 194.265,87 | | R\$ 51.060,81 | R\$ 53.056,77 | R\$ 90.148,29 |

[Handwritten signature]



FLS. 4/8

| DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI | | | |
|---|---------------------------|------------------------|------------------|
| INFORMAÇÕES GERAIS | | | |
| Município: PALMA-MG | | | |
| OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS | | | |
| Responsável Técnico: Ana Carla Estevanin Gonçalves | | | |
| Nº CREA/CAU: CREA-MG 199827/D | | | |
| Data: 10/02/2023 | COM DESONERAÇÃO | PRAZO DA OBRA: 90 DIAS | |
| X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras | | | |
| X.1 - Administração Central | | | 1,00 |
| X.2 - Seguros (cobrir imprevistos) + Garantia | | | 0,28 |
| X.3 - Mobilização e Desmobilização | | | 0,00 |
| X.5 - Riscos | | | 0,00 |
| | | X = | 1,28 |
| Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| | TIPO | | ALÍQUOTA (%) |
| Y.1 - Despesas Financeiras | | | 0,59 |
| | | Y = | 0,59 |
| Z . Taxa representativa do LUCRO | | | |
| | TIPO | | ALÍQUOTA (%) |
| Z.1 - Lucro Presumido | | | 6,16 |
| | | Z = | 6,16 |
| I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa) | | | |
| | TIPO | | ALÍQUOTA (%) |
| I.1 - I S S (Imposto sobre Serviços) - (adotar o do Município) | | | 5,00 |
| I.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal | | | 3,00 |
| I.3 - P I S (Programa de Integração Social) - Federal | | | 0,65 |
| I.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA) | | | 4,50 |
| | | I = | 13,15 |
| B D I - Benefício e Despesas Indiretas | | | |
| B D I = | $(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)$ | - 1 | ← Fórmula do BDI |
| | $(1 - I)$ | | |
| X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras; | | | |
| Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS; | | | |
| Z é a Taxa representativa do LUCRO; | | | |
| I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS. | | | |
| | | B.D.I → | 24,53% |
| OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU | | | |
| Tais itens podem Variar: | | | |
| PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade | | | |
| ISS: Pode ser Isent, ou variar até 5% | | | |

CONSTRUFORTE



FLS. 415
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUFORTE



FLS.

FLS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

DATA DE ABERTURA: 05/04/2023


"ENVELOPE Nº 01 DOCUMENTOS"

**PROPONENTE: CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS
RUA B, Nº 80, bairro CAIO GREGORY SILVA TELES municipi
ITATIAIUCU**

RECEBIDO

05 / 04 / 2023

CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 05.682.817/0001-00, com
RUA B, Nº 80, bairro CAIO GREGORY SILVA TELES municipio de ITATIAIUCU e-mail
licitacoes.construforte@gmail.com

FLS. 47



DOCUMENTOS

COMPLEMENTARES






PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MIRACEMA DCP
Avenida Deputado Luiz Fernando Linhares, 1020
CEP: 28.460-000 - MIRACEMA (TODOS OS SETORES) - MIRACEMA -
RJ



Folha: 1 de 1



CERTIDÃO

Modelo Cível

2023.1697911.210-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCJG - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
- II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
- III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- V - Ações Acidentárias;
- VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
- VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
- VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
três de abril de dois mil e três até três de abril de dois mil e vinte e três,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA e CNPJ: 20.469.022/0001-02, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão nº 2023.1697911.210-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.


Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - LICITAÇÃO.

RODRIGO CEZAR DEROSI DE AZEVEDO - Matr. 21694-- TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 03/04/2023 11:34:33
MIRACEMA, 03 de abril de 2023.

Emolumentos
Gratuito/Isento

- ✓ Válido somente com Selo de Fiscalização.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ nº 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.



Podêr Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2023.646.09357

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA**, CNPJ/CPF nº 20.469.022/0001-02, **CERTIFICO**, para fins de prova em Licitação Pública que, de acordo com o artigo noventa e oito, item 30 da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete (Livro III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, na **Comarca de MIRACEMA** compete ao **1º Ofício** - Notas, (transferido para esta serventia o acervo notarial do 2º Ofício da Comarca, a contar de 31/08/1999); Registro de Imóveis do 1º Distrito; Absorveu atribuições e acervos do RCPN do 1º Distrito (RCPN, Reg. Interdições e Tutelas e Acervos dos RCPNS do 2º e 3º Distritos da Comarca) - **2º Ofício** Registro de Imóveis do 3º Distrito, privativo dos Registros de Títulos e Documentos e de Protesto de Títulos; Registro Civil das Pessoas Jurídicas (conforme parágrafo 2º do art. 32, da Resolução 05/77; absorveu atribuições e acervos do 3º Ofício de Justiça; **CERTIFICO** que, em conformidade com os artigos doze e quatorze do Capítulo três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, na Comarca de **MIRACEMA**, existe apenas um **Cartório de Distribuição**, com atribuições cumulativas de Contador e Partidor. **MIRACEMA DCP: AVENIDA DEPUTADO LUIZ FERNANDO LINHARES, 1020 BOA VISTA - Boa Vista;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **MIRACEMA 01 OF DE JUSTICA:** Rua Marechal Floriano, 179 - Centro; **MIRACEMA 02 OF DE JUSTICA:** RUA BARROSO DE CARVALHO, 17 - Centro.

Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 04/04/2023 09:04:08.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ 28,07 GRERJ Nº 9063780364162



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG
Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls.

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EPP
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

Senhor Presidente,

A empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.469.022/0001-02**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Osmar Ribeiro dos Santos Júnior**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **06.306.874-6 IFP/RJ** e CPF nº **768.101.787-91** DECLARA, para fins do disposto na legislação vigente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data é considerada:

- MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Palma/MG, 04 de abril de 2023

COMERCIAL
RIBEIRO NOROESTE
LTDA:2046902200010
2

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102
ID: C=BR, O=MIRACEMA, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.04 16:23:06-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

OSMAR RIBEIRO
DOS SANTOS
JUNIOR:76810178
791

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.04 16:23:28-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Assinatura do representante legal

COMERCIAL RIBEIRO
NOROESTE LTDA
CNPJ: 20.469.022/0001-02
RUA OCARIO DA SILVA BASTOS, 51
V. LE. DO CEDRO- CEP 28.460-000 - MIRACEMA-RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG
Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls.

ANEXO V
MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL
PROCESSO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
DECLARAÇÃO

Prezado senhor,

A empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.469.022/0001-02**, sediada na Rua Ocário da Silva Bastos, 51, Vale do Cedro, Miracema, RJ, por intermédio de seu representante legal Sr. **Osmar Ribeiro dos Santos Júnior**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **06.306.874-6 IFP/RJ** e CPF nº **768.101.787-91** DECLARA sob as penas da lei, que está ciente e aceita todas as condições do objeto e condições do presente edital, e ainda, que se submete às disposições regulamentares e legais, especialmente à Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações.

Declara, ainda, que responsabiliza pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas para a presente licitação.

Palma/MG, 04 de abril de 2023.

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102
102

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=2206332000197, CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.04 18:25:23-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
8791

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 76810178791
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=2206332000197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 76810178791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.04 18:25:45-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

(Assinatura do responsável legal da empresa)

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA
CNPJ: 20.469.022/0001-02
RUA OCARIO DA SILVA BASTOS, 51
VALE DO CEDRO- CEP 28.460-000 - MIRACEMA-RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG
Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. 199
[Handwritten signature]

ANEXO VI
MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DECLARAÇÃO

Prezado Senhor,

A empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **20.469.022/0001-02**, declara, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Palma/MG, 04 de abril de 2023

**COMERCIAL
RIBEIRO
NOROESTE
LTDA:20469022000
102**

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA 20469022000102
ND: C=BR, S=RJ, L=MIRACEMA, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA 20469022000102
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.04 18:28:18-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

**OSMAR RIBEIRO
DOS SANTOS
JUNIOR:7681017
8791**

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 76810178791
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 76810178791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.04 18:28:01-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Assinatura do representante legal
**COMERCIAL RIBEIRO
NOROESTE LTDA
CNPJ: 20.469.022/0001-02
RUA OCARIO DA SILVA BASTOS, 51
LE DO CEDRO- CEP 28.460-000 - MIRACEMA-RJ**

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG
Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. 423
[Handwritten signature]

ANEXO Vi
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DECLARAÇÃO

Senhor Presidente,

A empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **20.469.022/0001-02**, neste ato, por seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao disposto no presente processo, em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos.

Atenciosamente,

Palma/MG, 04 de abril de 2023

**COMERCIAL
RIBEIRO
NOROESTE
LTDA:204690220001
02**

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102
ND: Q=BR, S=RJ, L=MIRACEMA, C=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22069332000197, CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.04 18:33:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

**OSMAR
RIBEIRO DOS
SANTOS
JUNIOR:768101
78791**

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22069332000197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.04 18:33:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Assinatura do representante legal

**COMERCIAL RIBEIRO
NOROESTE LTDA
CNPJ: 20.469.022/0001-02
RUA OCÁRIO DA SILVA BASTOS, 51
L DO CEDRO- CEP 28.460-000 - MIRACEMA-RJ**

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG
 Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
 Palma / MG – CEP: 36.750-000
 CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. 422

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DECLARAÇÃO

Senhor Presidente,

A empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **20.469.022/0001-02**, declara, sob as penas da Lei, que não possui entre seus sócios e nem em seu quadro de funcionários, qualquer vínculo empregatício com o Município de Palma/MG.

Palma/MG, 04 de abril de 2023

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.20469022000102
 ND=C=BR, S=RJ, L=MIRACEMA, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.20469022000102
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.04.04 18:36:40-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR.76810178791
 ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=PAJID, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR.76810178791
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.04.04 18:36:23-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Assinatura do representante legal

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA
CNPJ: 20.469.022/0001-02
 RUA OCARIO DA SILVA BASTOS, 51
 DO CEDRO- CEP 28.460-000 - MIRACEMA-RJ

LS. 

QUALIFICAÇÃO


TÉCNICA





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ



Página: 1/2
Data: 03/04/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

45479/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2020201136
Razão Social: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA
CNPJ: 20.469.022/0001-02
Data Registro: 18/12/2020
Endereço: RUA OCARIO DA SILVA BASTOS 51 VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ, CEP: 28460-000

RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 500.000,00 (MATRIZ)

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

GEOVANNI COSTA WERNECK

RNP: 2019060310

Registro: 2019114847 expedido em 09/01/2020

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33.

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuições: ATRIBUIÇÕES DA LEI FEDERAL 7.410/85, DO DECRETO FEDERAL 92.530/86 E DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFÉA.

Inclusão como QT: 18/12/2020

Inclusão como RT: 18/12/2020

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 45479/2023

Emitida às: 03/04/2023 10:22 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.4144607226297663



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

FLS. 127

Página: 2/2
Data: 03/04/2023

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

45479/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 45479/2023)

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

FLS. 428

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

61506/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional GEOVANNI COSTA WERNECK referente à(s) Anotação(ões) de .. Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEOVANNI COSTA WERNECK**.....

Registro: **2019114847** RNP: **2019060310**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº **2020210110211** - de 31/07/2020 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **23/06/2021** por: **CONCLUSAO**.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA**.....

Endereço: **PRACA ARY PARREIRAS S/N - CENTRO**.....

MIRACEMA RJ.....

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**.....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA**.....

Atividade Técnica:

(1): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade:

(1): **CALCAMENTO**.....

(2): **CONTENCAO**.....

(3): **PAVIMENTACAO**.....

Complemento:

(1): **ALVENARIA**

(2): **MURO**

Informação Complementar:

SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DE CONTRATO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ... MIRACEMA E A EMPRESA COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA-RJ ... PARA REFORMA E REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DE AREIAS: SERÁ FEITA A REFORMA DO .. TELHADO E ALVENARIA DO CORETO, A PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA COM PISO INTERTRAVADO, IMPLANTAÇÃO DE LOCAL PARA CAIXA DE AREIA, INSTALAÇÃO DO MEIO-FIO DE CONCRETO, EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO E .. BLOCO SOB O PASSEIO DE CONCRETO E PISO INTERTRAVADO.

Quantificação: **298,40 m2**.....

Data de Celebração: **29/07/2020**.....

Data de Início: **29/07/2020**.....

Prazo do Contrato: **DETERMINADO** **16 dia(s)**.....

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

61506/2021
Atividade concluída

FLS. 429

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 61506/2021)

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 75.435,45.....
 Endereço: PRACA DE AREIAS S/N - DISTRITO DE AREIAS.....
 MIRACEMA RJ.....
 ART Nº 2020210136744 - de 14/07/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....
 Baixada em: 19/07/2021 por: CONCLUSAO.....
 Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA.....
 Endereço: PRACA ARY PERREIRAS S/N - CENTRO.....
 MIRACEMA RJ.....
 Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
 Proprietário: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.....
 Atividade Técnica:
 (1): EXECUCAO DE OBRA.....
 (2): PROJETO.....
 Especificação da Atividade:
 (1): CALCAMENTO.....
 (2): CONTENCAO.....
 (3): PAVIMENTACAO.....
 Complemento:
 (1): ALVENARIA
 (2): MURO
 Informação Complementar:
 ART COMPLEMENTAR COM ATIVIDADE PROJETO.
 Quantificação: 298,40 m2.....
 Data de Celebração: 29/07/2020.....
 Data de Início: 29/07/2020.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 16 dia(s).....
 Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 75.435,45.....
 Endereço: PRACA DE AREIAS S/N - DISTRITO DE AREIAS.....
 MIRACEMA RJ.....
 Vinculada a ART principal Nº: 2020210110211 - Data de Pagamento: 31/07/2020.....
 Profissional: GEOVANNI COSTA WERNECK.....
 RNP: 2019060310 ENGENHEIRO CIVIL
 RESSALVAS:
 O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/noc/validar_documento.php?chacker.jsf. Utilize o código: XQL...

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

FLS. 430

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
61506/2021
Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 61506/2021)

o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONÔMICA[PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORE]
o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um
ENGENHEIRO AGRÔNOMO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem ..
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 61506/2021
Emitida às: 19/07/2021 08:08 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.44644839410647685

Rio de Janeiro, 19 de Julho de 2021

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf>. Utilize o código: XQLJH00Q-6UC

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil

FL. 431



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Miracema, órgão público situado na Praça Ari Parreiras, s/nº, Centro, Miracema, RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.114.121/0001-46, representada neste ato pelo secretário municipal de obras, urbanismo e transporte Higor Matheus Miguel Ribeiro, cpf: 155.573.787-07, de acordo com a portaria 001/2021 ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS que a empresa COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 20.469.022/0001-02, com sede na Rua Ocério da Silva Bastos, nº 51, Vale do Cedro, Miracema, RJ, sob a orientação e responsabilidade técnica do engenheiro GEVOANNI COSTA WERNECK, profissional inscrito no CREA/RJ sob o nº 2019114847, **prestou os serviços de projeto e execução de CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL, REFORMA DO CORETO E REFORMA DA PRAÇA COM PAVIMENTAÇÃO LOCALIZADA NO DISTRITO DE AREIAS, MIRACEMA/RJ, por Dispensa por Limite. Empenho 001213/20/Ordinário** conforme informações a seguir.

Data de Início: 29/07/2020

Data de Finalização: 13/08/2020

Valor total da obra: R\$ 75.435,45

A Discriminação dos serviços encontra-se discriminada em anexo, que passa a ser parte integrante do presente atestado.

Para maior clareza e veracidade, datamos e firmamos o presente.

Miracema, 27 de maio de 2021.



Higor Matheus M. Ribeiro
(assinatura e carimbo)

Higor Matheus Miguel Ribeiro
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo e Transportes
Portaria 001/2021

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE MIRACEMA - Registro de Imóveis e Tabelionato 090258AA138933
R. Mal Floriano Peixoto, 179 - Centro - Miracema - RJ - Tel. (22) 3482-8911

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: HIGOR MATHEUS MIGUEL RIBEIRO

EMPLO: 6.47 RENDOS: 7 DE AVAL ATO 6.47

Conferido por: *[assinatura]* Em Data: *[assinatura]* Verdade

MIRACEMA, 08/04/2021

FLAVIO DIAS DE SOUZA - ESCRIVENTE
Consulta em: *[assinatura]* e-mail: f371-jus.br/mirapublico

[433] , *aul*

FLS. 432

aul

PLANILHA CIRCUNSCRIÇÃO

| ITEM | COMP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--|---------|--|-------|----------------------|-------------|------------------|
| 1.1. OBRAS EM GERAL | | | | | | |
| 1.1 | | FORNO DE CIMENTO DE OBRAS PARA OBRAS EM REPOZICIONAMENTO, INCLUSIVE O MADEIRAMENTO, A COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, SEM AMINATO, DE LACA DE ESPESURA, PREPARO DO TERRENO E PISO CIMENTADO | M² | 2,80 | 423,37 | 1.185,44 |
| 1.2 | COMP 20 | DEPOSITO DE CIMENTO DE OBRAS PARA OBRAS EM REPOZICIONAMENTO, INCLUSIVE O MADEIRAMENTO, A COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, SEM AMINATO, DE LACA DE ESPESURA, PREPARO DO TERRENO E PISO CIMENTADO | M² | 11,40 | 335,46 | 3.814,44 |
| 1.3 | COMP 21 | TABULEIRO DE VEDICAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO (ESP. 0,50MM) INCLUSIVE DUAS DEMOIS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO, NA FACE EXTERNA, CONSIDERANDO A UTILIZAÇÃO DAS TELHAS 4 VEZES E DA MOLDURA EM PERNA DE 3"X3", DUAS VEZES. | M² | 94,41 | 31,11 | 2.938,36 |
| | | | | TOTAL DO ITEM | | 7.938,24 |
| 2. MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | |
| 2.1 | COMP 01 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO. | M³ | 47,50 | 39,50 | 1.877,45 |
| 2.2 | COMP 02 | ATERRO APILADO COM ARGILA OU BARRO, TRANSPORTE ATÉ 10KM, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADA DE 20CM, COM 2 TIROS DE PA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E REGA | M³ | 41,21 | 114,32 | 4.710,95 |
| | | | | TOTAL DO ITEM | | 6.588,40 |
| 3. CARGA, DESCARGA, TRANSPORTES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| 3.1 | 7401001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 129 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11832 KG | M³ | 48,50 | 1,66 | 80,29 |
| 3.2 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (M3XKM), AF_04/2016 | M3XKM | 713,40 | 0,73 | 524,18 |
| | | | | TOTAL DO ITEM | | 604,47 |
| 4. PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 4.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016 | M | 29,47 | 34,03 | 1.025,43 |
| 4.2 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016 | M | 61,29 | 38,92 | 2.385,44 |
| 4.3 | 101167 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020 | M² | 25,00 | 113,23 | 2.830,75 |
| 4.4 | 92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 18 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015 | M² | 228,25 | 56,13 | 12.812,77 |
| | | | | TOTAL DO ITEM | | 18.227,82 |
| 5. EXECUÇÃO DO PARQUE INFANTIL | | | | | | |
| 5.1 | COMP 7 | EXECUÇÃO DE MURETA PARA INSTALAÇÃO DE GRADIL, DE CONCRETO SIMPLES, MEDINDO 100X60X15 (CxAlt.) | M | 35,30 | 126,76 | 4.474,59 |
| 5.2 | 74244/1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440 DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWW E MALHA QUADRADA 5X5CM | M² | 70,60 | 150,83 | 10.648,41 |
| 5.3 | COT 04 | BALANÇO DE TRÊS LUGARES, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 2,5", ASSENTO EM AÇO GALVANIZADO E CORRENTE SOLDADA ZINCADA, MEDINDO 2,00M DE ALTURA, 1,70 DE LARGURA E 3,00M DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO | UNID | 1,00 | 1.119,35 | 1.119,35 |

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <http://www.tre.org.br/portal/verificacao>. Utilize o código: XOLH LUKO 20/06/2016

Este documento foi assinado digitalmente por

Amalves

Or *Paulo* Página 5 de 6

[433]

al

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---|-------|--------|----------|----------------------|
| 5.4 | COT 05 | LANDEIRA COM 8 LÂMPADAS, CONFECCIONADA COM TUBO DE AÇO SAS 1000 E ESPODE AÇO SAS 1040 COM 3 TUBOS MENORES COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, RESISTENTE PARA EXPOSICÃO AO TEMPO. DIMENSÃO: DIÂMETRO 1400mm. FORNECIMENTO | UNID. | 1,00 | 980,00 | 980,00 |
| 5.5 | COT 06 | BANDEIRA TRIPSA COM ESTRUTURA DE FERRO, INCLUSIVE A PRANCHA, MEDINDO 0,90M DE ALTURA, 2,20M DE LARGURA E 2,10M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO | UNID. | 1,00 | 1.097,30 | 1.097,30 |
| 5.6 | COT 07 | ESCORREGA COM PRANCHA DE 3M, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 1" E 1/2" E MESA, CHAPA GALVANIZADA COM 1,25 DE ESPESURA, GALVANIZADA E COM PINTURA EPOXI (ELETROSTÁTICA). ALTURA 1,80 m; PISTA: 2,80 m; LARGURA DA PRANCHA: 40 cm. FORNECIMENTO | UNID. | 1,00 | 1.115,07 | 1.115,07 |
| 5.8 | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 28,70 | 51,15 | 1.314,30 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | 20.924,92 |
| 6 BANCOS E MESAS | | | | | | |
| 6.1 | COT 02 | MESA REDONDA DE 90CM DE DIÂMETRO X 103CM DE ALTURA, C/ TABULEIRO DE JOGOS DE XADREZ EM PASTILHA, C/ 4 BANQUETAS DE 30CM | UNID. | 4,00 | 883,50 | 3.534,00 |
| 6.2 | COMP 13 | BANCO PARA JARDIM EM PRANCHA DE MADEIRA DE 1,61 DE 150 X 40 X 6" (COMP X LARG X ALT.), PRESAS POR PARAFUSO FRANCÊS ZINGADO DE Ø 12MM, EM BASE DE CONCRETO APARENTE LISO NATURAL. EXECUTADO NA OBRA, INCLUSIVE ENVERNIZAMENTO DA MADEIRA. | UNID. | 4,00 | 445,30 | 1.781,21 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | 5.315,21 |
| 7 PINTURAS | | | | | | |
| 7.1 | 17.018.0080-0 | Pintura com tinta látex, classificação standard (NBR 15079), para exterior, inclusive fixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento | M² | 82,50 | 11,74 | 968,27 |
| 7.2 | 17.020.0010-0 | Envernizamento de madeira com verniz tipo copal brilhante para interior, inclusive fixamento, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, anilina e uma demão de acabamento | M² | 31,20 | 10,96 | 341,81 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | 1.310,08 |
| 8 PAISAGISMO | | | | | | |
| 8.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF 05/2018 | M² | 4,8 | 9,86 | 42,54 |
| 8.2 | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M, AF 05/2018 | UNID. | 6 | 34,71 | 208,25 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | 250,79 |
| 9 CORRIMÕES E GUARDA-CORPOS | | | | | | |
| 9.1 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF 04/2019, P | M | 38,69 | 83,57 | 3.233,32 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | 3.233,32 |
| TOTAL PARCIAL | | | | | R\$ | 62.168,66 |
| BOL | | | | 21,34% | | R\$ 13.266,79 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ | 75.435,45 |

Vanderlei

P:

al

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://procon.sp.gov.br/... Este documento foi assinado digitalmente por Vanderlei...

Protocolo de Assinatura(s)


O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse: o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: XQLJ-LUMB-QTOQ-6UCW



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/07/2021 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 19/07/2021 14:00:13





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

FLS. 430

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

61959/2022

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 61959/2022)

Endereço: AVENIDA DEPUTADO LUIZ FERNANDO LINHARES S/N - BOA VISTA.....
MIRACEMA RJ.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 61959/2022
Emitida às: 08/06/2022 16:32 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.2602156883706933

Rio de Janeiro, 8 de Junho de 2022

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em <https://doctflow.crea-rj.org.br/doctflow/digital/SinnChecker.jsf>. Utilize o código: 1J...K5C...K-6-2022

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil



FLS. 437

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (OBRA CONCLUÍDA)

A Prefeitura Municipal de Miracema, órgão público situado na Praça Ari Parreiras, s/nº, Centro, Miracema, RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.114.121/0001-46, representada neste ato pelo secretário municipal de obras, urbanismo e transporte Higor Matheus Miguel Ribeiro, cpf: 155.573.787-07, de acordo com a portaria 001/2021 ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS que a empresa COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 20.469.022/0001-02, com sede na Rua Ocário da Silva Bastos, nº 51, Vale do Cedro, Miracema, RJ, sob a orientação e responsabilidade técnica do engenheiro GEOVANNI COSTA WERNECK, profissional inscrito no CREA/RJ sob o nº 2019114847, **prestou os serviços de execução de REFORMAR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, (UBS), SITUADA NA AVENIDA DEPUTADO LUIZ FERNANDO LINHARES, S/Nº, ESTRADA MIRACEMA - VENDA DAS FLORES, BAIRRO BOA VISTA, MIRACEMA-RJ, Nota de empenho nº 002067/21, conforme informações a seguir.**

O presente atestado atesta que os serviços foram executados e concluídos no período de 26/10/2021 a 25/11/2021.

Data de Início: 26/10/2021

Data de Finalização dos serviços atestados: 25/11/2021

Valor total dos serviços executados e atestados aqui: **R\$ 85.357,29.**


Valor total da obra: **R\$ 85.357,29.**

| DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | |
|---|---------------|
| Serviços Preliminares | R\$ 947,45 |
| Telhado | R\$ 12.025,31 |
| Louças, metais e portas do banheiro PNE | R\$ 3.978,19 |
| Pátio e estacionamento | R\$ 1.899,10 |
| Dreno Telhado | R\$ 2.615,22 |
| Remoção e novo emboço | R\$ 27.033,77 |
| Pintura | R\$ 21.042,70 |
| Calçada | R\$ 5.047,70 |
| Fachada | R\$ 2.007,13 |
| Gradil | R\$ 8.760,72 |

A Discriminação dos serviços encontra-se planilhada no anexo, que passa a ser parte integrante do presente atestado.

Para maior clareza e veracidade, datamos e firmamos o presente.

Miracema, 06 de dezembro de 2021.


(assinatura e carimbo)

Higor Matheus Miguel Ribeiro
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo e Transportes
Portaria 001/2021





FLS. 439 @

| | | | | | | |
|----------|------------------------------|--|----------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 5,1 | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | UN | 2,80 | R\$ 103,97 | R\$ 291,12 |
| 5,2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | UN | 14,56 | R\$ 43,09 | R\$ 627,38 |
| 5,3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | UN | 12,88 | R\$ 53,64 | R\$ 690,91 |
| 5,4 | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 56,00 | R\$ 3,08 | R\$ 172,74 |
| 5,5 | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2,00 | R\$ 7,84 | R\$ 15,68 |
| 5,6 | 7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2,00 | R\$ 15,06 | R\$ 30,12 |
| 5,7 | COTAÇÃO | VALVULA RETENÇÃO 100 MM | UN | 2 | R\$ 133,70 | R\$ 267,40 |
| | | | | | TOTAL DO ITEM: | R\$ 2.095,36 |
| 6 | REMOÇÃO E NOVO EMBOÇO | | | | | |
| 6,1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M ² | 389,91 | R\$ 3,42 | R\$ 1.333,06 |
| 6,2 | COTAÇÃO | IMPERMEABILIZANTE TECPLUS TOP 18KG QUARTZOLIT | UN | 44,00 | R\$ 62,08 | R\$ 2.731,30 |
| 6,3 | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M ² | 7,71 | R\$ 390,50 | R\$ 3.010,75 |
| 6,4 | 87369 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M ² | 266,64 | R\$ 37,61 | R\$ 10.027,77 |
| 6,5 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M ² | 123,27 | R\$ 36,97 | R\$ 4.557,05 |
| | | | | | TOTAL DO ITEM: | R\$ 21.659,94 |
| 7 | PINTURA | | | | | |
| 7,1 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M ² | 49,25 | R\$ 3,24 | R\$ 159,44 |
| 7,2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M ² | 110,87 | R\$ 2,77 | R\$ 307,05 |
| 7,3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M ² | 231,53 | R\$ 16,24 | R\$ 3.761,10 |
| 7,4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M ² | 873,5 | R\$ 14,11 | R\$ 12.329,37 |
| 7,5 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M ² | 25,78 | R\$ 11,75 | R\$ 302,82 |
| | | | | | TOTAL DO ITEM: | R\$ 16.859,79 |

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 1JWV-K8GC-PCLK-6VNY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/06/2022 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 08/06/2022 20:25:35



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

FLS. 442

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

40468/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional GEOVANNI COSTA WERNECK referente à(s) Anotação(ões) de .. Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEOVANNI COSTA WERNECK**.....

Registro: **2019114847** RNP: **2019060310**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

ART Nº **2020220125486** - de 02/06/2022 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **13/09/2022** por: **CONCLUSAO**.....

Executante: **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA** Registro: **2020201136**.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA**.....

Endereço: **PRACA ARY PARREIRAS S/N - CENTRO**.....

MIRACEMA RJ.....

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**.....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA**.....

Atividade Técnica:

(1): **DIRECAO DE OBRA**.....

(2): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade:

(1): **PAVIMENTACAO**.....

Complemento:

(1): **ESTRADA**

(2): **OBRA CIVIL PÚBLICA**

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA CLOVIS MOREIRA TOSTES NA

CIDADE DE MIRACEMA-RJ. SERVIÇOS EXECUTADOS MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO

POR LIMITE ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA E COMERCIAL RIBEIRO

NOROESTE LTDA., CONFORME EMPENHO 001415/22/ORDINÁRIO

Nº do contrato: **NE 001415/22**.....

Quantificação: **572,60 m2**.....

Data de Celebração: **30/05/2022**.....

Data de Início: **30/05/2022**.....

Conclusão efetiva: **29/06/2022**.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: **04:00**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 96.643,29**.....

Endereço: **TRAVESSA CLOVIS MOREIRA TOSTES S/N - VALE DO CEDRO**.....

(CONTINUA)

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

FLS. 443

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

40468/2023

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 40468/2023)

MIRACEMA RJ.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 40468/2023

Emitida às: 24/03/2023 15:12 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.48053081372390705

Rio de Janeiro, 24 de Março de 2023

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://doctflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignatureCheck.rstf>. Utilize o código: 3UXQ-PV

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil



FLS. 444
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (OBRA CONCLUÍDA)

A Prefeitura Municipal de Miracema, órgão público situado na Praça Ari Parreiras, s/nº, Centro, Miracema, RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.114.121/0001-46, representada neste ato pelo secretário municipal de obras, urbanismo e transporte Higor Matheus Miguel Ribeiro, cpf: 155.573.787-07, de acordo com a portaria 001/2021 ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS que a empresa COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 20.469.022/0001-02, com sede na Rua Ocário da Silva Bastos, nº 51, Vale do Cedro, Miracema, RJ, sob a orientação e responsabilidade técnica do engenheiro GEOVANNI COSTA WERNECK, profissional inscrito no CREA/RJ sob o nº 2019114847, **prestou os serviços de execução da OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA CLOVIS MOREIRA TOSTES, SITUADA NO BAIRRO VALE DO CEDRO, S/Nº, MIRACEMA - RJ**, Nota de empenho nº 001415/22, conforme informações a seguir.

O presente atestado atesta que os serviços foram executados e concluídos no período de 30/05/2022 a 29/06/2022.

Data de Início: 30/05/2022

Data de Finalização dos serviços atestados: 29/06/2022

Valor total dos serviços executados e atestados aqui: R\$ 96.643,29.

Valor total da obra: R\$ 96.643,29.

| DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | |
|---------------------------------------|---------------|
| Serviços Preliminares | R\$ 1.171,03 |
| Serviços iniciais | R\$ 211,86 |
| Pavimentação com Pedras | R\$ 77.755,08 |

A Discriminação dos serviços encontra-se planilhada no anexo, que passa a ser parte integrante do presente atestado.

Para maior clareza e veracidade, datamos e firmamos o presente.

Miracema, 10 de outubro de 2022.

(assinatura e carimbo)

Higor Matheus Miguel Ribeiro
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo e Transportes
Portaria nº 001/2021

FLS. 445

| EMPRESA: | COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA. | | | | | |
|---|----------------------------------|---|------------|--------|------------|----------------------|
| CNPJ: | 20.469.022/0001-02 | | | | | |
| DATA: | 04/05/2022 | | | | | |
| Proponente/Tomador | Município/UF | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA | MIRACEMA/RJ | | | | | |
| Empreendimento/Apelido | DATA | | | | | |
| PAVIMENTAÇÃO DA RUA CLÓVIS MOREIRA TOSTES | SINAPI 03/2022 - SCO-RIO | | | | | |
| Endereço | VALE DO CEDRO, MIRACEMA-RJ | | | | | |
| | Valor da obra | BDI | Data | | | |
| | R\$ 96.643,29 | 22,12% | 04/05/2022 | | | |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI. | QTD. | VALOR UNI. | VALOR TOTAL |
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.0 | SCO-RIO AD 20.25.031 0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA, ESTRUTURA, SUPORTE DE MADEIRA EM PECAS DE MADEIRA SERRADA DE (7,5 X 7,5)CM E TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M2 | 2,88 | R\$ 382,75 | R\$ 1.102,32 |
| 1.1 | SINAPI 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 572,60 | R\$ 0,12 | R\$ 68,71 |
| TOTAL DO ITEM: | | | | | | R\$ 1.171,03 |
| 2 SERVIÇO INICIAIS | | | | | | |
| 2.1 | SINAPI 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 572,60 | R\$ 0,37 | R\$ 211,86 |
| TOTAL DO ITEM: | | | | | | R\$ 211,86 |
| 3 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS | | | | | | |
| 3.1 | SINAPI 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 172,00 | R\$ 59,90 | R\$ 10.302,80 |
| 3.2 | SINAPI 101167 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M² | 572,60 | R\$ 117,80 | R\$ 67.452,28 |
| TOTAL DO ITEM: | | | | | | R\$ 77.755,08 |
| TOTAL PARCIAL | | | | | | R\$ 79.137,97 |
| BDI: 22,12% | | | | | | R\$ 17.505,32 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | R\$ 96.643,29 |

20.469.022/0001-02
COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE
LTDA - ME
 Rua Ocarlo da Silva Bastos, 51
 Vale do Cedro - Cep 28460-000
MIRACEMA - RJ

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

Higor Malheiros Miguel Ribeiro
 Secretário Municipal de Obras,
 Urbanismo e Transportes
 Portaria nº 001/2021

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://doctflow.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: 310X-C-PV-MIT-1117

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Genti

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 3UXQ-PV15-OKMH-IJJY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/03/2023 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 24/03/2023 18:07:59 (Certificado Digital)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

FLS. 447

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 03/04/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
45776/2023
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

| | | | |
|-----------|------------------------|-------------------|------------|
| Nome: | GEOVANNI COSTA WERNECK | Data de Registro: | 09/01/2020 |
| Registro: | 2019114847 | Emitida em: | 25/11/2021 |
| Carteira: | RJ-/D | | |
| CPF: | 146.804.017-02 | | |
| RNP: | 2019060310 | | |

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33.

Formado pelo(a): CENTRO UNIVERSITARIO REDENTOR - UNIRENTOR

Data colação de grau: 09/01/2020

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuições:

ATRIBUIÇÕES DA LEI FEDERAL 7.410/85, DO DECRETO FEDERAL 92.530/86 E DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL

Data colação de grau: 03/03/2021

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 45776/2023

Emitida às: 03/04/2023 12:39 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.397790165959618

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

FLS. 44 202



Confere com o original P.M.P. Em 07/01/23 202



Cartório do 2º Ofício de Miracema Rua Barroso de Carvalho, n. 12 Centro - Miracema - RJ Tel.: (22) 3852-8613

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
 Emolp: R\$ 6,90, Feij: R\$ 1,38, Fundperj: R\$ 0,34, Fundper: R\$ 0,34, Funarpen: R\$ 0,27, Pmcmy: R\$ 0,13, Iss: R\$ 0,27. Total: R\$ 9,63.
 Miracema/RJ, 18/10/2022.
 RENAN RODRIGUES *Renan Rodrigues* da verdade. Conf.
 EEEHJ48132 XBJ Consulta: www.injus.br/Portal/Extra/validacao/validacao
 * 090480 AA009668 *

Cartório do 2º Ofício
Miracema de Minas

Renan Rodrigues
SUBSTITUTO
MATRICULA 94/19259

202 *202*

FLS. 449

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços, entre as partes, sendo de um lado, a empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.469.022/0001-02**, com sede na Rua Ocário da Silva Bastos, nº 51, Vale do Cedro, Miracema, RJ, através de seu representante legal, **Osmar Ribeiro dos Santos Júnior**, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro, **GEOVANNI COSTA WERNECK**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/RJ sob o nº **2019114847**, portador do CPF **146.804.017-02**, residente e domiciliado na cidade de Miracema, RJ na Rua Carolina Azevedo Leite, nº 109, Pontilhão do Rosa, doravante denominado **CONTRATADO**

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

O **CONTRATADO** prestará serviços ao **CONTRATANTE**, serviços de Engenharia Civil e serviços a fins, desde projeto até execução, sendo Responsável Técnico perante o CREA/RJ.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Prestação de Serviços

O **CONTRATADO** prestará serviços ao **CONTRATANTE**, cumprindo carga horária semanal de 20 (vinte) horas, que serão distribuídas entre segunda-feira e sexta-feira, entre os horários de 07:00 h às 12:00 h e das 13:00 h às 18:00 h, conforme melhor se adequarem os horários à carga horária semanal e à execução dos serviços.

Confere com o original. P.M.P.
Em 05/06/20

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Prazo

O presente contrato é celebrado por prazo indeterminado, iniciando-se em **25 de junho de 2020**.

CLÁUSULA QUARTA – Do Preço

A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor de R\$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais) mensais.

CLÁUSULA QUINTA – Das Condições Gerais

Compromete-se o **CONTRATADO** a cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato de Prestação de Serviços, responsabilizando-se por todos os serviços que executar.



Obriga-se ainda, a executar os serviços objeto deste instrumento dentro da boa técnica e dos costumes usuais em trabalho deste gênero.

Obriga-se O CONTRATADO a comunicar ao CONTRATANTE, toda e qualquer divergência entre as condições contratadas e os serviços executados, a fim de que a CONTRATANTE possa providenciar a devida correção.

A relação entre as partes passa a ser regulada única e exclusivamente por este instrumento, ficando sem efeito, a partir desta data, todos e quaisquer acordos, verbais ou escritos anteriormente firmados para os quais as partes dão-se mutuamente a mais plena rasa e geral quitação mais reclamarem futuramente seja a que título for.

Fica pactuado entre as partes, que o presente contrato é firmado sem qualquer caráter de exclusividade, razão pela qual são livres tanto a CONTRATANTE quanto O CONTRATADO para firmar idêntico contrato com terceiros.

CLÁUSULA SEXTA – Da Rescisão

Este contrato poderá ser rescindido independente de qualquer notificação judicial pelas seguintes razões:


- Descumprimento por qualquer das partes, do que aqui acordado.
- Vontade dos contratantes. Desde que haja manifestação por escrito, neste sentido, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, independentemente de qualquer indenização, multa, valores vincendos ou outros desta natureza.

O presente contrato também considerar-se-á rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer aviso, interpretação ou notificação judicial ou extrajudicial, se qualquer das partes deixar de cumprir as obrigações aqui assumidas ou ainda, nos casos de falência, concordata ou insolvência de qualquer das partes contratantes.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Retenção

Na hipótese da CONTRATANTE vir a ser acionada por funcionários do CONTRATADO, por obrigações desta, poderá a CONTRATANTE reter de seu pagamento o valor correspondente ao pedido ajuizado, com acréscimo de 30% (trinta por cento).

Confere com o original P.M.P.
Em 05/04/23



RATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FLS. 452

Pelo presente instrumento, as partes, sendo de um lado, a empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.469.022/0001-02**, com sede na Rua Ocério da Silva Bastos, nº 51, Vale do Cedro, Miracema, RJ, através de seu representante legal, **Osmar Ribeiro dos Santos Júnior**, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro, **GEOVANNI COSTA WERNECK**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/RJ sob o nº **2019114847**, portador do CPF **146.804.017-02**, residente e domiciliado na cidade de Miracema, RJ na Rua Carolina Azevedo Leite, nº 109, Pontilhão do Rosa, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem ratificar o contrato já celebrado entre eles, na forma a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto da Ratificação

AS PARTES descritas anteriormente celebraram contrato de prestação de serviços em 25/06/2020, por prazo indeterminado, conforme estipulado na cláusula terceira daquele instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Ratificação

Através desse instrumento, AS PARTES ratificam integralmente os termos e condições do contrato de prestação de serviços celebrado em 25/06/2020, e declaram que o mesmo continua vigente entre as mesmas.

Estando as partes justas acordadas assinam a presente ratificação em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam seus efeitos jurídicos legais.

Miracema, 30 de janeiro de 2023.

1º OFÍCIO

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA
Contratante

Contere com o original P.M.P.
Em

1º OFÍCIO

GEOVANNI WERNECK
INGENHEIRO CIVIL
GEOVANNI COSTA WERNECK
CREA RJ 2019114847
Contratado

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE MIRACEMA - Registro de Imóveis e Tabelionato
R. Mal. Riberião Santos, 119 - Centro - Miracema - RJ - Tel.: (22) 3652-2012 9902804445549


Reconheço as firmas por Semelhança de:
OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR *****
GEOVANNI COSTA WERNECK *****

Enrolamentos: 14,36 Feltz: 2,86 Fundepi: 0,70 Fundepi: 0,70
Funarpem: 0,56 Fricinv: 0,28 Tss: 0,58 Tss: 4,96 Total: 25,00.

FLAVIO DIAS DE SOUZA, Em test. EDA verificada Conf. EDA
Miracema/RJ, 04/04/2023.

EME 20245 PMZ, EME 20240 ALI Copia para: www.rijus.br/portal

Cartório do 1º Ofício de Miracema - RJ

FLS. 453 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA



COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.
CNPJ: 20.469.022/0001-02
NIRE: 332.0976753-4

FLS. 456

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS, realizada em 10 de março de 2022.

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, na sede da empresa, situada na Rua Ocário da Silva Bastos, nº 51, Vale do Cedro, nesta cidade de Miracema, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 28460-000, com a presença de todos os sócios da empresa supra citada, representando a totalidade do capital social, e na forma prevista no contrato social e na legislação brasileira, procedeu-se à abertura da **reunião de sócios para apreciação das contas da empresa referente ao ano de dois mil e vinte e um e aprovação dos demonstrativos contábeis referentes ao mesmo período**. A reunião foi presidida e secretariada pelo sócio administrador Osmar Ribeiro dos Santos Júnior, que deu início à reunião, após verificar a presença da outra sócia Patrícia Marinho dos Santos Melo de Sant'anna, que declarou ter sido comunicada da presente reunião com a devida antecedência, bem como declarou ter recebido as devidas cópias dos demonstrativos contábeis objetos desta. Os sócios apreciaram as contas da administração referentes ao ano de dois mil e vinte e um, o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício da empresa Comercial Ribeiro Noroeste Ltda., também referentes ao ano de dois mil e vinte e um, além da apresentação da análise de balanço elaborada pelo contador da empresa. O referido Balanço Patrimonial se compõe de duas páginas, sendo a primeira com a descrição do Ativo da empresa e a segunda com a descrição do Passivo da empresa. A Demonstração do Resultado do Exercício é composta por uma única página, com a descrição das contas de receitas e ingressos, contas de despesas, contas de entradas e custos, trazendo ao final a apresentação do resultado líquido do exercício. Estes demonstrativos estão nas páginas 56, 57 e 58 do Livro Diário nº 08 da empresa. A análise é composta por duas páginas, com o cálculo comentado dos principais índices econômico-financeiros da empresa. Todos os documentos foram disponibilizados a cada um dos sócios com a antecedência legal exigida. Assim sendo, após deliberarem sobre as contas da administração e sobre os demonstrativos contábeis da empresa, não restando mais nenhuma dúvida por parte de nenhum dos sócios, **todos aprovaram as contas da administração relativas ao ano de dois mil e vinte e um, bem como aprovaram também por unanimidade o Balanço Patrimonial referente ao exercício dois mil e vinte e um da empresa, que somou no total do ativo e no total do passivo quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e três centavos; e o Demonstrativo do Resultado do Exercício referente ao ano de dois mil e vinte e um, que apresentou um lucro de quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos**. Desta forma, **o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Resultado do Exercício e a Análise dos Indicadores do Balanço Patrimonial, aprovados nesta reunião, tornam-se parte integrante da presente ata de reunião, com as cinco páginas já descritas anteriormente**. Também foi aprovado pelos sócios que, ao longo do ano de dois mil e vinte e dois, caso o sócio administrador julgue necessário e haja disponibilidade de caixa, poderá ser realizado o aumento do capital social da empresa, bem como a destinação dessas disponibilidades para a aquisição de ativos necessários ao desenvolvimento das atividades da empresa. Após as deliberações descritas, nada mais havendo a deliberar, foi oferecida a

Página 1 de 2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA
NIRE: 332.0976753-4 Protocolo: 00-2022/425482-0 Data do protocolo: 24/05/2022
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/05/2022 SOB O NÚMERO 00004915373 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 879C2B46BDC93AD770E8152F45A63B3E1E1704E2A2C17A7C6B193FEF975397DE
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 03/10

FLS. 457

palavra aos demais sócios, que declararam não haver mais nenhuma dívida ou assunto a ser tratado na reunião, podendo a mesma ser encerrada. Desta forma, o sócio Osmar Ribeiro dos Santos Júnior suspendeu a sessão para lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:
76810178791

Digitally signed by OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, 76810178791
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=VALID, ou=AR SIG CERTIFICADORA
ou=Preferencia, ou=22065332050197, cn=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, 76810178791
Location: your signing location here
Date: 2022.05.17 12:00:59
Post-Processor Version: 9.5.0

Osmar Ribeiro dos Santos Júnior
Presidente da Assembleia

PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANT ANNA

Assinado de forma digital por PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANT ANNA
Dados: 2022.05.23 17:11:43 -03'00'

Patrícia Marinho dos S. M. de Sant'anna
Sócia

Anexos e partes integrantes da presente ata de reunião:

- a) Balanço Patrimonial referente ao exercício dois mil e vinte e um, em duas páginas;
- b) Demonstrativo do Resultado do Exercício de dois mil e vinte e um, em uma página;
- c) Análise dos Indicadores Financeiros do Balanço Patrimonial, em duas páginas.

FLS. 458

[Handwritten signature]

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA ME(00119)

VIEIRA E APOLINARIO CONT E CONSULT LTDA ME

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 8

Folha: 56

| Descrição | Classificação | Exercicio Anterior | Exercicio Atual |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| A T I V O | | ****287.611,11D | ****551.578,03D |
| ATIVO CIRCULANTE | | ****287.611,11D | ****551.578,03D |
| NUMERARIOS | | ****103.383,07D | ****161.742,95D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11101) | 1.1.01.01 | 103.383,07D | 161.742,95D |
| ESTOQUES | | ****184.228,04D | ****389.835,08D |
| MERCADORIA PARA REVENDA (11605) | 1.1.06.05 | 184.228,04D | 389.835,08D |

***** (XXXXX) *****

**OSMAR
RIBEIRO DOS
SANTOS
JUNIOR:**
76810178791

Digitally signed by OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR SIG
CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, 76810178791
Location: your signing location here
Date: 2022-06-17 11:33:56
Foxit Reader Version: 9.6.0

**RODRIGO
MOREIRA
VIEIRA:**
07864121780

Digitally signed by RODRIGO MOREIRA VIEIRA:07864121780
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR SIG
CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=RODRIGO MOREIRA VIEIRA:07864121780
Location: your signing location here
Date: 2022-06-17 11:35:10
Foxit Reader Version: 9.6.0

[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA

NIRE: 332.0976753-4 Protocolo: 00-2022/425482-0 Data do protocolo: 24/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/05/2022 SOB O NÚMERO 00004915373 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 879C2B46BDC93AD770E8152F45A63B3E1E1704E2A2C17A7C6B193FEF975397DE

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



ELS 459

[Handwritten signature]

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA ME(00119)

VIEIRA E APOLINARIO CONE CONSULT LTDA ME

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 8

Folha: 57

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| PASSIVO | | ****287.611,11C | ****551.578,03C |
| PASSIVO CIRCULANTE | | ****81.132,68C | *****2.455,00C |
| FORNECEDORES | | ****81.132,68C | *****2.455,00C |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | ****81.132,68C | *****2.455,00C |
| FORNECEDORES (21004) | 2.1.01.01.01 | 81.132,68C | 2.455,00C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | ****206.478,43C | ****549.123,03C |
| CAPITAL SOCIAL | | ****150.000,00C | ****500.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO (24101) | 2.4.01.01 | 150.000,00C | 500.000,00C |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | ****56.478,43C | ****49.123,03C |
| LUCROS ACUMULADOS (24501) | 2.4.05.01 | 56.478,43C | 49.123,03C |

***** (XXXXX) *****

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:
76810178791

Digitally signed by OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR SIG, CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=2009032000197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, 76810178791
Location: your signing location here
Date: 2022-05-17 11:34:16
Foxit Reader Version: 9.5.0

RODRIGO MOREIRA VIEIRA:
07864121780

Digitally signed by RODRIGO MOREIRA VIEIRA:07864121780
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR SIG, CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=2009032000197, CN=RODRIGO MOREIRA VIEIRA, 07864121780
Location: your signing location here
Date: 2022-05-17 11:34:39
Foxit Reader Version: 9.5.0

[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA

NIRE: 332.0976753-4 Protocolo: 00-2022/425482-0 Data do protocolo: 24/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/05/2022 SOB O NÚMERO 00004915373 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 879C2B46BDC93AD770E8152F45A63B3E1E1704E2A2C17A7C6B193FEF975397DE

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---------------------------------------|---------------|-------|--------------------|
| RECEITA BRUTA DE VENDAS | | | 429.371,13C |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 6.2.01.01 | 62101 | 193.739,10C |
| PRESTACAO DE SERVICOS | 6.4.01.01 | 64101 | 235.632,03C |
| RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS | | | 429.371,13C |
| CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS | | | 106.869,50D |
| MATERIAS PRIMAS | 4.1.01.01 | 41101 | 106.869,50D |
| RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | | | 322.501,63C |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | 279.857,03D |
| SALARIOS | 5.1.03.01 | 53101 | 16.389,29D |
| 13. SALARIO | 5.1.03.02 | 53102 | 1.184,70D |
| INDENIZ TRABALHISTA E RESCISAO | 5.1.03.05 | 53105 | 872,22D |
| PREV SOCIAL | 5.1.03.06 | 53106 | 3.007,73D |
| F G T S | 5.1.03.07 | 53107 | 1.568,47D |
| PRO LABORE | 5.1.04.16 | 54116 | 13.200,00D |
| ASSIST CONTABIL | 5.1.04.23 | 54202 | 2.520,00D |
| LUCRO DISTRIBUIDO | 5.1.04.30 | 54212 | 200.000,00D |
| SIMPLES NACIONAL | 5.1.06.13 | 56113 | 41.063,87D |
| ISS S/ FATURAMENTO | 5.1.06.19 | 56119 | 50,75D |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | 0,00C |
| RESULTADO OPERACIONAL | | | 42.644,60C |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | | 0,00C |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | 0,00C |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | | 42.644,60C |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | | 42.644,60C |

**OSMAR
RIBEIRO DOS
SANTOS
JUNIOR:
76810178791**

Digitally signed by OSMAR RIBEIRO
DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A1, OU=VALID, OU=AR
SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial,
OU=22065332000197, CN=OSMAR
RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:
76810178791
Location: your signing location here
Date: 2022-05-17 11:37:12
Foxit Reader Version: 9.6.0

**RODRIGO
MOREIRA
VIEIRA:
07864121780**

Digitally signed by RODRIGO
MOREIRA VIEIRA:07864121780
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1,
OU=VALID, OU=AR SIG
CERTIFICADORA, OU=Presencial,
OU=22065332000197, CN=RODRIGO
MOREIRA VIEIRA:07864121780
Location: your signing location here
Date: 2022-05-17 11:36:53
Foxit Reader Version: 9.6.0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA

NIRE: 332.0976753-4 Protocolo: 00-2022/425482-0 Data do protocolo: 24/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/05/2022 SOB O NÚMERO 00004915373 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 879C2B46BDC93AD770E8152F45A63B3E1E1704E2A2C17A7C6B193FEF975397DE

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**Indicadores financeiros da empresa
COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.
referentes ao Balanço Patrimonial de 31.12.2021**

A) Índice de Liquidez Geral (LG): representado pela divisão da soma Ativo Circulante (AC) e Ativo Realizável a Longo Prazo (ARLP), pela soma do Passivo Circulante (PC) e do Passivo Não Circulante (PNC):

AC da empresa: R\$ 551.578,03

ARLP da empresa: R\$ 0,00

PC da empresa: R\$ 2.455,00

PNC da empresa: R\$ 0,00

$$LG = \frac{R\$ 551.578,03 + R\$ 0,00}{R\$ 2.455,00 + R\$ 0,00} = 224,675$$

B) Solvência Geral (SG): representado pela divisão do Ativo Total (AT) pela soma do Passivo Circulante (PC) e do Passivo Não Circulante (PNC).

AT da empresa: R\$ 551.578,03

PC da empresa: R\$ 2.455,00

PNC da empresa: R\$ 0,00

$$SG = \frac{R\$ 551.578,03}{R\$ 2.455,00 + R\$ 0,00} = 224,675$$

C) Índice de Liquidez Corrente (LC): representado pela divisão do Ativo Circulante (AC) pelo Passivo Circulante (PC).

AC da empresa: R\$ 551.578,03

PC da empresa: R\$ 2.455,00

$$LC = \frac{R\$ 551.578,03}{R\$ 2.455,00} = 224,675$$

Comentários sobre os indicadores anteriores: Os três indicadores calculados anteriormente referem-se à capacidade da empresa em honrar seus compromissos junto a terceiros. Avaliam as disponibilidades e direitos da empresa de curto prazo (Ativo Circulante), face às obrigações da empresa no mesmo prazo (Passivo Circulante), no caso da Liquidez Corrente; avaliam também as disponibilidades e direitos da empresa de curto e longo prazo face às obrigações de curto e longo prazo, no caso da Liquidez Geral e avaliam ainda a capacidade da empresa honrar seus compromissos junto a terceiros, comparando o ativo total da empresa com o passivo exigível. A literatura técnica aconselha que todos os indicadores obtenham resultado que seja superior a 1,00, pois só assim é possível atestar a saúde financeira da empresa sob todos os aspectos. No caso específico da Comercial Ribeiro, verifica-se que ao comparar um significativo volume de recursos no ativo circulante face a uma reduzida utilização de capitais de terceiros, bem como a ausência de ativo imobilizado e dívidas de longo prazo, que acabaram por resultar em indicadores com resultados idênticos, no valor de **224,675**, indicando que a empresa possui R\$ 224,675 de ativo para cada R\$ 1,00 de passivo, ou seja, volume bastante superior ao preconizado na literatura, permitindo afirmar que a empresa possui **EXCELENTE SITUAÇÃO**

Análise de indicadores do Balanço Patrimonial de 31.12.2021

FLS. 462

FINANCEIRA. Corroboram esse atestado o saldo de caixa e equivalentes de caixa (R\$ 161.742,95) em volume superior ao total de dívidas de curto prazo (R\$ 2.455,00), demonstrando que a empresa possui condições inclusive de quitar todos os seus compromissos de curto prazo com o valor que possui em disponibilidades e ainda manter um significativo saldo de caixa.

D) Endividamento Geral (EG): representado pela divisão da soma do Passivo Circulante (PC) e do Passivo Não Circulante (PNC) pelo Ativo Total (AT).

AT da empresa: R\$ 551.578,03

PC da empresa: R\$ 2.455,00

PNC da empresa: R\$ 0,00

$$EG = \frac{R\$ 2.455,00 + R\$ 0,00}{R\$ 551.578,03} = 0,00445 = 0,445 \%$$

Comentário: O resultado demonstra que a empresa possui um endividamento correspondente a apenas 0,445%, ou seja, menos de 0,50 % do total do seu ativo, comprovando EXCELENTE SITUAÇÃO FINANCEIRA.

E) Garantia de Capitais de Terceiros (GCT): representado pela divisão do Patrimônio Líquido (PL) pela soma do Passivo Circulante (PC) e do Passivo Não Circulante (PNC).

PL da empresa: R\$ 549.123,03

PC da empresa: R\$ 2.455,00

PNC da empresa: R\$ 0,00

$$GCT = \frac{R\$ 549.123,03}{R\$ 2.455,00 + R\$ 0,00} = 223,675$$

Comentário: A empresa apresenta uma garantia de capitais de terceiros com uma excelente margem, já que seu patrimônio líquido soma mais de duzentas vezes o total do passivo exigível da empresa.

COMENTÁRIO GERAL: Os cinco indicadores anteriores evidenciam que a empresa apresentou resultados bastante superiores aos mínimos desejáveis em todos os aspectos analisados, já que a mesma possui um grau de endividamento extremamente baixo, havendo elevada margem para garantia de honrar eventuais compromissos assumidos junto a terceiros. O volume de recursos no ativo da empresa supera em mais de duzentas vezes o volume de obrigações assumidas e, quando comparamos essas obrigações com o ativo total da empresa, identificamos que elas representam menos de 0,50 % do total do ativo.

Sendo assim, verifica-se em todos os aspectos analisados que a empresa possui padrões bastante superiores àqueles considerados como sendo os mínimos exigidos, comprovando boa saúde financeira para honrar seus compromissos e garantir os capitais de terceiros.

Miracema, 23 de fevereiro de 2022.

RODRIGO MOREIRA VIEIRA
07864121780

Rodrigo Moreira Vieira
Contador
CRC-RJ 112492/0 1

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:
76810178791

Osmar Ribeiro dos Santos Júnior
Administrador
CPF: 768.101.787-91

Página 2 de 2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA

NIRE: 332.0976753-4 Protocolo: 00-2022/425482-0 Data do protocolo: 24/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/05/2022 SOB O NÚMERO 00004915373 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 879C2B46BDC93AD770E8152F45A63BE1E1704E2A2C17A7C6B193FEP975397DE

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Pag. 09/10



FLS. 463



[Handwritten signature]

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA, NIRE 33.2.0976753-4, PROTOCOLO 00-2022/425482-0, ARQUIVADO EM 24/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004915373, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

| CNPJ | Nome |
|----------------|---------------------------------|
| 768.101.787-91 | OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR |

24 de maio de 2022.

[Handwritten signature of Jorge Paulo Magdaleno Filho]

Jorge Paulo Magdaleno Filho
 Secretário Geral

1/1

[Handwritten signature]





FLS. 405

[Handwritten signature]

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA, NIRE 33.2.0976753-4, PROTOCOLO 00-2022/425454-5, ARQUIVADO EM 24/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004915152, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

| CPF/CNPJ | Nome |
|----------------|---------------------------------|
| 768.101.787-91 | OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR |
| 078.641.217-80 | RODRIGO MOREIRA VIEIRA |

24 de maio de 2022.

[Handwritten signature of Jorge Paulo Magdaleno Filho]

Jorge Paulo Magdaleno Filho
 Secretário Geral

[Handwritten signature]

1/1

[Handwritten initials]



Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0976753-4 em 18/06/2014 e no CNPJ sob o nº 20.469.022/0001-02, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

| Finalidade | Nº de Ordem | Nº de folhas (páginas) | Data Inicial | Data final |
|--|-------------|------------------------|--------------|------------|
| B - Livro de Balançetes Diários e Balanços | 8 | 59 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, CPF 768.101.787-91.

Miracema, 24 de maio de 2022.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:768.101.787-91 ADMINISTRADOR



TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 59 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 59, com número de ordem 8 e se destina ao livro B - Livro de Balancetes Diários e Balanços, da empresa COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA, NIRE 33.2.0976753-4, de 18/06/2014 CNPJ 20.469.022/0001-02, no município de Miracema.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Miracema, 24 de maio de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal - Certificado digital A3

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:768.101.787-91 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador - Certificado digital A3

RODRIGO MOREIRA VIEIRA:078.641.217-80 CONTADOR CRC: 112492/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA

NIRE: 332.0976753-4 Protocolo: 00-2022/425454-5 Data do protocolo: 24/05/2022

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 24/05/2022 SOB O N°

00004915152.

Autenticação: 719CA7F809CA9E7848D787D22254927B069D0954BAD7D38D1FA6F6A832E1AB28

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



FLS. 409

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA ME(00119)

VIEIRA E APOLINARIO CONT E CONSULT LTDA ME

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 8

Folha: 56

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| A T I V O | | ****287.611,11D | ****551.578,03D |
| ATIVO CIRCULANTE | | ****287.611,11D | ****551.578,03D |
| NUMERARIOS | | ****103.383,07D | ****161.742,95D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11101) | 1.1.01.01 | 103.383,07D | 161.742,95D |
| ESTOQUES | | ****184.228,04D | ****389.835,08D |
| MERCADORIA PARA REVENDA (11605) | 1.1.06.05 | 184.228,04D | 389.835,08D |

***** (XXXXX) *****

**OSMAR
RIBEIRO DOS
SANTOS
JUNIOR:**
76810178791

Digitally signed by OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=VALID, OU=AR SIG
CERTIFICADORA, OU=Presencial,
OU=22060302000197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR,
76810178791
Location: your signing location here
Date: 2022-05-17 11:33:56
Foxit Reader Version: 9.6.0

**RODRIGO
MOREIRA
VIEIRA:**
07864121780

Digitally signed by RODRIGO MOREIRA VIEIRA:07864121780
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=VALID, OU=AR SIG
CERTIFICADORA, OU=Presencial,
OU=22060302000197, CN=RODRIGO MOREIRA VIEIRA:07864121780
Location: your signing location here
Date: 2022-05-17 11:35:10
Foxit Reader Version: 9.6.0



FLS. 470

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA ME(00119)

VIEIRA E APOLINARIO CONT E CONSULT LTDA ME

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 8

Folha: 57

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| PASSIVO | | ****287.611,11C | ****551.578,03C |
| PASSIVO CIRCULANTE | | ****81.132,68C | *****2.455,00C |
| FORNECEDORES | | ****81.132,68C | *****2.455,00C |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | ****81.132,68C | *****2.455,00C |
| FORNECEDORES (21004) | 2.1.01.01.01 | 81.132,68C | 2.455,00C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | ****206.478,43C | ****549.123,03C |
| CAPITAL SOCIAL | | ****150.000,00C | ****500.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO (24101) | 2.4.01.01 | 150.000,00C | 500.000,00C |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | ****56.478,43C | ****49.123,03C |
| LUCROS ACUMULADOS (24501) | 2.4.05.01 | 56.478,43C | 49.123,03C |

***** (XXXXX) *****

OSMAR
RIBEIRO DOS
SANTOS
JUNIOR:
76810178791

Digitally signed by OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
76810178791
DN: C=BR, O=ICP-Brasil
OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=VALID, OU=AR SIG
CERTIFICADORA: OU=Presencial, OU=2509822000187, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
76810178791
Location: your signing location here
Date: 2022-05-17 11:34:16
Font Reader Version: 9.6.0

RODRIGO
MOREIRA
VIEIRA:
07864121780
0

Digitally signed by RODRIGO MOREIRA VIEIRA:07864121780
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=VALID, OU=AR SIG
CERTIFICADORA: OU=Presencial, OU=2509822000187, CN=RODRIGO MOREIRA VIEIRA:07864121780
Location: your signing location here
Date: 2022-05-17 11:34:39
Font Reader Version: 9.6.0



| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---------------------------------------|---------------|-------|--------------------|
| RECEITA BRUTA DE VENDAS | | | 429.371,13C |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 6.2.01.01 | 62101 | 193.739,10C |
| PRESTACAO DE SERVICOS | 6.4.01.01 | 64101 | 235.632,03C |
| RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS | | | 429.371,13C |
| CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS | | | 106.869,50D |
| MATERIAS PRIMAS | 4.1.01.01 | 41101 | 106.869,50D |
| RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | | | 322.501,63C |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | 279.857,03D |
| SALARIOS | 5.1.03.01 | 53101 | 16.389,29D |
| 13. SALARIO | 5.1.03.02 | 53102 | 1.184,70D |
| INDENIZ TRABALHISTA E RESCISAO | 5.1.03.05 | 53105 | 872,22D |
| PREV SOCIAL | 5.1.03.06 | 53106 | 3.007,73D |
| F G T S | 5.1.03.07 | 53107 | 1.568,47D |
| PRO LABORE | 5.1.04.16 | 54116 | 13.200,00D |
| ASSIST CONTABIL | 5.1.04.23 | 54202 | 2.520,00D |
| LUCRO DISTRIBUIDO | 5.1.04.30 | 54212 | 200.000,00D |
| SIMPLES NACIONAL | 5.1.06.13 | 56113 | 41.063,87D |
| ISS S/ FATURAMENTO | 5.1.06.19 | 56119 | 50,75D |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | 0,00C |
| RESULTADO OPERACIONAL | | | 42.644,60C |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | | 0,00C |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | 0,00C |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | | 42.644,60C |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | | 42.644,60C |

**OSMAR
RIBEIRO DOS
SANTOS
JUNIOR:
76810178791**

Digitally signed by OSMAR RIBEIRO
DOS SANTOS JUNIOR.76810178791
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR
SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial,
OU=22065332000197, CN=OSMAR
RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:
76810178791
Location: your signing location here
Date: 2022-05-17 11:37:12
Foxit Reader Version: 9.6.0

**RODRIGO
MOREIRA
VIEIRA:
07864121780**

Digitally signed by RODRIGO
MOREIRA VIEIRA.07864121780
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=VALID, OU=AR SIG
CERTIFICADORA, OU=Presencial,
OU=22065332000197, CN=RODRIGO
MOREIRA VIEIRA.07864121780
Location: your signing location here
Date: 2022-05-17 11:36:53
Foxit Reader Version: 9.6.0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA

NIRE: 332.0976753-4 Protocolo: 00-2022/425454-5 Data do protocolo: 24/05/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 24/05/2022 SOB O N°
00004915152.

Autenticação: 719CA7F809CA9E7848D787D22254927B069D0954BAD7D38D1FA6F6A832E1AB28

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 59 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 059, com número de ordem 8 e se destinou ao livro B - Livro de Balancetes Diários e Balanços, referente ao período de escrituração de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.

Miracema, 24 de maio de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal - Certificado digital A3

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR: 768.101.787-91 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador - Certificado digital A3

RODRIGO MOREIRA VIEIRA: 078.641.217-80 CONTADOR CRC: 112492/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA

NIRE: 332.0976753-4 Protocolo: 00-2022/425454-5 Data do protocolo: 24/05/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 24/05/2022 SOB O N°

00004915152.

Autenticação: 719CA7F809CA9E7848D787D22254927B069D0954BAD7D38D1FA6F6A832E1AB28

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**Indicadores financeiros da empresa
COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.
referentes ao Balanço Patrimonial de 31.12.2021**

A) Índice de Liquidez Geral (LG): AC + RLP / PC + ELP:

AC da empresa: R\$ 551.578,03

RLP da empresa: R\$ 0,00

PC da empresa: R\$ 2.455,00

ELP da empresa: R\$ 0,00

$$LG = \frac{R\$ 551.578,03 + R\$ 0,00}{R\$ 2.455,00 + R\$ 0,00} = 224,675$$

B) Solvência Geral (SG): AT / PC + ELP

AT da empresa: R\$ 551.578,03

PC da empresa: R\$ 2.455,00

ELP da empresa: R\$ 0,00

$$SG = \frac{R\$ 551.578,03}{R\$ 2.455,00 + R\$ 0,00} = 224,675$$

C) Índice de Liquidez Corrente (LC): AC / PC.

AC da empresa: R\$ 551.578,03

PC da empresa: R\$ 2.455,00

$$LC = \frac{R\$ 551.578,03}{R\$ 2.455,00} = 224,675$$

D) Índice de Liquidez Instantânea (LI): Disponibilidades / PC.

Disponibilidades da empresa: R\$ 161.742,95

PC da empresa: R\$ 2.455,00

$$LI = \frac{R\$ 161.742,95}{R\$ 2.455,00} = 65,883$$

E) Grau de Endividamento (GE): PC + ELP / AT.

AT da empresa: R\$ 551.578,03

PC da empresa: R\$ 2.455,00

ELP da empresa: R\$ 0,00

$$EG = \frac{R\$ 2.455,00 + R\$ 0,00}{R\$ 551.578,03} = 0,00445 = 0,445 \%$$

F) Garantia de Capitais de Terceiros (GCT): PL / PC + ELP

PL da empresa: R\$ 549.123,03

PC da empresa: R\$ 2.455,00

ELP da empresa: R\$ 0,00

$$GCT = \frac{R\$ 549.123,03}{R\$ 2.455,00 + R\$ 0,00} = 223,675$$

Miracema, 04 de abril de 2023.

RODRIGO MOREIRA
VIEIRA: 07864121780

Rodrigo Moreira Vieira
Contador
CRC-RJ 112492/0 1

OSMAR RIBEIRO
DOS SANTOS
JUNIOR: 7681017879

Osmar Ribeiro dos Santos Junior
Administrador
CPF: 768.101.787-91

Handwritten scribbles in blue ink at the top left of the page.

NOME: ROSA MARIA MOREIRA VIEIRA
 NACIONALIDADE: BRASILEIRA
 DATA DE NASCIMENTO: 08/05/1950
 RG: 08196025-4 (FP RJ)
 TITULO EXPEDIDO POR: DEPT. DE REGISTRO CIVIL
 ESTADO: RJ
 DATA DE EMISSÃO: 15/05/2010
 VALIDA EM TORNEIO FENILTOFENOLAS

DIRETORIA DE REGISTRO CIVIL
 PRESIDENTE DO CRC

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CARTERA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CATEGORIA: CONTADOR
 NOME: ROSA MARIA MOREIRA VIEIRA
 FUNÇÃO: GERALDO MOREIRA VIEIRA

ROSA MARIA MOREIRA VIEIRA
 GERALDO MOREIRA VIEIRA

ASSINATURA DO PROFISSIONAL: *Rosa Maria Moreira Vieira*

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

FLS. 479



CRCRJ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO DE JANEIRO

FLS. 475

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RODRIGO MOREIRA VIEIRA
REGISTRO..... : RJ-112492/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.641.217-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRJ contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 04/04/2023 as 09:14:23.

Válido até: 03/07/2023.


Código de Controle: 801410.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.

FLS. 476



HABILITAÇÃO
JURÍDICA,
FISCAL E
TRABALHISTA



MASTER PUBLICA
GES1088
LCRC 657-862

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA
12-1 Cadastro de Fornecedores - 2023

Pag. 0001
03/04/2023
15 46 32

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NUMERO: 3133-23 DATA DE CADASTRO: 03/04/2023 VENCIMENTO: 02/04/2024

Razao Social: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA
Endereco: RUA OCARIO DA SILVA BASTOS, 51
Bairro: VALE DO CEDRO Cidade: MIRACEMA
Atividade: VAREJISTA E/OU ATACA
Categoria: PRESTADOR DE SERVICO
Codigo: 3133
CEP: 28460-000
UF: RJ
Telefone:
CPF/CNPJ: 20.469.022/0001-02

Informamos-lhes que, conforme solicitacao de V.SAS. essa empresa encontra-se cadastrada junto a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA para fornecimento das ESPECIALIDADES abaixo relacionadas até 02/04/2024

| COD. | DESCRICAO | GRUPO |
|------|-------------------------------|-------|
| 121 | CONSTRUCAO E REFORMAS | 12 |
| 127 | CONSTRUCAO/REFORMA/INSTALACAO | 14 |
| 244 | OBRAS | 244 |
| 123 | MAO DE OBRA DE CONSTRUCAO | 74 |

Os DOCUMENTOS apresentados para cadastramento nesta instituicao foram:

| DOCUMENTO | NUMERO | EMISSAO | VALIDADE |
|---|----------------|------------|------------|
| CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO FAZENDA FEDERAL. ART 29 III | 92B7.8A52.3841 | 02/04/2023 | 29/09/2023 |
| CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO INSS. ART 29 INCISO IV | 92B7.8A52.3841 | 02/04/2023 | 29/09/2023 |
| CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO FGTS. ART 29 INCISO IV | 20230401025817 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |

A renovacao cadastral devera' ser providenciada 60 (sessenta) dias antes do vencimento da validade e as alteracoes nas informacoes comerciais e/ou contratuais dessa empresa, deverao ser comunicadas o mais breve possivel.

DIEGO RIBEIRO

FERREIRA:08048385694

Assinado de forma digital por DIEGO

RIBEIRO FERREIRA:08048385694

Dados: 2023.04.03 15:47:26 -03'00'

PALMA, 03/04/2023

DIEGO RIBEIRO FERREIRA
COMISSAO DE LICITACAO

FLS. 477

QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA., na forma abaixo:

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro, empresário, divorciado, CI nº. **06.306.874-6**, expedida pelo IFP em 21/08/1981, CPF nº. **768.101.787-91**, residente e domiciliado na Rua Ocário da Silva Bastos, nº 51, Bairro Vale do Cedro, Miracema – RJ, CEP 28460-000, nascido em 29/01/1964, filho de Osmar Ribeiro dos Santos e Cecília Marinho Ribeiro dos Santos; e

PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANT'ANNA, brasileira, empresária, solteira, CI nº. **20.048.653-8**, expedida pelo Detran-RJ, em 26/07/2005, CPF nº. **125.985.217-22**, residente e domiciliada na Rua Ocário da Silva Bastos, nº 51, Vale do Cedro, Miracema - RJ, CEP 28460-000, nascida em 20/05/1987, filha de Hélio Ricardo Melo de Sant'Anna e de Giselle Marinho dos Santos,

Únicos sócios da Sociedade empresária limitada **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.**, devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – JUCERJA, NIRE nº **33.2.0976753-4**, de **18/06/2014**, e inscrita no CNPJ sob o nº **20.469.022/0001-02**, resolveram de comum acordo e na melhor forma de direito:

A - Proceder ao aumento do capital social da empresa em R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sendo R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) provenientes da incorporação de lucros acumulados, que serão incorporados na mesma proporção das quotas subscritas pelos sócios; e os R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) restantes provenientes da integralização de capital pelo sócios, sendo R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais) integralizados nesta data em espécie pelo sócio **OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR** e R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) integralizados nesta data em espécie pela sócia **PATRÍCIA MARINHO DOS SANOTS MELO DE SANT'ANNA**;

B – Acrescentar no corpo do contrato a declaração de enquadramento como microempresa.

FLS. 481

Com as alterações, tornou-se necessária nova redação da cláusula quinta, que passa a ter a redação a seguir, e a inclusão da cláusula trigésima segunda, também transcrita a seguir:

CLÁUSULA QUINTA - O capital social da empresa é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído entre os sócios:

AO SÓCIO **OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR**
475.000 quotas de R\$ 1,00 cada uma, somandoR\$ 475.000,00

À SÓCIA **PATRÍCIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANT'ANNA**
25.000 quotas de R\$ 1,00 cada uma, somandoR\$ 25.000,00

TOTAL DO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO R\$ 500.000,00

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA


CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - Os sócios declaram que:

- a) A sociedade se enquadra na situação de Microempresa;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
- c) A sociedade não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

Alterada a cláusula quinta e acrescentada a cláusula trigésima segunda, OS SÓCIOS DECIDIRAM CONSOLIDAR TODO O CONTEÚDO DO CONTRATO SOCIAL, QUE PASSA AO SEGUINTE TEOR CLÁUSULA POR CLÁUSULA:

(Handwritten signatures in blue ink)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA ME
 NIRE: 332.0976753-4 Protocolo: 00-2021/137911-5 Data do protocolo: 25/05/2021
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/05/2021 SOB O NÚMERO 00004073864 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: 46F4D4BC5CFE9ED745A47DA4BF297497F6F5A4C892B9E953EC21715BBB921873
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 04/13

CONSOLIDAÇÃO

FLS. 482 [assinatura]

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem como objeto, a sociedade empresária limitada, que girará sob a razão social de **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto da sociedade será:

O COMÉRCIO ATACADISTA de:

- 46.35-4/01 - Comércio atacadista de água mineral;
- 46.37-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
- 46.37-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
- 46.39-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 46.41-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e papelaria;
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas;
- 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de limpeza, higiene e conservação domiciliar;
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico;
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças;
- 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção, partes e peças;

Página 3 de 9

[assinatura]

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA ME

NIRE: 332.0976753-4 Protocolo: 00-2021/137911-5 Data do protocolo: 25/05/2021


CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/05/2021 SOB O NÚMERO 00004073864 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 46F4D4BC5CFE9ED745A47DA4BF297497F6F5A4C892B9E953EC21715BBB921873

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





Pag. 05/13


483
L.S. 

- 46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos diversos para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, partes e peças;
- 46.65-6-00 – Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial;
- 46.69-9-01 – Comércio atacadista de bombas e compressores, partes e peças;
- 46.69-9-99 – Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos, partes e peças;
- 46.71-1-00 – Comércio atacadista de madeiras para construção;
- 46.72-9-00 – Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- 46.73-7-00 – Comércio atacadista de material elétrico para construção;
- 46.79-6-01 – Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares;
- 46.79-6-02 – Comércio atacadista de mármore e granitos;
- 46.79-6-03 – Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras;
- 46.79-6-04 – Comércio atacadista de pisos e revestimentos cerâmicos para construção, canos, tubos, conexões e similares;
- 46.79-6-99 – Comércio atacadista de material de construção em geral;
- 46.89-3-99 – Comércio atacadista de artefatos de borracha (exceto para veículos e uso residencial);

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de:

- 41.20-4-00 – Construção ou reforma de edifícios residenciais e não residenciais;
- 42.13-8-00 – Urbanização de ruas, praças e calçadas;
- 42.22-7-01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas;
- 42.22-7-02 – Obras de irrigação;
- 42.92-8-01 – Montagem de estruturas metálicas;
- 42.99-5-01 – Construção e manutenção de instalações esportivas e recreativas;
- 42.99-5-99 – Construção de obras de outros tipos;
- 43.11-8-01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 43.11-8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terrenos;
- 43.13-4-00 – Obras de terraplanagem;
- 43.19-3-00 – Obras de construção e de execução de valas, regos e fossas;
- 43.21-5-00 – Serviço de instalação e manutenção elétrica;
- 43.22-3-01 – Construção, reparação ou manutenção de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.22-3-02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e de refrigeração;
- 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 43.29-1-05 – Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
- 43.29-1-99 – Montagem de estruturas de madeira, rebaixamento de teto e revestimento de tubulações;
- 43.30-4-01 – Serviços de impermeabilização em geral;
- 43.30-4-02 – Instalação de esquadrias, tetos, divisórias, armários em qualquer material;
- 43.30-4-03 – Serviços de aplicação, colocação e rebaixamento em gesso e estuque;

3. 
- 43.30-4-04 – Serviços de pintura e textura em geral em edificações e esquadrias de qualquer tipo;
 - 43.30-4-05 – Serviços em geral em pisos de qualquer material, azulejos, revestimentos, aplicação de sinteco e película em imóveis;
 - 43.30-4-99 – Serviços de emboço, reboco, chapisco e instalação de vidros, cristais, espelhos, toldos e persianas;
 - 43.91-6-00 – obras de fundações;
 - 43.99-1-02 – Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
 - 43.99-1-03 - Obras de alvenaria;
 - 43.99-1-99 – Outros serviços especializados para construção, tais como: instalação e colocação de calhas, coberturas, telhados, construção de partes de edifícios;
 - 77.11-0-00 – Locação de automóveis sem condutor;
 - 77.19-5-99 – Locação de caminhões, reboques e outros meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor;
 - 77.32-2-01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;
 - 77.32-2-02 – Aluguel de andaimes;
 - 81.21-4-00 – Limpeza em prédios e domicílios;
 - 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
 - 82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
 - 82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
 - 85.99-6/04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

A FABRICAÇÃO de:

- 16.22-6-02 – Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais;
- 16.22-6-99 – Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção;
- 23.30-3-01 – Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 23.30-3-02 – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 23.30-3-03 – Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção;
- 23.30-3-99 – Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
- 23.91-5-02 – Aparelhamento de pedras para construção;
- 25.12-8-00 – Fabricação de esquadrias e produtos de serralheria artística de metal;
- 25.42-0-00 – Fabricação de artefatos de serralheria de metal;
- 31.01-2-00 – Fabricação de móveis com predominância de madeira;
- 31.02-1-00 – Fabricação de móveis com predominância de metal

CLÁUSULA TERCEIRA – O estabelecimento funcionará na **Rua Ocário da Silva Bastos, nº 51, Bairro Vale do Cedro, Miracema, RJ, CEP: 28460-000.**

CLÁUSULA QUARTA – É facultado aos sócios a abertura e/ou fechamento de filiais em toda extensão do território nacional, bem como realização de contratação e ou dispensa de pessoal competente para a execução dos trabalhos.

485 [] @

CLÁUSULA QUINTA - O capital social da empresa é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído entre os sócios:

AO SÓCIO **OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR**

475.000 quotas de R\$ 1,00 cada uma, somandoR\$ **475.000,00**

À SÓCIA **PATRÍCIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANT'ANNA**

25.000 quotas de R\$ 1,00 cada uma, somandoR\$ **25.000,00**

TOTAL DO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO **R\$ 500.000,00**

REPASSE DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA – As quotas são indivisíveis e, havendo interesse por parte de um dos sócios em vender, transferir ou ceder total ou parcialmente suas cotas, o mesmo se compromete a oferecê-las primeiramente ao outro sócio, que exercerá seu direito de preferência. O ato de oferecimento será feito por escrito e deverá ser respondido de forma inequívoca em 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da oferta. Não havendo resposta ou não manifestando interesse, resta facultada ao sócio, negociá-las com terceiros, sendo que estes passarão por aprovação prévia.

CLÁUSULA SÉTIMA -A saída de um dos sócios da sociedade será notificada ao outro com antecedência de 60 (sessenta) dias.

RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA OITAVA - Os sócios terão sua responsabilidade limitada ao montante de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR**, que representará a empresa na prática dos atos de seu objeto social, junto a fornecedores, clientes, órgãos públicos municipais, estaduais e federais, e autarquias, podendo ainda contratar prestadores de serviço e funcionários, bem como demiti-los, firmar os documentos comerciais da sociedade, tais como: aceite de duplicatas, assinaturas de correspondências, guias e documentos fiscais, abertura/movimentação/encerramento de contas bancárias, hipotecas, constituição de penhor de qualquer natureza, caução de títulos e direitos creditórios, dação de bens móveis em alienação fiduciária e/ou em garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA - O sócio administrador responde solidariamente perante a sociedade na conformidade das Leis Vigentes;

Página 6 de 9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA ME

NIRE: 332.0976753-4 Protocolo: 00-2021/137911-5 Data do protocolo: 25/05/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/05/2021 SOB O NÚMERO 00004073864 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 46F4D4BC5CFE9ED745A47DA4BF297497F6F5A4C892B9E953EC21715BBB921873

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 08/13

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - No exercício de sua atividade administrativa da empresa, o sócio usará o seguinte padrão de assinatura:

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.


OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - É totalmente proibido o uso da firma em avais, abonos e fianças e outros favores a terceiro, e em negócios estranhos ao objeto social;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Para representação em juízo, venda de bens móveis e imóveis e nomeação de procuradores, serão necessárias as assinaturas de todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica dispensada a prestação de caução para garantia de gestão da gerência;

REUNIÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os sócios se comprometem a realizar reuniões periódicas, as quais tudo que for deliberado será transcrito no Livro de Atas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Caso haja necessidade de reuniões urgentes, serão convocadas com caráter extraordinário. As reuniões ordinárias serão realizadas ao final de cada ano ou nos 04 (quatro) meses seguintes ao término de cada exercício social.

BALANÇO E BALANCETES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - No dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, os sócios juntamente com o representante da empresa responsável pela contabilidade, procederão com a elaboração do balanço anual.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Depois de elaborado balanço serão contabilizados os lucros e os prejuízos os quais serão divididos ou tolerados pelos sócios, proporcionalmente à medida de suas cotas sociais. Caso haja prejuízo superior às quotas sociais, os sócios a suportarão.

REGISTRO E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Os sócios acordam que dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do presente instrumento, registrarão e procederão com todos os trâmites legais concernentes à sociedade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - As alterações contratuais serão elaboradas a qualquer tempo e em conjunto entre os sócios, devendo seguir todos os trâmites legais para sua validade. Após serem registradas na Junta Comercial competente, terão validade imediata entre as partes e terceiros.

RETIRADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - No exercício de suas atividades na empresa, o sócio administrador terá uma retirada "pró-labore" em importância a ser fixada pelos sócios, de acordo com a disponibilidade da empresa, desde que obedecendo sempre os limites estabelecidos pela legislação da Previdência Social e do Imposto de Renda;

EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Ocorrerá à extinção da sociedade nas hipóteses as quais as leis referentes à Sociedade Limitada preverem, ou quando as partes assim decidirem.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Extinguindo-se a sociedade por ordem judicial ou encerrando suas atividades, os sócios se comprometem neste último caso, a arquivar o Distrato Social na Junta Comercial competente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Caso haja deliberação das partes na extinção da sociedade e conseqüente finalização da empresa, haverá a apuração dos haveres, dos créditos e débitos para que se faça posteriormente a partilha e a liquidação do que se fizer necessário.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - O exercício financeiro da sociedade corresponderá ao ano civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo e por prazo indeterminado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Em caso de falecimento de um dos sócios, os seus sucessores assumirão imediatamente a parte que cabia ao mesmo na sociedade, ficando responsáveis por tudo que consta neste, facultando aos mesmos, o interesse de repassar as quotas nas condições previstas no presente instrumento. Caso queiram permanecer na sociedade decidirão quem fará a representação no cargo do sócio - administrador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - Havendo incapacidade física de um dos sócios, os outros farão reunião extraordinária com os sucessores daquele o qual foi acometido pelo fato, de forma a chegarem num consenso. Já os casos oriundos de sentença judicial, os haveres do sócio vitimado por incapacidade, serão entregues a um curador nomeado previamente por um juiz.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - A hipótese de falecimento, retirada, incapacidade ou quaisquer outras que vierem a prejudicar a representação pessoal perante a sociedade, não implicarão em dissolução da mesma.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - Os sócios que ora constituem esta sociedade, declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos por Lei especial e nem condenados, nem se encontram sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o Sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedades;

DO FORO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Miracema, acima de qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - Os sócios declaram que:

- d) A sociedade se enquadra na situação de Microempresa;
- e) O valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
- f) A sociedade não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em via única, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Miracema, 12 de maio de 2021.

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR
768.101.787-91

PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANT'ANNA
125.985.217-22

Página 9 de 9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA ME

NIRE: 332.0976753-4 Protocolo: 00-2021/137911-5 Data do protocolo: 25/05/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/05/2021 SOB O NÚMERO 00004073864 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 46F4D4BC5CFE9ED745A47DA4BF297497F6F5A4C892B9E953EC21715BBB921873

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL **489**

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM
RJN2198432118

01. IDENTIFICAÇÃO

| | |
|---|--|
| NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA | Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 20.469.022/0001-02 |
|---|--|

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

247
Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: RJ61310597 - 20469022000102

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

| | |
|--|------------------------------|
| NOME OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | CPF 768.101.787-91 |
| LOCAL | DATA 14/05/2021 |

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 20.469.022/0001-02

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/dbc.asp

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA ME
NIRE: 332.0976753-4 Protocolo: 00-2021/137911-5 Data do protocolo: 25/05/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/05/2021 SOB O NÚMERO 00004073864 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 46F4D4BC5CFE9ED745A47DA4BF297497F6F5A4C892B9E953EC21715BBB921873
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





FLS. 490



JUCERJA

[Handwritten signature]

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA ME, NIRE 33.2.0976753-4,
 PROTOCOLO 00-2021/137911-5, ARQUIVADO EM 25/05/2021, SOB O NÚMERO (S)
 00004073864, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

| CPF/CNPJ | Nome |
|----------------|--|
| 768.101.787-91 | OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR |
| 125.985.217-22 | PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANTANNA |

25 de maio de 2021.

[Handwritten signature]

Bernardo Feljó Sampaio Berwanger
 Secretário Geral

1/1

[Handwritten initials and signature]



FLS. 491

(Handwritten signature)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 E AEREA NACIONAL DE TEBILITACAO

Nome: OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR

SOC. IDENTIDADE / ORG. PRESSOR / UF: 0630687461FPRJ

CPF: 768.101.787-91 **DATA NASCIMENTO:** 29/01/1964

FILIAÇÃO:
 OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS
 CECILIA MARINHO RIBEIRO DOS SANTOS

PERMISSÃO: ACC: EST: **AB**

Nº REGISTRO: 00326010008 **VALIDADE:** 01/05/2023 **1ª HABILITACAO:** 11/06/1982

OPERAÇÕES:
 RAR

LOCAL: MIRACEMA, RJ **DATA EMISSÃO:** 03/08/2018

15246641008
RJ555160116

RIO DE JANEIRO

VÁLIDA EM TODOS O TERRITÓRIO NACIONAL
 17216229407

PREMIUM PLASTIFICAR
 17216229407

(Handwritten signature)

FLS. 493



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.469.022/0001-02 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 18/06/2014 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA |
|---|

| | |
|--|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL RIBEIRO LTDA | PORTE ME |
|--|-------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| LOGRADOURO R OCARIO DA SILVA BASTOS | NÚMERO 51 | COMPLEMENTO ***** |
|--|--------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|
| CEP 28.460-000 | BAIRRO/DISTRITO VALE DO CEDRO | MUNICÍPIO MIRACEMA | UF RJ |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|

| | |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO RIBERONOROESTE@GMAIL.COM | TELEFONE (22) 9987-8712 |
|---|----------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2014 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

03/04/2023, 15:12


about:blank

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/04/2023 às 15:12:22 (data e hora de Brasília).

FLS. 494

Página 1/5



about:blank



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

495
[Assinatura]

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.469.022/0001-02 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 18/06/2014 |
|--|---|---------------------------------------|

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL RIBERO NOROESTE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| LOGRADOURO R OCARIO DA SILVA BASTOS | NÚMERO 51 | COMPLEMENTO ***** |
|---|---------------------|----------------------|

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| CEP 28.460-000 | BAIRRO/DISTRITO VALE DO CEDRO | MUNICÍPIO MIRACEMA | UF RJ |
|--------------------------|---|------------------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO RIBERONOROESTE@GMAIL.COM | TELEFONE (22) 9987-8712 |
|--|-----------------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2014 |
|------------------------------------|---|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

[Assinatura]

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/04/2023 às 15:12:22** (data e hora de Brasília).

Página: 2/5

[Assinatura] *[Assinatura]*



LS.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.469.022/0001-02 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 18/06/2014 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA |
|--|

| |
|--|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes</p> <p>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</p> <p>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</p> <p>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</p> <p>46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia</p> <p>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</p> <p>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</p> <p>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</p> <p>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</p> <p>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</p> <p>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</p> <p>46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas</p> <p>46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures</p> <p>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</p> <p>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</p> <p>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</p> <p>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</p> <p>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</p> <p>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</p> |
|--|

| |
|--|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p> |
|--|

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO RO CARIO DA SILVA BASTOS | NÚMERO 51 | COMPLEMENTO ***** |
|---|---------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| CEP 28.460-000 | BAIRRO/DISTRITO VALE DO CEDRO | MUNICÍPIO MIRACEMA | UF RJ |
|--------------------------|---|------------------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO RIBERONOROESTE@GMAIL.COM | TELEFONE (22) 9987-8712 |
|--|-----------------------------------|

| |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2014 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|-----------------------------------|---|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/04/2023 às 15:12:22 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

997
[assinatura]

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.469.022/0001-02 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 18/06/2014 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL COMERCIAL RIBERO NOROESTE LTDA |
|---|

| |
|--|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças</p> <p>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</p> <p>46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças</p> <p>46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças</p> <p>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</p> <p>46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados</p> <p>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</p> <p>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</p> <p>46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares</p> <p>46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármore e granitos</p> <p>46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras</p> <p>46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente</p> <p>46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente</p> <p>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</p> <p>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</p> <p>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</p> <p>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</p> <p>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</p> <p>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</p> <p>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</p> |
|--|

| |
|---|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p> |
|---|

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO R OCARIO DA SILVA BASTOS | NÚMERO 51 | COMPLEMENTO ***** |
|---|---------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| CEP 28.460-000 | BAIRRO/DISTRITO VALE DO CEDRO | MUNICÍPIO MIRACEMA | UF RJ |
|--------------------------|---|------------------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO RIBERONOROESTE@GMAIL.COM | TELEFONE (22) 9987-8712 |
|--|-----------------------------------|

| |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2014 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|-----------------------------------|---|

[assinatura]

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/04/2023** às **15:12:22** (data e hora de Brasília).

Página: **4/5**

[assinatura]

408



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.469.022/0001-02 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 18/06/2014 |
| NOME EMPRESARIAL COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO R OCARIO DA SILVA BASTOS | NÚMERO 51 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 28.460-000 | BAIRRO/DISTRITO VALE DO CEDRO | MUNICÍPIO MIRACEMA |
| UF RJ | ENDEREÇO ELETRÔNICO RIBERONOROESTE@GMAIL.COM | |
| TELEFONE (22) 9987-8712 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2014 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/04/2023 às 15:12:22 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

FLS. 499
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

20.469.022/0001-02

Inscrição Estadual

86.714.256

Data da concessão da inscrição

18/06/2014

Nome empresarial

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA

Título do estabelecimento**Natureza Jurídica**

Sociedade Empresária Limitada

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Regime de apuração

Simples nacional - Não Optante Simei

Situação do Sublimite do Simples Nacional

ICMS no Simples Nacional

Endereço do estabelecimento

RUA OCARIO DA SILVA BASTOS, 51 VALE DO CEDRO - MIRACEMA RJ 28.460-000

Situação cadastral

Habilitada

Data da situação cadastral

18/06/2014

Atividades econômicas (CNAE)**Principal**

46.79-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Secundárias

16.22-6/02 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS

16.22-6/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO

23.30-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA

23.30-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO

23.30-3/03 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO

23.30-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES

23.91-5/02 - APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO

25.12-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL

25.42-0/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS

31.01-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA

31.02-1/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL

41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

42.22-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO

42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

42.99-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 03/04/2023 15:13:40.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

- 43.11-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- 43.11-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 43.19-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 43.22-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- 43.22-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
- 43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- 43.29-1/05 - TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO
- 43.29-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 43.30-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- 43.30-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- 43.30-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- 43.30-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- 43.30-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
- 43.30-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- 43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
- 43.99-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
- 43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
- 43.99-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 46.35-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
- 46.37-1/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
- 46.37-1/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
- 46.39-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
- 46.41-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 46.42-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- 46.45-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
- 46.45-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
- 46.45-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
- 46.46-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
- 46.47-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
- 46.49-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
- 46.49-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
- 46.49-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 46.49-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS
- 46.49-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES
- 46.49-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
- 46.49-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 46.51-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- 46.51-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
- 46.52-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
- 46.61-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS

46.62-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS

46.64-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

46.65-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS

46.69-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS

46.69-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS

46.71-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS

46.72-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

46.73-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

46.79-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES

46.79-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS

46.79-6/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS

46.79-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

46.89-3/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

77.32-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES

81.21-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

82.11-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

82.19-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

82.30-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

85.99-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Unidade de cadastro

AFR 22.01 - Noroeste Fluminense

Tipo da Inscrição

Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 18/06/2014. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ESPELHO CADASTRAL

Inscrição Municipal: 3733-0
 Situação Cadastral: Ativo

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

CPF/CNPJ.....: 20.469.022/0001-02
 Razão Social: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Nome Fantasia: COMERCIAL RIBEIRO LTDA
 Nat. Jurídica: 206-2 Sociedade Empresaria Limitada

Logradouro....: RUA OCARIO DA SILVA BASTOS
 Número.....: 51
 Complemento...:
 Bairro.....: VALE DO CEDRO
 Telefone.....: 2238528787
 E-mail.....: vieira_contabilidade@hotmail.com
 Responsável...: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Contabilidade: 0 NÃO HA CONTADOR RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES FISCAIS:

Proc. de Abertura....: OFICIO
 Data de Abertura....: 18/06/2014
 Proc. de Encerramento:
 Data de Encerramento.:

ENQUADRAMENTO:

Enquadramento.....: Prestador de Servicos (Simples Nacional)
 A partir de.....: 18/06/2014
 Prestador.....: Sim (Tomador Obrigatorio - Art. 206 CTM)
 Tributação Fixa.....: Normal (Tx Funcionamento)
 Declaração Eletrônica: Obrigatorio
 Profissão.....: Nao Definido
 Conselho.....:
 Nível.....: Nao Definido
 Permissão.....:
 Início da Permissão...:
 Fim da Permissão.....:

Situação Especial....: Nao Isento

Área Tributada.....: 70,00 Região 2 - Verde
 Cadastro Imobiliário.: 8283
 Vigilância Sanitária.: 0,00

SÓCIOS:

NOME....: OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
 ENDEREÇO: Av PEDRO GONCALVES, 540 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

NOME....: PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANTANNA
 ENDEREÇO: Rua OCARIO DA SILVA BASTOS, 51 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

ATIVIDADES:

| Código | Descrição da Atividade |
|---------|---|
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4689399 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não |

7711000 Locação de automóveis sem condutor
 7719599 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente,
 7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, excet
 7732202 Aluguel de andaimes



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ESPELHO CADASTRAL

Inscrição Municipal: 3733-0
 Situação Cadastral: Ativo

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

CPF/CNPJ.....: 20.469.022/0001-02
 Razão Social.: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Nome Fantasia: COMERCIAL RIBEIRO LTDA
 Nat. Jurídica: 206-2 Sociedade Empresaria Limitada

Logradouro....: RUA OCARIO DA SILVA BASTOS
 Número.....: 51
 Complemento...:
 Bairro.....: VALE DO CEDRO
 Telefone.....: 2238528787
 E-mail.....: vieira.contabilidade@hotmail.com
 Responsável..: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Contabilidade: 0 NÃO HA CONTADOR RESPONSAVEL

INFORMAÇÕES FISCAIS:

Proc. de Abertura....: OFICIO
 Data de Abertura.....: 18/06/2014
 Proc. de Encerramento:
 Data de Encerramento..:

ENQUADRAMENTO:

Enquadramento.....: Prestador de Servicos (Simples Nacional)
 A partir de.....: 18/06/2014
 Prestador.....: Sim (Tomador Obrigatorio - Art. 206 CTM)
 Tributação Fixa.....: Normal (Tx Funcionamento)
 Declaração Eletrônica: Obrigatorio
 Profissão.....: Nao Definido
 Conselho.....:
 Nível.....: Nao Definido
 Permissão.....:
 Início da Permissão..:
 Fim da Permissão.....:

Situação Especial....: Nao Isento

Área Tributada.....: 70,00 Regiao 2 - Verde
 Cadastro Imobiliário.: 8283
 Vigilância Sanitária.: 0,00

SÓCIOS:

NOME.....: OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
 ENDEREÇO: Av PEDRO GONCALVES, 540 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

NOME.....: PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANTANNA
 ENDEREÇO: Rua OCARIO DA SILVA BASTOS, 51 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

ATIVIDADES:

| Código | Descrição da Atividade |
|---------|--|
| 8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8211300 | Servicos combinados de escritório e apoio administrativo |

8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administra
 8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
 1622602 Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instala



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ESPELHO CADASTRAL

Inscrição Municipal: 3733-0
 Situação Cadastral.: Ativo

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

CPF/ENPJ.: 20.469.022/0001-02
 Razão Social.: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Nome Fantasia: COMERCIAL RIBEIRO LTDA
 Nat. Jurídica: 206-2 Sociedade Empresaria Limitada

Logradouro....: RUA OCARIO DA SILVA BASTOS
 Número.....: 51
 Complemento...:
 Bairro.....: VALE DO CEDRO
 Telefone.....: 2238528787
 E-mail.....: vieira_contabilidade@hotmail.com
 Responsável...: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Contabilidade: 0 NÃO HA CONTADOR RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES FISCAIS:

Proc. de Abertura....: OFICIO
 Data de Abertura....: 18/06/2014
 Proc. de Encerramento:
 Data de Encerramento..:

ENQUADRAMENTO:

Enquadramento.....: Prestador de Servicos (Simples Nacional)
 A partir de.....: 18/06/2014
 Prestador.....: Sim (Tomador Obrigatorio - Art. 206 CTM)
 Tributação Fixa.....: Normal (Tx Funcionamento)
 Declaração Eletrônica: Obrigatorio
 Profissão.....: Nao Definido
 Conselho.....:
 Nível.....: Nao Definido
 Permissão.....:
 Início da Permissão..:
 Fim da Permissão.....:

Situação Especial....: Nao Isento

Área Tributada.....: 70,00 Regiao 2 - Verde
 Cadastro Imobiliário.: 8283
 Vigilância Sanitária.: 0,00

SÓCIOS:

NOME....: OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
 ENDEREÇO: Av PEDRO GONCALVES, 540 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

NOME....: PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANTANNA
 ENDEREÇO: Rua OCARIO DA SILVA BASTOS, 51 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

ATIVIDADES:

Código . Descrição da Atividade

 1622699 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construç
 2330301 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e s

2330302 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
 2330303 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
 2330399 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibroc
 2391502 Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ESPELHO CADASTRAL

Inscrição Municipal: 3733-0
 Situação Cadastral: Ativo

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

CPF/CNPJ.....: 20.469.022/0001-02
 Razão Social.: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Nome Fantasia: COMERCIAL RIBEIRO LTDA
 Nat. Jurídica: 206-2 Sociedade Empresaria Limitada

Logradouro....: RUA OCARIO DA SILVA BASTOS
 Número.....: 51
 Complemento...:
 Bairro.....: VALE DO CEDRO
 Telefone.....: 2238528787
 E-mail.....: vieira.contabilidade@hotmail.com
 Responsável...: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Contabilidade: 0 NÃO HA CONTADOR RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES FISCAIS:

Proc. de Abertura....: OFICIO
 Data de Abertura....: 18/06/2014
 Proc. de Encerramento:
 Data de Encerramento.:

ENQUADRAMENTO:

Enquadramento.....: Prestador de Servicos (Simples Nacional)
 A partir de.....: 18/06/2014
 Prestador.....: Sim (Tomador Obrigatorio - Art. 206 CTM)
 Tributação Fixa.....: Normal (Tx Funcionamento)
 Declaração Eletrônica: Obrigatorio
 Profissão.....: Nao Definido
 Conselho.....:
 Nível.....: Nao Definido
 Permissão.....:
 Início da Permissão..:
 Fim da Permissão.....:

Situação Especial....: Nao Isento

Área Tributada.....: 70,00 Região 2 - Verde
 Cadastro Imobiliário.: 8283
 Vigilância Sanitária.: 0,00

SÓCIOS:

NOME....: OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
 ENDEREÇO: Av PEDRO GONCALVES, 540 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

NOME....: PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANTANNA
 ENDEREÇO: Rua OCARIO DA SILVA BASTOS, 51 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

ATIVIDADES:

| Código | Descrição da Atividade |
|---------|---|
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |

3101200 Fabricação de móveis com predominância de madeira
 3102100 Fabricação de móveis com predominância de metal
 4120400 Construção de edifícios
 4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ESPELHO CADASTRAL

Inscrição Municipal: 3733-0
Situação Cadastral.: Ativo

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

CPF/CNPJ.....: 20.469.022/0001-02
Razão Social.: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
Nome Fantasia: COMERCIAL RIBEIRO LTDA
Nat. Jurídica: 206-2 Sociedade Empresaria Limitada

Logradouro....: RUA OCARIO DA SILVA BASTOS
Número.....: 51
Complemento...:
Bairro.....: VALE DO CEDRO
Telefone.....: 2238528787
E-mail.....: vieira.contabilidade@hotmail.com
Responsável...: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
Contabilidade: 0 NÃO HA CONTADOR RESPONSAVEL

INFORMAÇÕES FISCAIS:

Proc. de Abertura....: OFICIO
Data de Abertura....: 18/06/2014
Proc. de Encerramento:
Data de Encerramento..:

ENQUADRAMENTO:

Enquadramento.....: Prestador de Servicos (Simples Nacional)
A partir de.....: 18/06/2014
Prestador.....: Sim (Tomador Obrigatorio - Art. 206 CTM)
Tributação Fixa.....: Normal (Tx Funcionamento)
Declaração Eletrônica: Obrigatorio
Profissão.....: Nao Definido
Conselho.....:
Nível.....: Nao Definido
Permissão.....:
Início da Permissão..:
Fim da Permissão.....:

Situação Especial....: Nao Isento

Área Tributada.....: 70,00 Região 2 - Verde
Cadastro Imobiliário.: 8283
Vigilância Sanitária.: 0,00

SÓCIOS:

NOME....: OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
ENDEREÇO: Av PEDRO GONCALVES, 540 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

NOME....: PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANTANNA
ENDEREÇO: Rua OCARIO DA SILVA BASTOS, 51 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

ATIVIDADES:

| Código | Descrição da Atividade |
|---------|--|
| 4222701 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e const |
| 4222702 | Obras de irrigação |

4292801 Montagem de estruturas metálicas
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311801 Demolição de edifícios e outras estruturas



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ESPELHO CADASTRAL

Inscrição Municipal: 3733-0
 Situação Cadastral.: Ativo

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

CPF/CNPJ.....: 20.469.022/0001-02
 Razão Social.: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME.
 Nome Fantasia: COMERCIAL RIBEIRO LTDA
 Nat. Jurídica: 206-2 Sociedade Empresaria Limitada

Logradouro....: RUA OCARIO DA SILVA BASTOS
 Número.....: 51
 Complemento...:
 Bairro.....: VALE DO CEDRO
 Telefone.....: 2238528787
 E-mail.....: vieira.contabilidade@hotmail.com
 Responsável..: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Contabilidade: 0 NÃO HA CONTADOR RESPONSAVEL

INFORMAÇÕES FISCAIS:

Proc. de Abertura....: OFICIO
 Data de Abertura....: 18/06/2014
 Proc. de Encerramento:
 Data de Encerramento.:

ENQUADRAMENTO:

Enquadramento.....: Prestador de Servicos (Simples Nacional)
 A partir de.....: 18/06/2014
 Prestador.....: Sim (Tomador Obrigatorio - Art. 206 CTM)
 Tributação Fixa.....: Normal (Tx Funcionamento)
 Declaração Eletrônica: Obrigatorio
 Profissão.....: Nao Definido
 Conselho.....:
 Nível.....: Nao Definido
 Permissão.....:
 Início da Permissão..:
 Fim da Permissão.....:

Situação Especial....: Nao Isento

Área Tributada.....: 70,00 Região 2 - Verde
 Cadastro Imobiliário.: 8283
 Vigilância Sanitária.: 0,00

SÓCIOS:

NOME....: OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
 ENDEREÇO: Av PEDRO GONCALVES, 540 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

NOME....: PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANTANNA
 ENDEREÇO: Rua OCARIO DA SILVA BASTOS, 51 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

ATIVIDADES:

Código . Descrição da Atividade

 4311802 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 4313400 Obras de terraplenagem

4319300 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
 4321500 Serviço de instalações elétricas, inclusive antenas
 4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ve



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ESPELHO CADASTRAL

Inscrição Municipal: 3733-0
 Situação Cadastral: Ativo

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

CPF/CNPJ.....: 20.469.022/0001-02
 Razão Social.....: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Nome Fantasia.....: COMERCIAL RIBEIRO LTDA
 Nat. Jurídica.....: 206-2 Sociedade Empresaria Limitada

Logradouro.....: RUA OCARIO DA SILVA BASTOS
 Número.....: 51
 Complemento.....:
 Bairro.....: VALE DO CEDRO
 Telefone.....: 2238528787
 E-mail.....: vieira.contabilidade@hotmail.com
 Responsável.....: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Contabilidade: 0 NÃO HA CONTADOR RESPONSAVEL

INFORMAÇÕES FISCAIS:

Proc. de Abertura.....: OFICIO
 Data de Abertura.....: 18/06/2014
 Proc. de Encerramento:
 Data de Encerramento..:

ENQUADRAMENTO:

Enquadramento.....: Prestador de Servicos (Simples Nacional)
 A partir de.....: 18/06/2014
 Prestador.....: Sim (Tomador Obrigatorio - Art. 206 CTM)
 Tributação Fixa.....: Normal (Tx Funcionamento)
 Declaração Eletrônica: Obrigatorio
 Profissão.....: Nao Definido
 Conselho.....:
 Nível.....: Nao Definido
 Permissão.....:
 Início da Permissão..:
 Fim da Permissão.....:

Situação Especial.....: Nao Isento

Área Tributada.....: 70,00 Regiao 2 - Verde
 Cadastro Imobiliário.: 8283
 Vigilância Sanitária.: 0,00

SÓCIOS:

NOME.....: OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
 ENDEREÇO: Av PEDRO GONCALVES, 540 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

NOME.....: PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANTANNA
 ENDEREÇO: Rua OCARIO DA SILVA BASTOS, 51 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

ATIVIDADES:

| Código | Descrição da Atividade |
|---------|--|
| 4329104 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinal |
| 4329105 | Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração |

4329199 Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriorm
 4330401 Impermeabilização em obras de engenharia civil
 4330402 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos
 4330403 Obras de acabamento em gesso e estuque

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ESPELHO CADASTRAL

Inscrição Municipal: 3733-0
 Situação Cadastral: Ativo

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

CPF/CNPJ: 0.469.022/0001-02
 Razão Social: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Nome Fantasia: COMERCIAL RIBEIRO LTDA
 Nat. Jurídica: 206-2 Sociedade Empresaria Limitada

Logradouro: RUA OCARIO DA SILVA BASTOS
 Número: 51
 Complemento:
 Bairro: VALE DO CEDRO
 Telefone: 2238528787
 E-mail: vieira_contabilidade@hotmail.com
 Responsável: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Contabilidade: 0 NÃO HA CONTADOR RESPONSAVEL

INFORMAÇÕES FISCAIS:

Proc. de Abertura: OFICIO
 Data de Abertura: 18/06/2014
 Proc. de Encerramento:
 Data de Encerramento:

ENQUADRAMENTO:

Enquadramento: Prestador de Servicos (Simples Nacional)
 A partir de: 18/06/2014
 Prestador: Sim (Tomador Obrigatorio - Art. 206 CTM)
 Tributação Fixa: Normal (Tx Funcionamento)
 Declaração Eletrônica: Obrigatorio
 Profissão: Nao Definido
 Conselho:
 Nível: Nao Definido
 Permissão:
 Início da Permissão:
 Fim da Permissão:

Situação Especial: Nao Isento

Área Tributada: 70,00 Regiao 2 - Verde
 Cadastro Imobiliário: 8283
 Vigilância Sanitária: 0,00

SÓCIOS:

NOME: OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
 ENDEREÇO: Av PEDRO GONCALVES, 540 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

NOME: PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANTANNA
 ENDEREÇO: Rua OCARIO DA SILVA BASTOS, 51 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

ATIVIDADES:

| Código | Descrição da Atividade |
|---------|--|
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |

4330499 Outras obras de acabamento da construção
 4391600 Obras de fundações
 4399102 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
 4399103 Obras de alvenaria

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ESPELHO CADASTRAL

Inscrição Municipal: 3733-0
 Situação Cadastral.: Ativo

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

CPF/CNPJ.....: 20.469.022/0001-02
 Razão Social.: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Nome Fantasia: COMERCIAL RIBEIRO LTDA
 Nat. Jurídica: 206-2 Sociedade Empresaria Limitada

Logradouro....: RUA OCARIO DA SILVA BASTOS
 Número.....: 51
 Complemento...:
 Bairro.....: VALE DO CEDRO
 Telefone.....: 2238528787
 E-mail.....: vieira_contabilidade@hotmail.com
 Responsável...: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Contabilidade: 0 NÃO HA CONTADOR RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES FISCAIS:

Proc. de Abertura....: OFICIO
 Data de Abertura....: 18/06/2014
 Proc. de Encerramento:
 Data de Encerramento.:

ENQUADRAMENTO:

Enquadramento.....: Prestador de Servicos (Simples Nacional)
 A partir de.....: 18/06/2014
 Prestador.....: Sim (Tomador Obrigatorio - Art. 206 CTM)
 Tributação Fixa.....: Normal (Tx Funcionamento)
 Declaração Eletrônica: Obrigatorio
 Profissão.....: Nao Definido
 Conselho.....:
 Nível.....: Nao Definido
 Permissão.....:
 Início da Permissão..:
 Fim da Permissão.....:

Situação Especial....: Nao Isento

Área Tributada.....: 70,00 Região 2 - Verde
 Cadastro Imobiliário.: 8283
 Vigilância Sanitária.: 0,00

SÓCIOS:

NOME.....: OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
 ENDEREÇO: Av PEDRO GONCALVES, 540 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

NOME.....: PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANTANNA
 ENDEREÇO: Rua OCARIO DA SILVA BASTOS, 51 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

ATIVIDADES:

| Código | Descrição da Atividade |
|---------|---|
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4635401 | Comércio atacadista de água mineral |

4637104 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
 4637107 Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelha
 4639701 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
 4641902 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ESPELHO CADASTRAL

Inscrição Municipal: 3733-0
 Situação Cadastral: Ativo

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

CPF/CNPJ: 20.469.022/0001-02
 Razão Social: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Nome Fantasia: COMERCIAL RIBEIRO LTDA
 Nat. Jurídica: 206-2 Sociedade Empresaria Limitada

Logradouro: RUA OCARIO DA SILVA BASTOS
 Número: 51
 Complemento:
 Bairro: VALE DO CEDRO
 Telefone: 2238528787
 E-mail: vieira.contabilidade@hotmail.com
 Responsável: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Contabilidade: 0 NÃO HA CONTADOR RESPONSAVEL

INFORMAÇÕES FISCAIS:

Proc. de Abertura: OFICIO
 Data de Abertura: 18/06/2014
 Proc. de Encerramento:
 Data de Encerramento:

ENQUADRAMENTO:

Enquadramento: Prestador de Servicos (Simples Nacional)
 A partir de: 18/06/2014
 Prestador: Sim (Tomador Obrigatorio - Art. 206 CTM)
 Tributação Fixa: Normal (Tx Funcionamento)
 Declaração Eletrônica: Obrigatorio
 Profissão: Nao Definido
 Conselho:
 Nível: Nao Definido
 Permissão:
 Início da Permissão:
 Fim da Permissão:

Situação Especial: Nao Isento

Área Tributada: 70,00 Regiao 2 - Verde
 Cadastro Imobiliário: 8283
 Vigilância Sanitária: 0,00

SÓCIOS:

NOME: OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
 ENDEREÇO: Av PEDRO GONCALVES, 540 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

NOME: PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANTANNA
 ENDEREÇO: Rua OCARIO DA SILVA BASTOS, 51 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

ATIVIDADES:

| Código | Descrição da Atividade |
|---------|--|
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de |
| 4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúr |

4645102 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
 4645103 Comércio atacadista de produtos odontológicos
 4646002 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
 4647801 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ESPELHO CADASTRAL

Inscrição Municipal: 3733-0
 Situação Cadastral: Ativo

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

CPF/CNPJ.....: 20.469.022/0001-02
 Razão Social.: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Nome Fantasia: COMERCIAL RIBEIRO LTDA
 Nat. Jurídica: 206-2 Sociedade Empresaria Limitada

Logradouro....: RUA OCARIO DA SILVA BASTOS
 Número.....: 51
 Complemento...:
 Bairro.....: VALE DO CEDRO
 Telefone.....: 2238528787
 E-mail.....: vieira_contabilidade@hotmail.com
 Responsável...: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Contabilidade: 0 NÃO HA CONTADOR RESPONSAVEL

INFORMAÇÕES FISCAIS:

Proc. de Abertura....: OFICIO
 Data de Abertura....: 18/06/2014
 Proc. de Encerramento:
 Data de Encerramento.:

ENQUADRAMENTO:

Enquadramento.....: Prestador de Servicos (Simples Nacional)
 A partir de.....: 18/06/2014
 Prestador.....: Sim (Tomador Obrigatorio - Art. 206 CTM)
 Tributação Fixa.....: Normal (Tx Funcionamento)
 Declaração Eletrônica: Obrigatorio
 Profissão.....: Nao Definido
 Conselho.....:
 Nível.....: Nao Definido
 Permissão.....:
 Início da Permissão...:
 Fim da Permissão.....:

Situação Especial....: Nao Isento

Área Tributada.....: 70,00 Região 2 - Verde
 Cadastro Imobiliário.: 8283
 Vigilância Sanitária.: 0,00

SÓCIOS:

NOME....: OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
 ENDEREÇO: Av PEDRO GONCALVES, 540 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

NOME....: PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANTANNA
 ENDEREÇO: Rua OCARIO DA SILVA BASTOS, 51 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

ATIVIDADES:

| Código | Descrição da Atividade |
|---------|--|
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649402 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |

4649404 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
 4649405 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
 4649406 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
 4649408 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ESPELHO CADASTRAL

Inscrição Municipal: 3733-0
 Situação Cadastral.: Ativo

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

CPF/CNPJ.....: 20.469.022/0001-02
 Razão Social.: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Nome Fantasia: COMERCIAL RIBEIRO LTDA
 Nat. Jurídica: 206-2 Sociedade Empresaria Limitada

Logradouro...: RUA OCARIO DA SILVA BASTOS
 Número.....: 51
 Complemento...:
 Bairro.....: VALE DO CEDRO
 Telefone.....: 2238528787
 E-mail.....: vieira contabilidade@hotmail.com
 Responsável...: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Contabilidade: 0 NÃO HA CONTADOR RESPONSAVEL

INFORMAÇÕES FISCAIS:

Proc. de Abertura....: OFICIO
 Data de Abertura.....: 18/06/2014
 Proc. de Encerramento:
 Data de Encerramento.:

ENQUADRAMENTO:

Enquadramento.....: Prestador de Servicos (Simples Nacional)
 A partir de.....: 18/06/2014
 Prestador.....: Sim (Tomador Obrigatorio - Art. 206 CTM)
 Tributação Fixa.....: Normal (Tx Funcionamento)
 Declaração Eletrônica: Obrigatorio
 Profissão.....: Nao Definido
 Conselho.....:
 Nível.....: Nao Definido
 Permissão.....:
 Início da Permissão..:
 Fim da Permissão.....:

Situação Especial....: Nao Isento

Área Tributada.....: 70,00 Regiao 2 - Verde
 Cadastro Imobiliário.: 8283
 Vigilância Sanitária.: 0,00

SÓCIOS:

NOME.....: OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
 ENDEREÇO: Av PEDRO GONCALVES, 540 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

NOME.....: PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANTANNA
 ENDEREÇO: Rua OCARIO DA SILVA BASTOS, 51 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

ATIVIDADES:

Código . Descrição da Atividade

 4649499 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
 4651601 Comércio atacadista de equipamentos de informática

4651602 Comércio atacadista de suprimentos para informática
 4652400 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telef
 4661300 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agr
 4662100 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mine

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ESPELHO CADASTRAL

Inscrição Municipal: 3733-0
 Situação Cadastral: Ativo

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

CPF/CNPJ.....: 20.469.022/0001-02
 Razão Social.: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Nome Fantasia: COMERCIAL RIBEIRO LTDA
 Nat. Jurídica: 206-2 Sociedade Empresaria Limitada

Logradouro....: RUA OCARIO DA SILVA BASTOS
 Número.....: 51
 Complemento...:
 Bairro.....: VALE DO CEDRO
 Telefone.....: 2238528787
 E-mail.....: vieira_contabilidade@hotmail.com
 Responsável...: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Contabilidade: 0 NÃO HA CONTADOR RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES FISCAIS:

Proc. de Abertura....: OFICIO
 Data de Abertura....: 18/06/2014
 Proc. de Encerramento:
 Data de Encerramento.:

ENQUADRAMENTO:

Enquadramento.....: Prestador de Servicos (Simples Nacional)
 A partir de.....: 18/06/2014
 Prestador.....: Sim (Tomador Obrigatorio - Art. 206 CTM)
 Tributação Fixa.....: Normal (Tx Funcionamento)
 Declaração Eletrônica: Obrigatorio
 Profissão.....: Nao Definido
 Conselho.....:
 Nível.....: Nao Definido
 Permissão.....:
 Início da Permissão...:
 Fim da Permissão.....:

Situação Especial....: Nao Isento

Área Tributada.....: 70,00 Regiao 2 - Verde
 Cadastro Imobiliário.: 8283
 Vigilância Sanitária.: 0,00

SÓCIOS:

NOME....: OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
 ENDEREÇO: Av PEDRO GONCALVES, 540 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

NOME....: PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANTANNA
 ENDEREÇO: Rua OCARIO DA SILVA BASTOS, 51 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

ATIVIDADES:

| Código | Descrição da Atividade |
|---------|--|
| 4664800 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso doméstico |
| 4665600 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; par |

4669901 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
 4669999 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificado
 4671100 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
 4672900 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ESPELHO CADASTRAL

Inscrição Municipal: 3733-0
 Situação Cadastral: Ativo

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

CPF/CNPJ.....: 20.469.022/0001-02
 Razão Social.: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Nome Fantasia: COMERCIAL RIBEIRO LTDA
 Nat. Jurídica: 206-2 Sociedade Empresaria Limitada

Logradouro....: RUA OCARIO DA SILVA BASTOS
 Número.....: 51
 Complemento...:
 Bairro.....: VALE DO CEDRO
 Telefone.....: 2238528787
 E-mail.....: vieira.contabilidade@hotmail.com
 Responsável..: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME
 Contabilidade: 0 NÃO HA CONTADOR RESPONSAVEL

INFORMAÇÕES FISCAIS:

Proc. de Abertura....: OFICIO
 Data de Abertura.....: 18/06/2014
 Proc. de Encerramento:
 Data de Encerramento..:

ENQUADRAMENTO:

Enquadramento.....: Prestador de Servicos (Simples Nacional)
 A partir de.....: 18/06/2014
 Prestador.....: Sim (Tomador Obrigatorio - Art. 206 CTM)
 Tributação Fixa.....: Normal (Tx Funcionamento)
 Declaração Eletrônica: Obrigatorio
 Profissão.....: Nao Definido
 Conselho.....:
 Nível.....: Nao Definido
 Permissão.....:
 Início da Permissão..:
 Fim da Permissão.....:

Situação Especial....: Nao Isento

Área Tributada.....: 70,00 Região 2 - Verde
 Cadastro Imobiliário.: 8283
 Vigilância Sanitária.: 0,00

SÓCIOS:

NOME.....: OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
 ENDEREÇO: Av PEDRO GONCALVES, 540 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

NOME.....: PATRICIA MARINHO DOS SANTOS MELO DE SANTANNA
 ENDEREÇO: Rua OCARIO DA SILVA BASTOS, 51 - - VALE DO CEDRO - MIRACEMA - RJ

ATIVIDADES:

| Código | Descrição da Atividade |
|---------|---|
| 4673700 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679601 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |

4679602 Comércio atacadista de mármore e granitos
 4679603 Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
 4679604 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não espec



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FLS. 516

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA**
CNPJ: **20.469.022/0001-02**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:22:54 do dia 02/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/09/2023.

Código de controle da certidão: **92B7.8A52.3841.D6FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2023/1425925

Código de verificação de autenticidade: b885368ae4a19518aa62452ec3fb3014

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|-----------------|
| CPF / CNPJ: 20.469.022/0001-02 | CAD-ICMS: Ativo |
| NOME / RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA | |
| <p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> | |
| EMITIDA EM: 03/04/2023 | ÀS 09:23:18 |
| VÁLIDA ATÉ: 02/07/2023 | |
| Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017 | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p> | |



FLS. 518

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 04/04/2023, em referência ao pedido 75471/2023, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.

CNPJ:

20.469.022/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

86.71425.6

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: 921X.5210.7161.0110

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 04/04/2023 às 10:55:30.1

Esta certidão tem validade até 01/10/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 04/04/2023 às 15:14:08.6



FLS. 519

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura do Município de Miracema
Secretaria Municipal de Fazenda
Seção de Arrecadação

Certidão Negativa de Débito

N° da Certidão.....: 1068/2023

N.° Contribuinte: CNPJ/CPF: 20.469.022/0001-02

Contribuinte: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME

Logradouro: RUA OCARIO DA SILVA BASTOS 51
Bairro.....: VALE DO CEDRO
Cidade.....: MIRACEMA - RJ - CEP: 28.460-000

Observações Gerais:

Processo n°: Data de Validade: 01/07/2023

CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL para o contribuinte acima identificado.

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas que venham a ser posteriormente apuradas.

Miracema-RJ, 02 de abril de 2023.

Para verificar a Autenticidade da Certidão, acesse o Portal do Cidadão no site:
<http://www.miracema.rj.gov.br/>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 233626502233626

FLS. 520

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.469.022/0001-02
Razão Social: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA ME
Endereço: R OCARIO DA SILVA BASTOS 51 / VALE DO CEDRO / MIRACEMA / RJ / 28460-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040102581747543880

Informação obtida em 02/04/2023 09:32:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.469.022/0001-02

Certidão nº: 13778381/2023

Expedição: 02/04/2023, às 09:33:05

Validade: 29/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.469.022/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FLS.

FLS.

522

deu

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Palmas

ENVELOPE 01 – Documentos de HABILITAÇÃO

PROCESSO nº 018/2023

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 001/2023

Abertura: 05/04/2023 às 09h00min

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.

CNPJ: 20.469.022/0001-02



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2999686/2023

Emissão: 21/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 8Z0xb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

FLS. **523**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI

CNPJ: 07.708.955/0001-47

Registro: 18265

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 220.000,00

Data do Capital: 30/01/2013

Faixa: 3

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS E EDIFÍCIOS, OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, LIMPEZA DE PREDIOS E EM DOMÍLIOS, PINTURAS DE PISTAS RODOVIÁRIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS, CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, OBRAS DE REDES DE ABASTECIMENTO E DE ESGOTO.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS, 18, SALA 202, CENTRO, MURIAE, MG, 36880030

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 07/12/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 035963

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MATEUS SEVENINI COURI

Registro: 1404049223

CPF: 038.***-**-73

Data Início: 07/12/2005

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



ew



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE (31) 3259-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA 0800 28 30273

CERTIDAO

N.º 005.921/08

FOLHA: 0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE ACERVO TECNICO, QUE O PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL **MATEUS SEVENINI COURI**, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N.º **83.428/D-CREA-MG**, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO OU INTEGRANTE DO QUADRO TECNICO DA EMPRESA **M.M. ENGENHARIA E CONSTRUcoes DE MURIAE**, EFETIVOU SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART APRESENTADA A SEGUIR.....

ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NA ART.....

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUCAO N.º 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TECNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES.".....

INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELO **MUNICIPIO DE CARANGOLA**, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA E CUJAS FOLHAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 02 (UM A DOIS), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

Elaborado por:

Aprovado por:

Raquel Viana de Freitas

Raquel Viana de Freitas
Auxiliar Administrativo
N.º de Matrícula: 1585
REG SUDESTE
CREA-MG

Vitor Seleiro Wendling Duarte

Vitor Seleiro Wendling Duarte
Gerente Regional
N.º de Matrícula: 1447
REG SUDESTE
CREA-MG

Confere com o original. P.M.P.
Em *15/04/23*

ew

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CREA - MG

FLS. 525
aul

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 FONE (31) 3200-8700 - BICO HORIZONTE - MG
ATENDIMENTO: 0800-312732

CERTIDAO: 005.921/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

PROFISSIONAL:

NOME : MATEUS SEVENINI COURI
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000083428

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : M.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE MURIAE LTDA

REGISTRO: 035963

NRO DA ART: 1-5062827900 DATA ANOTACAO : 23/09/2008 DATA BAIXA : 30/09/2008
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DT CONCEICAO ZONA RURAL DE CARANGOLA /
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
CIDADE : CARANGOLA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34880 CONST PARA FINS DE ESPORTES
QUANTIFICACAO : 540,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 32.620,40
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: EXECUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, CONF.
CONT. 100/2008 COM PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARANGOLA / MG.

JUIZ DE FORA

24 DE outubro DE 2008

Raquel V. de Freitas

Raquel Viana de Freitas
Auxiliar Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG

Vitor Seleiro Wendling Duarte
Vitor Seleiro Wendling Duarte
Gerente Regional
REG SUDESTE
CREA-MG

Confere com o
original P.M.P.
Em 05/09/23

aul

FLS. 526
Reuf



Prefeitura Municipal de Carangola
 Cep 36800-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA com sede a rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, nº 18 sala202, Centro, Muriaé / MG inscrita no CNPJ sob o nº 07.708.955/0001-47 e CREA nº 35963, executou para a Prefeitura Municipal de Carangola, inscrita no CNPJ nº 19.279.827/0001-04, com sede a Rua Praça Cel. Maximiano nº 88, Centro, Carangola, estado de Minas Gerais, através do contrato nº 100/2008, de 19 de Maio de 2008, no valor de R\$ 32.620,40 (Trinta e dois mil seiscentos e vinte Reais e quarenta centavos) sob o regime de empreitada global, a execução de Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Municipal João Batista Grossi - situada em Conceição/Zona Rural do Município de Carangola - MG, com as seguintes características e quantidades principais:

Periodo de execução dos serviços:

INICIO DOS SERVIÇOS: 02 de Junho de 2008
 TERMINO DOS SERVIÇOS: 30 de Setembro de 2008

ART nº: 1-50628279; Data pagto: 23/09/2008

| | |
|---------------------------------|--------------|
| CREA-MG | |
| VINCULADO À CERTIDÃO | |
| Número | Expedida em: |
| 005 921 / 08 | 24 OUT 2008 |
| ASS: <i>Raquel D de Freitas</i> | FLS: 01 |

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Engenheiro Civil Mateus Sevenini Couri, portador da carteira de identidade profissional número 83.428/D - CREA/MG **Confere com o original. P.M.P.**

Em 05/04/13

CARACTERISTICAS DOS SERVIÇOS:

Planilha de execução da Obra:

Reuf

| ITEM | SERVIÇOS | UND | QTDE |
|------|---|-------|--------|
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Acerto e nivelamento, isolamento com lona plástica do terreno | MP | 540,00 |
| 1.2 | Placa da obra, em chapa de ferro 1,50x3,00m | UNID. | 1,00 |
| 2 | PISOS | | |
| 2.1 | Malha de ferro 6,0 c/ espaçamentos a cada 10cm | MP | 540,00 |
| 2.2 | Lançamento e aplicação de concreto estrutural 30Mpa com e=10cm, alisamento mecânico e juta de dilat. Com maquião a cada 3,0 m | MP | 540,00 |

Dr. Fernando de Souza Costa
 Prefeito Municipal
 CPF: 004.473.586-34

19279827/0001.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Pça. Cel. Maximiano, nº. 88 - Centro
 CEP 36800

CARANGOLA - MG



Prefeitura Municipal de Carangola

Cep 36800-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

FLS. 527

Prof

| | | | |
|-----|--|------|--------|
| 3 | PINTURA | | |
| 3.1 | Pintura e demarcação de quadra poliesportiva | M² | 540,00 |
| 4 | EQUIPAMENTO ESPECIAIS | | |
| 4.1 | Poste voleibol oficial, rem. c/cremalheira ferro fundido, roldana, buchas de fixação no piso e tampa de concreto cilíndrica | UNID | 2,00 |
| 4.2 | Rede voleibol 1x9,50m, trama cor preta 10x10cm | CJ | 1 (X) |
| 4.3 | Trave oficial p/ futebol de salão | UNID | 2,00 |
| 4.4 | Rede de nylon tipo super nylon esp=3mm malha 10x10cm p/trave futebol de salão | CJ | 1,00 |
| 5 | ALAMBRADO | | |
| 5.1 | Alambrado em tela galvanizada malha 2", fio 14 e tubo 2" chape 14 e portão (1,00m x 2,10m) m, acabamento dos tubos em esmalte sintético. | M² | 200,00 |

Atestamos ainda, que os trabalhos foram executados dentro do previsto do respectivo contrato e de acordo com as determinações municipais, com qualidade técnica, não havendo, portanto, nada que desabone a M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA, na execução dos referidos serviços.

Carangola, 06 de Outubro de 2008.

Confere com o original. P.M.P.
Em 05/04/23

Prof

Dr. Fernando de Souza Costa
Prefeito Municipal
CPF: 004.473.586-34

[Handwritten signature]

Dr. Fernando de Souza Costa
Prefeito Municipal
CPF: 004.473.586-34

19279827/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Pça. Col. Maximiano, n.º 88 - Centro
CEP 36800-000

CARANGOLA - MG

| | |
|----------------------------------|--------------|
| CREA-MG | |
| VINCULADO À CERTIDÃO | |
| Número | Expedida em: |
| 005.921/08 | 24 OUT 2008 |
| ASS: <i>Roguel D. de Freitas</i> | FLS: 02 |

91

2

[Handwritten signature]



CREA - MG

FLS. 528

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA 0800 28 30273 ATENDIMENTO 0800 312732

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

N.º 003.846/08

FOLHA: 0001/0004

.....
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICA, PARA FINS DE FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL: ENGENHEIRO
MATEUS SEVENINI COURI CONTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NUMERO 83.428/D-
1982/84, ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO OU INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA
"M M ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES DE MURIAR LTDA" EFETIVOU SOB SUA RESPONSABILIDADE
TÉCNICA A ENTREGA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARTS APRESENTADAS A SEGUIR.....
E QUE AS MESMAS ARTS REFEREM-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TÉCNICAS ANOTADAS NAS ARTS.
CERTIFICAMOS, LANTO QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 317/86 DO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS, QUE O ACERVO
TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADO PELOS ACERVOS
TÉCNICOS DE SEUS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO E DE SEUS CONSULTORES TÉCNICOS
DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E, EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA
JURÍDICA VARIA EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO DO SEU QUADRO DE
PROFISSIONAIS E CONSULTORES".
.....
LANTO QUE A PRESENTE CERTIDÃO É ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS,
A QUEM LEVA A RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO QUE NELE CONSTA E CUJAS FOLHAS
EM NÚMERO NUMERADAS DE 01 A 06 (UM A SEIS), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E
CORRELACIONADAS COM O ACERVO.....
.....

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0004 FOLHAS.

Exibido por:

A. S. MOUTINHO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
MATEUS SEVENINI COURI
CREA-MG

Aprovado por:

Eng. Eletricista Vitor S. W. Duarte
Gerente da Regional Sulwate
Matricula Nº: 1147
CREA-MG

Confere com o original P.M.P.
Em 05/04/23

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM AS ASSINTURAS E CRANCELA DO CREA-MG



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 003.946/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0004

FLS. 599
[Handwritten signature]

PROFISSIONAL:

NOME : MATEUS SEVENINI COURI
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000083428
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : M.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE MURIAE LTDA

REGISTRO: 035963
NRC DA ART: 1-5018301000 DATA ANOTACAO : 13/11/2006 DATA BAIXA : 29/02/2008
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VIEIRAS/MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : PREDIO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE VIEIRAS
PROPRIETARIO : MUNICIPIO DE VIEIRAS/MG
CIDADE : VIEIRAS - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS
QUANTIFICACAO : 868,41 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 358.113,95
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 2.100,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONSTRUCAO DE PREDIO ESCOLAR CONFORME CT 056/06

Confere com o
original P.M.P.
Em 05/04/93

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jaqueline dos A.D.Metzker
Auxiliar Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 003.946/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0004

FLS. 530
[Handwritten signature]

PROFISSIONAL:

NOME : MATEUS SEVENINI COURI
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000083428
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : M.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE MURIAE LTDA

REGISTRO: 035963
NRC DA ART: 1-5051441500 DATA ANOTACAO : 08/05/2008 DATA BAIXA : 29/02/2008
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VIEIRAS/MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : PREDIO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE VIEIRAS
PROPRIETARIO : MUNICIPIO DE VIEIRAS/MG
CIDADE : VIEIRAS - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

Confere com o original P.M.P.
Em 08/04/2008
[Handwritten signature]

FINALIDADE : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS
QUANTIFICACAO : 870,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 358.113,95
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 1.000,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ART COMPLEMENTAR A CONSTRUCAO DE PREDIO ESCOLAR EM VIEIRAS/MG, CONFORME CONTRATO 56/2006

[Handwritten signature]
Jaqueline dos A.O.Metzker
Auxiliar Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VINCULADO A CERTIDÃO
 Número FLS 532
 ASS: [Assinatura]
 FLS 04

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA com sede a rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, nº 18 sala202, Centro, Muriaé - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.708.955/0001-47 e CREA nº 35963, executou para a Prefeitura Municipal de Vieiras- MG, inscrita no CNPJ nº 17.947.599/0001-78, com sede a Rua Dr. Olavo Tostes, nº 56, Centro, Vieiras, estado de Minas Gerais, através do contrato nº 56/2006, de 06 de Outubro de 2006 no valor de R\$ 358.113,95 (Trezentos e cinquenta e oito mil, cento e treze Reais e noventa e cinco centavos) e aditivo de 02 de Janeiro de 2008 no valor de R\$ 27.655,05 (Vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco Reais e cinco centavos), sob o regime de empreitada global, a execução de Construção de 01 (um) Prédio Escolar destinado a beneficiar alunos da rede municipal de ensino fundamental e médio do município de Vieiras - MG com as seguintes características e quantidades principais:

Período de execução dos serviços:

INICIO DOS SERVIÇOS: 06 de Outubro de 2006
 TERMINO DOS SERVIÇOS: 29 de Fevereiro de 2008

ART nº 1-50183010 Data pagto: 13/11/2006
 ART nº 1-50514415 Data pagto: 08/05/2008
 ART Aditivo nº 1- 50449056 Data pagto: 12/02/2008

Confere com o original P.M.P.
 Em 02/04/08
 [Assinatura]

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Engenheiro Civil Matcus Sevenini Couri, portador da carteira de identidade profissional numero 83.428/D - CREA/MG

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS:

Planilha de serviços prestados:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|----------|--|-------|--------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Desenvolvimento dos projetos Básicos (Prefeitura) | vb | 1,00 |
| 1.2 | Barracão de Obras | m² | 8,00 |
| 1.3 | Locação da Obra | m² | 870,00 |
| 1.4 | Aquisição e Instalação da Placa de Obra (Prefeitura) | m² | 3,00 |
| 1.5 | Ligações Provisórias (Prefeitura) | vb | 1,00 |
| 2 | INFRA-ESTRUTURA TRABALHOS EM TERRA | | |
| 2.1 | Escavações Manuais, Fundações | m³ | 140,00 |
| 2.2 | Reaterro e Apiloamento de Valas | m³ | 420,00 |

[Assinatura]

17947599/0001-78

VIEIRAS PREFEITURA
 RUADR. OLAVO TOSTES, 56 - CASA
 CENTRO - CEP: 34.895-000
 VIEIRAS - MG

[Assinatura]

FLS. 533

FLS. 02

| | | | |
|------|--|----------------|---------|
| 2.3 | Ateno Interno Aptoamento Caixa da Obra | m ² | 60,00 |
| 3 | FUNDAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS | | |
| 3.1 | Sapatas e Cintas em Concreto Armado (Inclusive, Formas, Ferragens, Preparo e Lançamento) | m ³ | 59,08 |
| 4 | SUPRA ESTRUTURA | | |
| 4.1 | Concreto Armado para Pilares Fck=20 Mpa | m ³ | 14,32 |
| 4.2 | Concreto Armado para Vigas Fck=20 Mpa | m ³ | 34,84 |
| 4.3 | Laje em Concreto Armado e Médio=12cm Fck=20 Mpa (Inclusive Formas, Ferragens, Preparo e Lançamento) | m ³ | 54,32 |
| 5 | ALVENARIA | | |
| 5.1 | Tijolo de Cimento 10 x 20 x 40 | m ² | 440,00 |
| 5.2 | Vergas e Contra vergas retas e de Concreto Armado | mL | 160,00 |
| 5.3 | Tijolos de cimento 15 x 20 x 40 | m ² | 234,00 |
| 5.4 | Tijolos de cimento 20 x 20 x 40 | m ² | 1285,00 |
| 5.5 | Muro de divisa com bloco estrutural de 10 x 20 x 40 h=2,00 bn | ml | 440,00 |
| 6 | COBERTURA / TELHADOS | | |
| 6.1 | Telha canaleta 90 com 7,40 m | m ² | 488,40 |
| 7 | CALHAS E IMPERMEABILIZAÇÕES | | |
| 7.1 | Calhas | mL | 66,00 |
| 7.2 | Condutores Diâmetro de 100 mm | mL | 30,00 |
| 7.3 | Tampão padrão para telha canaleta 90 | Unid | 200,00 |
| 8 | REVESTIMENTOS | | |
| 8.1 | Chapisco (parede e tetos) | m ² | 2042,91 |
| 8.2 | Emboço e reboco paulista | m ² | 1788,91 |
| 8.3 | Azulejo Branco (h=2,1) | m ² | 254,00 |
| 9 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 9.1 | Contrapiso e=4cm - (Inclusive Área Externa) | m ² | 813,30 |
| 9.2 | Piso cerâmico antiderrapante PEI 5 40 x 40 incluído o rodapé | m ² | 63,00 |
| 9.4 | Soleira em mármore 15 cm | mL | 32,00 |
| 9.5 | Peitons em mármore 15 cm | mL | 48,00 |
| 9.3 | Piso em Antóxia incluído o rodapé | m ² | 750,30 |
| 10 | ESQUADRIAS | | |
| | ESQUADRIAS METÁLICAS (ferro batido, inclui fechos) | | |
| 10.1 | Esquadria de ferro com tela artística | m ² | 5,25 |
| 10.2 | Portão de ferro 4,00 x 1,80 muro | m ² | 7,20 |
| 10.3 | Grade externa para janelas | m ² | 27,87 |
| 10.4 | Janelas de ferro fixa | m ² | 121,00 |
| 11 | ESQUADRIAS EM MADEIRA | | |
| 11.1 | Porta P1 0,60 x 1,80 | unid. | 8,00 |
| 11.2 | Porta P2 0,80 x 2,10 | unid. | 17,00 |
| 11.3 | Porta P3 1,20 x 2,10 | unid. | 1,00 |

Confere com o Original. P.M.P. Em 20/11/23

17947599/0001-78

VIEIRAS PREFEITURA

RUADR. OLAVO TOSTES, 56 - CASA


CENTRO - CEP:35.895-000


VIEIRAS - MG

| | | | |
|-------|--|----------------|--------|
| 11.4 | Porta P4 2,50 x 2,10 | Unid. | 1,00 |
| 11.5 | Porta P5 0,80 x 1,80 | Unid. | 2,00 |
| 12 | INSTALAÇÕES ELETRICAS (eletrod., fios, cx, acess. Interr., tomadas, aterramentos, etc.) | | |
| 12.1 | Ponto de luz com rede, elet. Conex. E cabos | pç | 45,00 |
| 12.2 | Pontos de tomada/ interruptor | pç | 40,00 |
| 12.3 | Pontos de tomada/ ar condicionado | pç | 2,00 |
| 12.4 | luminárias fluorescente 2 x 40 W completa | m | 70,00 |
| 12.5 | Disjuntor 2 x 30 A | m | 5,00 |
| 12.6 | Disjuntor 1 x 15 A | pç | 6,00 |
| 12.7 | Disjuntor 1 x 20 A | pç | 4,00 |
| 12.8 | Disjuntor 2 x 20 A | pç | 1,00 |
| 12.9 | Disjuntor 2 x 25 A | pç | 1,00 |
| 12.10 | Disjuntor 1 x 40 A | pç | 1,00 |
| 12.11 | Disjuntor 3 x 150 A - geral | pç | 1,00 |
| 12.12 | Quadro de distribuição para 29 circuitos | pç | 1,00 |
| 12.13 | Medidor de entrada trifásico completo | pç | 1,00 |
| 12.14 | Eletroduto de PVC diâmetro de 50 mm | ml | 4,00 |
| 12.15 | Eletroduto de PVC diâmetro de 60 mm | ml | 40,00 |
| 12.16 | Cabo de 50 mm ² | ml | 20,00 |
| 12.17 | Cabo de entrada de 70 mm ² | ml | 60,00 |
| 12.18 | Fio de 2,5 mm | ml | 500,00 |
| 12.19 | Fio 4,0 mm | ml | 300,00 |
| 12.20 | Fio 6,0 mm | ml | 250,00 |
| 12.21 | Ponto telefônico com rede, conexões e fios | unid. | 1,00 |
| 12.22 | QDG (BII) telefônico 20 x 20 x 12 | unid. | 1,00 |
| 13 | HIDRO-SANITÁRIAS | | |
| 13.1 | Tubo de PVC DE 20 mm sold. | ml | 15,00 |
| 13.2 | Tubo de PVC de 25,0 mm sold. | ml | 18,00 |
| 13.3 | Tubo de PVC de 50,0 mm | ml | 15,00 |
| 13.4 | Tomeira para pia lavatório | unid. | 10,00 |
| 13.5 | Registro de pressão com canopla 25 mm | unid. | 4,00 |
| 13.6 | Registro de gaveta com canopla 25,0 mm | unid. | 4,00 |
| 13.7 | Registro de gaveta bruto 2~ | unid. | 2,00 |
| 13.8 | Tomeira para jardim | unid. | 2,00 |
| 13.9 | Bancada em mármore | m ² | 5,00 |
| 13.10 | Cuba de louça (completa) | unid. | 6,00 |
| 13.11 | Bacia sanitária completa | unid. | 12,00 |
| 13.12 | Chuveiros completo | unid. | 4,00 |
| 13.13 | Caixa sinfonada | unid. | 7,00 |
| 13.14 | Caixa de inspeção em alvenaria 50 x 50 | unid. | 1,00 |




17947599/0001-78
VIEIRAS PREFEITURA
 RUADR. OLAVO TOSTES, 58 - CASA
 CENTRO - CEP: 39.895-000
VIEIRAS - MG

Confere com o original P.M.P.
 Em 





FLS. 535
[Handwritten signature]
 04

| | | | |
|-----------|--|-------|---------|
| 13.15 | Ralo seco | unid. | 4,00 |
| 13.16 | Tubo de PVC 100 mm sold | ml | 40,00 |
| 13.17 | Tubo de PVC 50 mm sold | ml | 18,00 |
| 13.18 | Tubo de PVC 40 mm sold | ml | 24,00 |
| 13.19 | Caixa d'água de fibra de 1 000 litros | unid. | 6,00 |
| 13 | HIDRO SANITARIAS (Tubulações, conexões, peças, acess. etc.) | | |
| 13.1 | Tubo de PVC de 20mm sold | ml | 60,00 |
| 13.2 | Tubo de PVC de 25mm sold | ml | 24,00 |
| 13.3 | Tubo de PVC de 32mm sold | ml | 18,00 |
| 13.4 | Tomeira para Pia Lavatório | unid. | 15,00 |
| 13.5 | Registro de pressão c/ canopla 25mm | unid. | 4,00 |
| 13.6 | Registro de gaveta c/ canopla 25mm | unid. | 4,00 |
| 13.7 | Registro de gaveta bruto 2" | unid. | 2,00 |
| 13.8 | Tomeira para jardim parede (parede) | unid. | 2,00 |
| 13.9 | Bancada em mármore | m² | 7,00 |
| 13.10 | Lavatório (completo) | unid. | 10,00 |
| 13.11 | Bacia sanitária completa (completa) | unid. | 5,00 |
| 13.12 | Chuveiros (completo) | unid. | 2,00 |
| 13.13 | Caixa sintonizada com grelha quadrada simples 150x150x50 | unid. | 10,00 |
| 13.14 | Caixa de Inspeção em Alvenaria 50 x 50 | unid. | 2,00 |
| 13.15 | Raio quadrado de PVC grelha simples 100x53x40 | unid. | 10,00 |
| 13.16 | Tubo de PVC esgoto 100mm | ml | 40,00 |
| 13.17 | Tubo de PVC esgoto 50mm | ml | 18,00 |
| 13.18 | Tubo de PVC esgoto 40mm | ml | 24,00 |
| 13.19 | Caixa D'Água de fibra de 1000 litros | unid. | 3,00 |
| 14 | PINTURAS | | |
| 14.1 | Latex PVA tetos e exterior inclusive selador | m² | 1788,01 |
| 14.2 | Acrilica com massa corrida interior | m² | 425,00 |
| 14.3 | Esmalte esquadria de madeira | m² | 40,00 |
| 14.4 | Esmalte esquadria de ferro | m² | 120,00 |
| 15 | VIDROS | | |
| 15.1 | Vidros Liso 4mm | m² | 120,00 |

Planilha de serviços prestados aditivo

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|----------|---|-------|--------|
| 1 | REVESTIMENTOS | | |
| 1.1 | Textura com argamassa de azulejos tetos | m² | 520,00 |

Confere com o original P.M.P.
 Em *03/04/20*

[Handwritten signature]
17947599/0001-78!
VIEIRAS PREFEITURA
 RUADR. OLAVO TOSTES, 56 - CASA
 CENTRO - CEP: 37.305-000
VIEIRAS - MG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CREA-110
 VINCULADO A CERTIDÃO
 003.11.102
 FLS. 536
 05

| | | | |
|------|--|----------------|--------|
| 2 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | | |
| 2.1 | Porta P2 0,80x2,10 | un | 4,00 |
| 3 | INSTALAÇÕES ELETRICAS (eletrod., fios, cx., acess., interr., tomadas, aterramentos, etc...) | | |
| 3.1 | Pontos de luz com rede, elet. Conex e cabos | un | 15,00 |
| 3.2 | Pontos de tomada / interruptor | un | 15,00 |
| 3.3 | Disjuntor 1x15A | un | 10,00 |
| 3.4 | Disjuntor 1x20A | un | 10,00 |
| 3.5 | Disjuntor 1x30A | un | 1,00 |
| 3.6 | Quadro de distribuição para 18 circuitos | un | 1,00 |
| 3.7 | Quadro de distribuição para 6 circuitos | un | 1,00 |
| 3.8 | Eletroduto de PVC diâmetro de 25 mm | ml | 120,00 |
| 3.9 | Fio Flexível cobre anti chama 2,5 mm) | | |
| 3.10 | Fio Flexível cobre anti chama 4,0 mm) | | |
| 4 | HIDRO-SANITARIAS | | |
| 4.2 | Tomeira para tanque | un | 2,00 |
| 4.3 | Tomeira externa jardim | un | 7,00 |
| 4.4 | Registro de pressão a 25mm | un | 4,00 |
| 4.5 | Registro de gaveta c/ canopla 25mm | un | 4,00 |
| 4.6 | Tomeira para jardim (parede) | un | 9,00 |
| 4.8 | Caixa gordura 250x75 | un | 1,00 |
| 4.9 | Caixa de inspeção em alvenaria | un | 2,00 |
| 4.10 | Tubo PVC 100mm esgoto | ml | 60,00 |
| 4.11 | Ponto de água para bebedouro, tanque, e tomeira jardim | un | 15,00 |
| 5 | PINTURA | | |
| 5.2 | Acrilica fosca barra h=1,50 corredor e salas | m ² | 430,00 |

Planilha de serviços prestados aditivo:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|------|--|-------|--------|
| 1 | INSTALÇÕES ELETRICAS (eletrod., fios, cx., acess., interr., tomadas, alternamentos, etc...) | | |
| 1.1 | Luminarias fluorescente 1 x200W completa | un | 5,00 |
| 1.2 | Arandela externa 100W | un | 9,00 |
| 1.3 | Perfurada alta 38x38 6m lisa MG 2650 | un | 40,00 |
| 1.4 | Parafusos ¼ x ½ | un | 200,00 |
| 1.5 | Porcas sext. ¼ | un | 200,00 |
| 1.6 | Junta int. L 38x38 | un | 16,00 |
| 1.7 | Junta int. T 38x38 | un | 16,00 |

[Handwritten Signature]
 17947599/0001-78
 VIEIRAS PREFEITURA
 RUADR. OLAVO TOSTES, 56 - CASA
 CENTRO - CEP:39.895-000
 VIEIRAS - MG

Confere com o original P.M.P.
 Em *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

FLS. 537

ASS: [assinatura]

FLS. 06

| | | | |
|------|--|----|--------|
| 1.8 | Suspensão longa 38x38 para canaleta | un | 80,00 |
| 1.9 | Porca losanular com rosca Ø1/4 | ml | 80,00 |
| 1.10 | Barra galvanizada rosca Ø ¼ comp. 1,00m | un | 80,00 |
| 1.11 | Sapatas quadradas MG 2195 | un | 16,00 |
| 1.12 | Junta interna reta 32x32 MG 2505 | un | 16,00 |
| 2 | HIDRO- SANTÁRIAS (Tubulações, conex., peças, acessor., etc...) | | |
| 2.1 | Divisória em ardósia | m² | 45,00 |
| 2.2 | Bojo nº 2 aço inox com válvula americana e saída flexível | un | 1,00 |
| | Bebedouro com refrigeração e caixa d'agua acoplada 150 l | un | 2,00 |
| | Mictório em aço inox 304 1,35x30x20 | un | 1,00 |
| 3 | PINTURA | | |
| 3.1 | Caição teto | m² | 520,00 |

Atestamos ainda que os trabalhos foram executados dentro do previsto do respectivo contrato e de acordo com as determinações municipais, com qualidade técnica, não havendo, portanto, nada que desabone a M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA, na execução dos referidos serviços.

Por ser verdade firmo o presente atestado

Vieiras, 28 de Fevereiro de 2008.


EDER TOLEDO DE MAGALHÃES
Prefeito Municipal

17947599/0001-78
VIEIRAS PREFEITURA
RUADR. OLAVO TOSTES, 59 - CASA
CENTRO - CEP. 33.895-000
VIEIRAS - MG

Confere com o original. P.M.P.
Em [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

FLS. 538

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO Nº: 003.916/09

FOLHA: 0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL **MATEUS SEVENINI COURI**, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL Nº **0000083428/D-CREA-MG**, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA **M.M. ENGENHARIA E CONSTRUÇOES DE MURIAE LTDA**, EFETIVOU SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART APRESENTADA A SEGUIR.:

ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NA ART.:

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TECNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES."

INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA **PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS**, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA E CUJAS FOLHAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 001 A 002 (HUM A DOIS), DEVIDAMENTE CHANCELADAS NO CREA-MG.:

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

Elaborado por:

Aprovado por:

Raquel Viana de Freitas

Raquel Viana de Freitas
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG

Jose Antonio de Vasconcelos Castro
Jose Antonio de Vasconcelos Castro
Coordenador do Nucleo Regional
REG SUDESTE
CREA-MG

Confere com o original. P.M.P.
Em 05/04/09



CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1800, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

FLS. 539

CERTIDAO: 003.916/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

PROFISSIONAL:

NOME : MATEUS SEVENINI COURI
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000083428
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : M.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE MURIAE LTDA

REGISTRO: 035963
NRO DA ART: 1-5059924800 DATA ANOTACAO : 20/08/2008 DATA BAIXA : 08/12/2008
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA GREGORIO DA C.M. NETO, LUIS J. MATA, PRI 56 SEM NUM
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS
CIDADE : SANTO ANTONIO DO GLORIA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 34515 CALCAMENTO
QUANTIFICACAO : 3.000,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 109.747,50
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 1.500,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: EXECUCAO DE CALCAMENTO DE PARALELEPIPEDO
E DRENAGEM PLUVIAL CONF CONT. 039/2008
COM PREFEITURA MUN. DE VIEIRAS.

Confere com o original P.M.P.
Em 22/08/09

JUIZ DE FORA

22 DE junho DE 2009

Raquel D. de Freitas

Raquel Viana de Freitas
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG

CAST
Jose Antonio De Vasconcelos Castro
Coordenador do Nucleo Regio
REG SUDESTE
CREA-MG





PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

Rua Dr. Olavo Tostes nº 56 - Centro - Vieiras - MG - CEP 35895-000
CNPJ 17.947.599/0001-78
Telefone 37 3765 1000

FLS. 56

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA com sede a rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, nº 18 sala202, Centro, Muriaé - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.708.955/0001-47 e CREA nº 35963, executou para a Prefeitura Municipal de Vieiras- MG, inscrita no CNPJ nº 17.947.599/0001-78, com sede a Rua Dr. Olavo Tostes, nº 56, Centro, Vieiras, estado de Minas Gerais, através do contrato nº 039/2008, de 29 de Julho de 2008 no valor de R\$109.747,50 (Cento e nove mil setecentos e quarenta e sete Reais e cinquenta centavos), sob o regime de empreitada global, a execução de Construção de 1.093,00 metros lineares de meio fio e passeio, 3000,00 m² de pavimentação com paralelepípedos e drenagem pluvial nas ruas Gregório da C. M. Neto, Luiz Jose Mata e Rua Principal, no município de Vieiras - MG com as seguintes características e quantidades principais:

Período de execução dos serviços:

INICIO DOS SERVIÇOS: 04 de Agosto de 2008
TERMINO DOS SERVIÇOS: 08 de Dezembro de 2008

ART nº 1-50599248 - Data pagto: 20/08/2008

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Engenheiro Civil Mateus Sevenini Couri, portador da carteira de identidade profissional numero 83.428/D - CREA/MG

CARACTERISTICAS DOS SERVIÇOS:

Planilha de serviços prestados:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|------|---|-------|----------|
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Placa de obra com 2,00x 1,50 m | und | 1,00 |
| 2 | ESTRUTURA | | |
| 2.1 | Meio-fio de concreto pre-moldado tipo A (12x16,7x35)cm | m | 1.093,00 |
| 2.2 | Execução de pavimento em calçamento de paralelepípedo, incluindo fornecimento de todos os materiais, colchão de assentamento. | m² | 3.000,00 |

Confere com o original. P.M.P.
Em 20/08/2008

CREA/MG
VIEIRAS
Município de Vieiras - MG
003.915/09 27.04.2009
ASS: Raquel R. de Brito FLS: 1

FLS. 511



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

Rua Dr. Cláudio Torres nº 26 - Centro - Vieiras - MG - CEP 36093-000
CNPJ 17.267.589/0001-78
Telefax: 32 9755 1000

| | | | |
|----------|--|------|--------|
| 3 | DRENAGEM | | |
| 3.1 | Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples DN= 400mm | m | 170,00 |
| 3.2 | Boca de lobo simples (tipo B), quadro, grelha e cantoneira | unid | 6,00 |
| 3.3 | Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1 30x30x40 cm | unid | 4,00 |
| 3.4 | Sarjeta tipo 1 - 50x5 cm, l=3%, padrão DEOP-MG | m | 500,00 |

Atestamos ainda que os trabalhos foram executados dentro do previsto do respectivo contrato e de acordo com as determinações municipais, com qualidade técnica, não havendo, portanto, nada que desabone a M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA, na execução dos referidos serviços.

Por ser verdade firmo o presente atestado.

Vieiras, 10 de Dezembro de 2008

Confere com o original. P.M.P.
Em 10/12/08

EDER TOLEDO DE MAGALHÃES
Prefeito Municipal

OPERAÇÃO
VINCIANDO A...
Número: 003.916.702
Emissão: 27 JUN 2009

2



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 31.160-000 - FONE: (31) 3293-8700 - BLOCO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

542
ELIS
[Handwritten signature]

CERTIDAO

N.º 002.035/08

FOLHA: 0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL **MATEUS SEVENINI COURI**, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N.º **83428/D-CREA-MG**, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO OU INTEGRANTE DO QUADRO TECNICO DA EMPRESA **M.M. ENGENHARIA E CONSTRUÇOES DE MURIAE LTDA**, EFETIVOU SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART APRESENTADA A SEGUIR.:.:.: ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NA ART.:.:.:.:.: CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUCAO N.º 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO ÚNICO: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TECNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES.".:.:.:.: INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA **PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCOBERTO**, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA E CUJA COPIA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA-MG.:.:.:.

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

Elaborado por:

Aprovado por:

Raquel Viana de Freitas

Raquel Viana de Freitas
Auxiliar Administrativo
N.º de Matrícula: 1585
REG SUDESTE
CREA-MG

[Handwritten signature]

Vitor Seleiro Wendling Duarte
Gerente Regional
N.º de Matrícula: 1447
REG SUDESTE
CREA-MG

Confere com o original P.M.P.
Em 02/07/08
[Handwritten signature]

CERTIDAO VALIDA COMENTE COM AS ASSINTURAS E CHANCELA DO CREA-MG

[Handwritten signatures and marks]



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30131-001 - FONE: (31) 3399-3700 - BELLO HORIZONTE - MG
INScrição: 08002830273 APROVAMENTO: 0800312772

FLS. 513

CERTIDAO: 002.035/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

PROFISSIONAL:

NOME : MATEUS SEVENINI COURI

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000083428

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : M.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE MURIAE LTDA

REGISTRO: 035963

NRO DA ART: 1-4014789000 DATA ANOTACAO : 14/08/2007 DATA BAIXA : 09/11/2007

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCOBERTO
LOCAL DA OBRA/SERVICO : PR SEBASTIAO TEIXEIRA LOPES LIMA 0 PRACA CABOCLO TEIXEI
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCOBERTO
CIDADE : DESCOBERTO - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34515 CALCAMENTO
QUANTIFICACAO : 1.334,87 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 46.996,26
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 1.500,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERVICOS CONFORME CONTRATO 25/2007 COM P
REFEITURA MUNICIPAL DE DESCOBERTO

JUIZ DE FORA

17 DE abril DE 2008

Confere com o original. P.M.P.
Em 17/04/08

Raquel Viana de Freitas

Raquel Viana de Freitas
Auxiliar Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG

Vitor Seleiro Wendling Duarte
Gerente Regional
REG SUDESTE
CREA-MG



F.I.S. 544

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCOBERTO**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.708.955/0001-47, sediada na Rua Coronel Marciano Rodrigues, nº398/B – Centro – Muriaé/MG – cep.: 36.880-000, com responsável técnico o Sr. Mateus Sevenini Couri – CREA MG-83428/D, prestou para a Prefeitura Municipal de Descoberto, os serviços de reforma de praça pública, com área de 1.334,87 m², em conformidade com os dados contidos nas referências abaixo indicadas :

REFERÊNCIAS :

- Contrato : 25/2007
- Endereço da Obra : Praça Sebastião Teixeira Lopes Lima (Praça Caboclo Teixeira)
- Data de início da obra : 07/08/2007
- Data de término da obra : 09/11/2007
- ART : 1-40147890

ATIVIDADES TÉCNICAS :

2644 (Execução de obra/serviço técnico Civil).

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS :

Confere com o original. P.M.P.
Em
Raquel Piana de Brito 01

| Item | Descrição | Quant. | Unid. | Vi.Unit. | Vi.Total |
|----------|---|---------|----------------|----------|----------|
| 1 | Serviços Preliminares : | | | | |
| 1.1 | Demolição de pavimento cimentado | 134,94 | m ² | 7,41 | 999,91 |
| 1.2 | Demolição de pavimento em paralelepípedo | 1199,93 | m ² | 4,17 | 5003,71 |
| 1.3 | Placa de obra | 2,00 | m ² | 499,97 | 999,94 |
| | | | | | |
| 2 | Movimento de Terra : | | | | |
| 2.1 | Acerto e nivelamento da área | 1334,87 | m ² | 2,25 | 3003,46 |
| | | | | | |
| 3 | Calçamento Bloquetes Intertravados | | | | |
| | Fornecimento e assentamento de bloquetes de concreto intertravados espessura = 6 cm | 1334,87 | m ² | 22,47 | 29994,53 |
| 3.2 | Execução de colchão de areia espessura = 15 cm | 1334,87 | m ² | 5,24 | 6994,72 |

Total R\$ 46.996,26

Por ser verdade firmo o presente atestado.
Descoberto, 14 de novembro de 2007.

18558098/0001-62

DESCOBERTO PREFEITURA

RUA CAPITÃO BASÍLIO, N. 39
CENTRO - CEP. 36.690-000
DESCOBERTO - MG.

MARCOS DE ARAÚJO LIMA**Prefeito Municipal**

Rua: Capitão Basílio nº 39 - Centro - Descoberto - MG - Cep 36690-000
Tele-fax (32) 3265-1261 - email - prefemd@sjnetonline.com.br



CREA - MG

FLS. 545

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV ALVARES CABRAL, 1000 - CEP 30170-001 FONE: (31) 3298-7400 - BELLO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA 0800 28 30273 ATEENDIMENTO 0800 312332

CERTIDAO

N.º 004.252/08

FOLHA: 0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA TODOS OS FINS DE LICITACAO, QUE O PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL **MATEUS SEVENINI COURI**, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N.º **83428/D-CREA-MG**, ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO OU INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA **M. M. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES DE MURIAE LTDA**, EFETIVOU SOB SUA RESPONSABILIDADE TÉCNICA A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART APRESENTADA A SEGUIR.::::: ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TÉCNICA ANOTADA NA ART.::::: CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4.º DA RESOLUCAO N.º 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADO PELOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO E DE SEUS CONSULTORES TÉCNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TÉCNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES."::::: INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA E CUJAS FOLHAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 04 (UM A QUATRO), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.::::: CERTIFICAMOS MAIS QUE DA PRESENTE CERTIDAO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA: O ATESTADO EMITIDO PELA "PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA" NÃO CONSTA AS ATIVIDADES TÉCNICAS PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL, PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSÃO C/I < 50KW E PROJETO HIDRO/SANITARIO, ANOTADAS NA ART 1-4016775600.::::: -----

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

Elaborado por:

Aprovado por:

Confere com o original. P.M.P.
Em 05/04/08

Raquel Viana de Freitas

Raquel Viana de Freitas
Auxiliar Administrativo
Nº de Matrícula: 1585
REG SUDESTE
CREA-MG

Vitor Seleiro Wandling Duarte
Vitor Seleiro Wandling Duarte
Gerente Regional
Nº de Matrícula: 1447
REG SUDESTE
CREA-MG

CERTIDAO VALIDA COMENTE COM AS ASSINTURAS E CHANCELA DO CREA-MG



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA
E LAZARUS CABRAL 122 - CEP 30732-110 - FONE: (51) 3093141 - FAX: (51) 3093142
AV. LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, 662 - CENTRO - PORTO ALEGRE, RS - CEP 91001-900

FLS. 516

CEP: 094.252/08 - PORTO ALEGRE, RS - CEP 91001-900

PROFISSIONAL:

Nome : MATEUS SEVENINI COUPE
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000083428
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.79, DO CONCREA.

CONTRATADA : M.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE MOYBAE LTDA

REGISTRO: 35963

NRO DA ART : 1-4016775600 DATA ANOTACAO : 08/10/2007 DATA BAIXA : 08/12/2008
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANGOLA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA PRINCIPAL LOTEAMENTO EDIPALDO
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANGOLA
CIDADE : CAPANGOLA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV. TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
4343 PROJETO / CALCULO ESTRUTURAL
4357 PROJETO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KV
4347 PROJETO / HIDRO/SANITARIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KV

FINALIDADE : 34821 CONST PARA FINS HOSPITALARES
E

QUANTIFICACAO : 223,60 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 139.111,29
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 2.500,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: EXECUCAO DE OBRA CONFORME CONTRATO 143/07
7 C/ PREF. MUN. DE CAPANGOLA

Confere com o original. P.M.P.
Em 08/12/08

JUIZ DE FORA

02 DE junho DE 2008

Raquel Viana de Freitas
Auxiliar Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG

Vitor Seleiro Wendling Duarte
Gerente Regional
REG SUDESTE
CREA-MG



Prefeitura Municipal de Carangola
Cep 36800-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

001 547
FLS.

01

ASS: Reginaldiana de Freitas
FLS. 01

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA com sede a rua Cel. Marciano Rodrigues, 398b, Centro, Muriaé / MG inscrita no CNPJ sob o número 07 708 955/0001-47 e CREA número 35963, executou para a Prefeitura Municipal de Carangola, inscrita no CNPJ. 19 279.827/0001-04, com sede a Praça Cel. Maximiano número 88, Centro, Carangola, estado de Minas Gerais, através do contrato número 143/2007, de 06 de Junho de 2007, no valor de R\$ 139.111,29 (Cento e trinta e nove mil, cento e onze Reais e vinte e nove centavos) sob o regime de empreitada global, a execução de Construção de 01 (uma) unidade básica de saúde no Bairro Eldorado no Município de Carangola - MG. com as seguintes características e quantidades principais:

Periodo de execução dos serviços:

INICIO DOS SERVIÇOS: 06 de Junho de 2007
TERMINO DOS SERVIÇOS: 06 de Dezembro de 2007

ART nº: 1-40167756 Data pagto: 08/10/2007

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Engenheiro Civil Mateus Severnini Couri, portador da carteira de identidade profissional numero 83 428/D - CREA/MG

CARACTERISTICAS DOS SERVIÇOS:

Planilha de execução da Obra:

Confere com o original. P.M.P.
Em 08/10/07
[Signature]

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT |
|------|-------------------------------------|-------|--------|
| 1 | Serviços Preliminares/Limpeza Geral | | |
| 1.01 | Placa de obra 1,50 x 3,00m | m² | 4,50 |
| 1.02 | Barracão de obra | m² | 12,00 |
| 1.03 | Ligação Provisória de água | unid | 1,00 |
| 1.04 | Ligação Provisória de luz | unid | 1,00 |
| 1.05 | Locação da obra | m² | 223,46 |
| 1.06 | Limpeza geral da obra | m² | 223,46 |
| 2 | Movimento de terra | | |

[Signature]

[Signature]

1/1
[Signature]

FLS. 518

003 200 / 08

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Carangola

Cep 36800-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

ASS: *Raquel* *[Handwritten signature]* FLS: 05

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 2.01 | Limpeza do terreno | m ² | 300,00 |
| 2.02 | Escavação manuais | m ² | 22,01 |
| 3 | Infra-estrutura | | |
| 3.01 | Concreto armado, Fck 20 Mpa inc. forma | m ² | 22,01 |
| 4 | Superestrutura | | |
| 4.01 | Concreto armado, Fck 20 Mpa inc. forma | m ² | 36,12 |
| 5 | Alvenaria | | |
| 5.01 | Alvenaria de tijolo Cerâmico furado | m ² | 616,88 |
| 5.02 | Alvenaria de bloco de cimento 15x40 muro lateral | m ² | 40,05 |
| 5.03 | Vergas | ml | 18,20 |
| 6 | Revestimento | | |
| 6.01 | Chapisco traço 1:3 | m ² | 1.457,22 |
| 6.02 | Reboco | m ² | 1.457,22 |
| 6.03 | Azulejo branco | m ² | 133,41 |
| 7 | Esquadrias de madeira c/ ferragens | | |
| 7.01 | Esquadrias de madeira 70x210 cm | unid | 5,00 |
| 7.02 | Esquadrias de madeira 80x210 cm | unid | 11,00 |
| 8 | Esquadrias metálica | | |
| 8.01 | Janela c/ grade de proteção 110x110 7unid. | m ² | 8,47 |
| 8.02 | Basculante c/ grade de proteção 60x60 4 unid | m ² | 1,44 |
| 8.03 | Basculante c/ grade de proteção 110x60 3 unid | m ² | 1,98 |
| 8.04 | Basculante c/ grade de proteção 110x100 1unid | m ² | 1,00 |
| 8.05 | Porta de ferro de rolar 270x250 1 unid | m ² | 6,75 |
| 8.06 | Porta de ferro c/ grade de prot. embutida 1,40x2,50m 1 unid | m ² | 3,50 |
| 8.07 | Grade de ferro frontal | m ² | 45,00 |
| 9 | Pisos | | |
| 9.01 | Contra-piso de concreto e=6,0 cm/Regularização de base | m ² | 223,46 |

Confere com o original. P.M.P.
Em *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]
Prestado Municipal
CPI - 000-123-016-34

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FLS. 349
 07 JUN 2008
 03



Prefeitura Municipal de Carangola

Cep 36800-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|-------|---|----------------|--------|
| 9.02 | Piso ardósia | m ² | 223,46 |
| 9.03 | Rodapé cerâmico | ml | 308,44 |
| 10 | Instalações elétricas | | |
| 10.01 | Ponto de luz c/ rede | unid | 22,00 |
| 10.02 | Ponto de tomada e interruptor | unid | 66,00 |
| 10.03 | Luminária fluorescente 2x40w | unid | 22,00 |
| 10.04 | Padrão trifásico | unid | 1,00 |
| 10.05 | Quadro de distribuição p/ 06 circuitos | unid | 1,00 |
| 11 | Instalação hidro-sanitarias | | |
| 11.01 | Torneira p/ lavatório | unid | 10,00 |
| 11.02 | Tubo de PVC 1 1/2" | ml | 40,00 |
| 11.03 | Tubo de PVC 1/2" | ml | 20,00 |
| 11.04 | Registro de 1 1/2" | unid | 8,00 |
| 11.05 | Válvula de descarga | unid | 3,00 |
| 11.06 | Rede de esgoto de 100mm | ml | 60,00 |
| 11.07 | Rede de esgoto de 40mm | ml | 50,00 |
| 12 | Peças e acessórios sanitários | | |
| 12.01 | Bacia sanitária de louça branca | unid | 3,00 |
| 12.02 | Tampa p/ bacia | unid | 3,00 |
| 12.03 | Lavatório em louca s/ coluna c/ sifão plástico, torneiras | unid | 3,00 |
| 12.04 | Porta papel | unid | 3,00 |
| 12.05 | Cuba inox | unid | 7,00 |
| 12.06 | Bancada de granito beje bahia | m ² | 7,40 |
| 12.07 | Chuveiro Corona | unid | 1,00 |
| 12.08 | Barra de Apoio para deficiente | unid | 2,00 |
| 12.09 | Caixa D'água 1000 l fibra | unid | 1,00 |
| 12.10 | Ralo sifonado | unid | 4,00 |
| 13 | Vidros | | |

Confere com o original P.M.P.
 Em 00/01/08

9:

Handwritten signature

Handwritten signature
 3/4

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Carangola

Cep 36800-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|-------|---|----------------|----------|
| 13.01 | Vidro fantasia 4mm | m ² | 16,39 |
| 14 | Pintura | | |
| 14.01 | Tinta látex PVA | m ² | 1.728,56 |
| 14.02 | Esmalte sintético em esquadrias metálica | m ² | 68,14 |
| 14.03 | Verniz em esquadria de madeira | m ² | 51,66 |
| 15 | Cobertura | | |
| 15.01 | Estrutura de madeira vão de 3,00 a 7,00 m | m ² | 245,81 |
| 15.02 | Cobertura de telhas de amianto | m ² | 245,81 |

Atestamos ainda que os trabalhos foram executados dentro do previsto do respectivo contrato e de acordo com as determinações municipais, com qualidade técnica, não havendo, portanto, nada que desabone a M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA, na execução dos referidos serviços.

Carangola, 10 de Março de 2008.

Port 3604.61/2007 9085 KM4
 EMOL 2,67
 TFEJ 0,54
 Vr Finct 3,51

3º Ofício de Notas

Dr. Fernando de Souza Costa
 Prefeito Municipal
 CPF: 004.473.586-34

Dr. Fernando de Souza Costa
 Prefeito Municipal
 CPF: 004.473.586-34

19279821/0001-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Pça. Cel. Maximiano, nº. 88 - Centro
 CEP 36800

CARANGOLA - MG

Reconheço verdadeira(s) a(s) firma(s) de:
 Fernando de Souza Costa
 Nome completo
 Carangola, RJ
 Em testemunho
 3º OFÍCIO - CARANGOLA - MG
 Mª Elisabete L. Eisenich
 Rodolpho A. da C. Silva Tab. Subst.
 Ivan Carneiro de Amorim - Escrevente

Confere com o original P.M.P. Em

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO

N.º 001.473/09

FOLHA: 0001/00

FLS. 551
[Handwritten signature]

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE ACERVO TECNICO, QUE O PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL MATEUS SEVENINI COURI, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N.º 0000083428/D-CREA-MG, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA M.M. ENGENHARIA E CONSTRUÇOES DE MURIAE LTDA, EFETIVOU SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART APRESENTADA A SEGUIR.....

ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NA ART.....

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUCAO N.º 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TECNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES.".....

INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA E CUJAS FOLHAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 001 A 003 (UM A TRES), DEVIDAMENTE CHANCELADAS NO CREA-MG.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

Elaborado por:

Aprovado por:

Raquel Viana de Freitas
Raquel Viana de Freitas
Auxiliar Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG

Jose Antonio de Vasconcelos Castro
Jose Antonio de Vasconcelos Castro
Coordenador do Núcleo Regional
REG SUDESTE
CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG

Confere com o original P.M.F.
Em 05/04/09
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



CREA - MG

FLS. 552

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 001.473/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

PROFISSIONAL:

NOME : MATEUS SEVENINI COURI
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000083428
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : M.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE MURIAE LTDA

REGISTRO: 035963
NRO DA ART: 1-5065307700 DATA ANOTACAO : 22/10/2008 DATA BAIXA : 26/01/2009
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA DOM GERARDO FERREIRA REIS GOIABAL
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA
CIDADE : ALEM PARAIBA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW

FINALIDADE : 34880 CONST PARA FINS DE ESPORTES
QUANTIFICACAO : 286,56 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 105.150,28
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONSTR. QUADRA COBERTA C/ ESTRUTURA META
LICA E VESTIARIOS, CONF. CONTRATO 080/08
C/ PREF. MUN. DE ALEM PARAIBA.

JUIZ DE FORA

20 DE março DE 2009

Raquel B. de Freitas
Raquel Viana de Freitas
Auxiliar Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG

Jose Antonio
Jose Antonio De Vasconcelos Castro
Coordenador do Nucleo Regio
REG SUDESTE
CREA-MG

Confere com o original. P.M.P.
Em 05/01/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA
Estado de Minas Gerais

FLS. 553

Raquel T. de Freitas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA com sede a rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, nº 18 sala 202, Centro, Muriaé / MG inscrita no CNPJ sob o nº 07.708.955/0001-47 e CREA nº 35963, executou para a Prefeitura Municipal de Além Paraíba, inscrita no CNPJ nº 17.709.197/0001-35, com sede a Praça Coronel Breves, nº 151 - São José, Além Paraíba - MG, CEP 36660-000, através do contrato nº 080/2008 firmado em 01 de Outubro de 2008, no valor de R\$105.158,28 (Cento e cinco mil cento e cinquenta e oito Reais e vinte e oito centavos) sob o regime de empreitada global, a execução de Construção de uma quadra poliesportiva coberta c/ estrutura metálica e vestiários na Escola Anna Mattos de Oliveira, Bairro Goiabal, no Município de Além Paraíba, com as seguintes características e quantidades principais:

Período de execução dos serviços:

INICIO DOS SERVIÇOS 01 de Outubro de 2008
TERMINO DOS SERVIÇOS. 26 de Janeiro de 2009

ART nº: 50653077 Data pagto: 22/10/2008

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Engenheiro Civil Mateus Sevenini Couri, CRFA/MG nº 83.428/D

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS:

Planilha de execução da Obra

Confere com o original P.M.P.
Em

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE |
|----------|---|----------------|-------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Placas de obra | m ² | 2,00 |
| 1.2 | Taxa do CREA | unid | 1,00 |
| 1.3 | Demolição de piso (passeio) em concreto | m ² | 55,00 |
| 2 | QUADRA POLIESPORTIVA | | |
| 2.1 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade em até 2,00m | m ³ | 18,80 |
| 2.2 | Reaterro compactado de valas/ cavas | m ³ | 9,20 |
| 2.3 | Sapatas de fundação em concreto Armado (10 unid) | m ³ | 4,80 |
| 2.4 | Vigas baldrame e de travamento | m ³ | 5,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA
Estado de Minas Gerais

FLS. 555

Roguel D. de Britas

[Handwritten signature]
3

| | | | |
|----------|--|----------------|--------|
| 4.1 | Laje de piso em concreto simples, esp. 7cm | m ² | 130,00 |
| 5 | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | | |
| 5.1 | Limpeza de revestimentos cerâmicos | m ² | 62,66 |
| 5.2 | Limpeza de vidros | m ² | 2,52 |

Atestamos ainda que os trabalhos foram executados dentro do previsto do respectivo contrato e de acordo com as determinações municipais, com qualidade técnica, não havendo, portanto, nada que desabone a M. M. Engenharia e Construções de Muriat LTDA, na execução dos referidos serviços.

Além Paraíba, 30 de Janeiro de 2009

[Handwritten signature]

Flavio J. S. Galhardo
Eng. Civil CREA 30.060 - D 4º R
Secretario de Obras

2º OFÍCIO DE NOTAS

Pça. Cel. Eurico - 51 - Além Paraíba - MG

Responsável por este ato: *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature] ..Dou fé

Além Paraíba, 1º FEV. 2009 Minas Gerais

Em presença de *[Handwritten signature]* da verdade.

Wanderlan Alberto de Souza Teodoro - Tab. Subst. Responsável pela Escritura



LEI N° 15.424
EMOLS. 2,83
ART. 31 0,17
F. JUD. 0,94
TOTAL 3,94

Confere com o original P.M.P.
Em *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]
3

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

FLS.

558
[Handwritten signature]

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

N.º 002.419/09

FOLHA: 0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL MATEUS SEVENINI COURI CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NUMERO 03.110/14 CREA-MG, ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO OU INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA "M.M. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES DE MURIAE LTDA" EFETIVOU SOB SUA RESPONSABILIDADE TÉCNICA A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART APRESENTADA A SEGUIR:.....

ESTA CERTIFICAÇÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TÉCNICA ANOTADA NA ART:.....

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 117/86 DO CONFEA: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADO PELOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO E DE SEUS CONSULTORES TÉCNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIARÁ EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES"......

INTEGRA A PRESENTE CERTIDÃO O ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO QUE NELE CONSTA E CUJAS CÓPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 02 (UM A DOIS), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG:.....

Elaborada por:

[Handwritten signature]
Jaques A.O. Metzger
Auxiliar Administrativo
Matrícula N.º 940
CREA-MG

Aprovado por:

[Handwritten signature]
José Antonio de Vasconcelos Castro
Coordenador do núcleo Regional
REG SUDESTE
CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG

Confere com o original P.M.P.
Em *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the top of the page.

Handwritten circled number '0' in blue ink.

Confere com o Original P.M.P. Em

JOSE ANTONIO VASCONCELOS CASTRO
Coordenador de Juizados Regionais
PMS SUSPENTE
CREA-MG

JARDEN...
PMS SUSPENTE
CREA-MG

04 de Maio de 2009

2012 DE FOMA

FINALIDADE : 3400 ESTABECER DE CONTRATO ABMADO
QUANTIFICACAO : 130,83 METROS CUBICOS
VALOR ORCA / SERVIÇO : R\$ 130.322,45
CONTRATO/IMPORTE : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : IMPELITIVA
ELEGICAO COMPLEMENTAR : CONTRATO DE ABMADO EM CONTRATO A
PRIMA, NA QUANTIA COMPLETA E POLITROPALVA
COM. CONT. 15/2008, P.M. CARACOLAS/MG

RECEBOS QUINTOS
DATA DA ACT: 1-50622700 DATA PUBLICA: 22/09/2008 DATA MATRIZ: 22/09/2008
RECEBOS DA MATRIZ: CONTRATO DE ABMADO

CONTRATA: M.M. BARRALVA E CONSTRUCOES DE BARRALVA LTDA

ACTO 1 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.15, DO CONSEL.

PROFESSOR:
RUBR : MATRIZ RESOLUCAO 218
TIPO : ABMADO CIVIL
RECEBOS : 040000008428
ABMADO:

FLS. 557

Av Alvarés Cabral, 1600, SR Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3289-8700
0800.28.30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura de Minas Gerais



Confere com o original P.M.P. Em

| ITEM | SERVIÇOS | UND | QTD |
|------|--|-----|-------|
| 01 | INFRA-ESTRUTURA - CONCRETO AGRIBANCADA | | |
| 1 | Concreto armado fck=25MPa, preparo mecânico na obra e betoneira e lançamento | m³ | 56,79 |

Planilha de execução da Obra Contrato nº 0157/2008

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

Engenheiro Civil Mateus Severini Coun, portador da carteira de identidade profissional numero 83 428 D - CREA MG

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELOS SERVIÇOS

ART nº 50628227 Data pago 30/09/2008

TERMINO DOS SERVIÇOS 22 de Junho de 2008

INICIO DOS SERVIÇOS 24 de Julho de 2008

Prefeitura Municipal de Carangola, Rua Maximiano, nº 88 - Centro, CEP 35663-000

Período de execução dos serviços

Atestamos para os devidos fins que a empresa M. Engenharia e Construções de Minas LTDA com sede a rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, nº 18 sala 202, Centro, Minas Gerais inscrita no CNPJ sob o nº 07.708.955/0001-47 e CREA nº 35963, executou para a Prefeitura Municipal de Carangola, inscrita no CNPJ nº 19.279.827/0001-01, com sede a Praça Cel. Maximiano nº 88, Centro, Carangola, estado de Minas Gerais, através do contrato nº 0157/2008, de 24 de Julho de 2008, no valor de R\$135.152,05 (cento e trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), sob o regime de empreitada global, a execução de serviços e fornecimentos de materiais para a construção de infraestrutura em quadra coberta e polidesportiva, no Galpão do ITC - sito à Rua Machado de Assis s/nº no Bairro Triângulo no Município de Carangola - MG, com as seguintes características e quantidades principais

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FLS. 558

002.479.109

VINCULADO À GERÊNCIA

Prefeitura Municipal de Carangola

ESTADO DE MINAS GERAIS



979827/000104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Rua Cel. Maximiano, nº 88 - Centro

CEP 35663-000

Carangola - MG

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.



Prefeitura Municipal de Carangola

Cep 36800-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

FLS. 559
[Handwritten signature]

| | | | |
|-----|---|----------------|--------|
| 1.2 | Escavação manual valas, solo qualquer natureza exc. Rocha, até h=2,0m | m ³ | 56,79 |
| 2 | SUPRAESTRUTURA - CONCRETO ARQUIBANCADA | | |
| 2.1 | Concreto armado fck=25MPa, preparo mecânico na obra c/ betoneira, s/ lançamento | m ³ | 74,04 |
| 3 | PAREDES E PAINES ARQUIBANCADA | | |
| 3.1 | Alvenaria tiolo cimento 15x20x40cm assent. c/ arg. Cim/cal/areia 1:2:8 | m ² | 418,33 |
| 4 | REVESTIMENTO DE PAREDES | | |
| 4.1 | Chapisco superficies verticais planas empreg. Arg. Cim/areia 1:3 e=5mm | m ² | 836,66 |
| 4.2 | Emboço paulista (massa única) c/ arg. Cim/cal/areia 1:2:11 e=20mm | m ² | 836,66 |
| 5 | REGULARIZAÇÃO DE PISOS ARQUIBANCADA | | |
| 5.1 | Impermeabilização com manta asfáltica | m ² | 289,70 |
| 5.2 | Regularização de piso c/ arg.cim/areia 1:4 e=3,0cm | m ² | 289,70 |
| 6 | PINTURA | | |
| 6.1 | Pintura paredes internas/externas c/ látex acrílico 2 demãos+1 demão selador | m ² | 418,33 |

Atestamos ainda que os trabalhos foram executados dentro do previsto do respectivo contrato e de acordo com as determinações municipais, com qualidade técnica, não havendo, portanto, nada que desabone a M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA, na execução dos referidos serviços.

Carangola, 18 de Dezembro de 2008.

Dr. Fernando de Souza Costa
Prefeito Municipal
CPF. 004.473.586-34

Dr. Fernando de Souza Costa
Prefeito Municipal
CPF. 004.473.586-34

Confere com o original P.M.P.
Em *[Handwritten signature]*

1927932/0001.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Pça. Cel. Maximiano, n.º 88 - Centro
CEP 36800

CARANGOLA - MG

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número Expedida em:

002.479/09 04 MAI 2009

ASS: *[Handwritten signature]*

FLS. *[Handwritten signature]*



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 031 2732 (Atendimento)

FLS.

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N°: 007.243/09

FOLHA: 0001/0004

.....

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL **MATEUS SEVENINI COURI**, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° **0000083428/D-CREA-MG**, ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA **M.M. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES DE MURIAE LTDA**, EFETIVOU SOB SUA RESPONSABILIDADE TÉCNICA AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTS APRESENTADAS A SEGUIR.....

ESTA CERTIFICAÇÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TÉCNICAS ANOTADAS NAS ARTS.....

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO N° 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADO PELOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO E DE SEUS CONSULTORES TÉCNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIARÁ EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES.".....

INTEGRA A PRESENTE CERTIDÃO O ATESTADO EMITIDO PELA **CAIXA ESCOLAR PADRE LOURENÇO MUSSACHIO**, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO QUE NELE CONSTA E CUJAS FOLHAS ENCONTRA-SE NUMERADAS DE 001 A 006 (HUM A SEIS), DEVIDAMENTE CHANCELADAS NO CREA-MG.....

.....

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0004 FOLHAS.

Elaborado por:

Raquel Viana de Freitas
 Raquel Viana de Freitas
 Assistente Administrativo
 REG SUDESTE
 CREA-MG / PORTARIA: 123/2009



Confere com o original. P.M.P.
 Em 00/04/20

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 ~~031-2732~~ (Atendimento)

FLS.

561

CERTIDAO: 007.243/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0004

PROFISSIONAL:

NOME : MATEUS SEVENINI COURI

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000083428

ATRIBUIÇÕES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : M.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE MURIAE LTDA

REGISTRO: 035963

NRO DA ART: 1-5069963900 DATA ANOTACAO : 15/12/2008 DATA BAIXA : 27/08/2009

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : CAIXA ESCOLAR PADRE LOURENCO MUSSACHIO

LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA EUGENIO NICOLATO 26 CENTRO

PROPRIETARIO : ESCOLA ESTADUAL MARCIO NICOLATO

CIDADE : RODEIRO - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34910 REFORMA DE CONSTRUCAO

QUANTIFICACAO : 1,00 UNIDADES

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 137.620,00

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 1.500,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: REFORMA DA E.E. MARCIO NICOLATO, EM RODEIRO, CONF. CONTR. 001/2008, COM CAIXA ESCOLAR (SECR. DE EDUCACAO).

Raquel Viana de Freitas

Raquel Viana de Freitas
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG

Confere com o original. P.M.R.
Em 27/08/09

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Sº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 031 2732 (Atendimento)

CEPTIDAO: 007.243/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0603/0604

FLS. 562
[Handwritten signature]

PROFISSIONAL:

NOME : MATEUS SEVENTINI COURI
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000083428
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : M.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE MUIPAE LTDA

REGISTRO: 035963
NPO DA ART: 1-5092897000 DATA ANOTACAO : 27/08/2009 DATA BAIXA : 27/08/2009
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : CAIXA ESCOLAR PADRE LOUPENCO MUSSACHIO
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA EUGENIO NICOLATO 26 CENTRO
PROPRIETARIO : ESCOLA ESTADUAL MAPCIO NICOLATO
CIDADE : POZEIRO - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34910 REFORMA DE CONSTRUCAO
QUANTIFICACAO : 1,00 UNIDADES
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 17.142,13
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: COMPLEMENTACAO REFORMA DA E.E. MAPCIO NI
COLATO, CX. ESCOLAR PADRE LOUPENCO MUSSACHIO.

Raquel V. de Freitas
Raquel Viana de Freitas
Assistente Administrativo
PEG SUDESTE
CREA-MG

Confere com o original. P.M.P.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 031 2732 (Atendimento)

CERTIDAO: 007.243/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0004

FLS. 563

PROFISSIONAL:

NOME : MATEUS SEVENINI COURI
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000083428
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : M.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE MURIAE LTDA

REGISTRO: 035963

NRO DA ART: 1-5097006700 DATA ANOTACAO : 06/10/2009 DATA BAIXA : 27/08/2009
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : CAIXA ESCOLAR PADRE LOURENCO MUSSACHIO
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA EUGENIO NICOLATO 26 CENTRO 0
PROPRIETARIO : ESCOLA ESTADUAL MARCIO NICOLATO
CIDADE : RODEIRO - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW

FINALIDADE : 34910 REFORMA DE CONSTRUCAO
QUANTIFICACAO : 1,00 UNIDADES
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 1.000,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 1.000,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ART VINCULADA, REF. A PARTE ELETRICA E H
IDROSSANITARIA, DA EE MARCIO NICOLATO, E
M RODEIRO / MG.

JUIZ DE FORA

16 DE outubro DE 2009

Raquel D. de Freitas

Raquel Viana de Freitas
Assistente Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG / PORTARIA : 123/2009

Confere com o original P.M.P.
Em 08/09/09



19665710/0001-69

Caixa Escolar Padre Lourenço
Mussachio
Rua Eugenio Nicolato, 26
Centro - CEP 38810-000
Rodeiro - MG

Amador

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

FLS. 564
[Handwritten signature]

Atestamos para os devidos fins que a empresa M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA com sede a rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, nº 18 sala 202, Centro, Muriaé / MG inscrita no CNPJ sob o nº 07.708.955/0001-47 e CREA nº 35963, executou para a Caixa Escolar Padre Lourenço Mussachio, com sede na Rua Eugenio Nicolato, nº 26 Bairro Centro, no Município de Rodeiro, inscrita no CNPJ 19.665.710/0001-69, através do contrato nº 001/2008 firmado em 01 de Dezembro de 2008, no valor de R\$137.620,00 (Cento e trinta e sete mil seiscentos e vinte reais), complementado pelo contrato nº 001/2009, em 13 maio de 2009, no valor de R\$ 17.142,13 (Dezessete mil, cento e quarenta e dois reais e treze centavos), totalizando R\$ 154.763,13, sob o regime de empreitada global, a execução de Reforma da Escola Estadual Márcio Nicolato no município de Rodeiro/ MG, com as seguintes características e quantidades principais:

Período de execução dos serviços:

INICIO DOS SERVIÇOS: 01/12/2008
TERMINO DOS SERVIÇOS: 31/08/2009

ART nº: 1-50699639 - Data pagto: 15/12/2008
ART nº: 1-50928970 - Data pagto: 27/08/2009

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Engenheiro Civil Mateus Sevenini Couri, portador da carteira de identidade profissional nº 83.428/D - CREA/MG

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS:

Confere com o original. P.M.P.
Em *[Handwritten signature]*

Planilha de execução da Obra:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QTDE. |
|--------|--|-----|--------|
| 020000 | Demolições e Remoções | | |
| 020002 | Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento | m³ | 61,56 |
| 020004 | Demolição de concreto simples | m³ | 53,72 |
| 020010 | Demolição piso cerâmico | m² | 472,70 |
| 020003 | Demolição azulejo | m² | 131,84 |
| 020006 | Demolição reboco | m² | 372,34 |
| 050000 | Superestrutura | | |
| 050006 | Concreto estrutural virado em obra, controle "B", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 18 Mpa | m³ | 2,85 |
| 050004 | Concreto armado | m³ | 1,39 |
| NT | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica em perfis laminados | Kg | 112,00 |
| 060000 | Alvenaria | | |
| | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, espessura da parede 15cm, juntas de 12mm com argamassa, mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com 100kg de cimento - 600 1 | m³ | 60,04 |

001543709
ASS: *[Handwritten signature]* FLS 001

[Handwritten marks and signatures]

19665710/0001-69

Caixa Escolar Padre Lourenço
Mussachilo
Rua Eugênio Herculano, 29
Centro - CEP 36610-000

Rodovia - MG

Amadorino

FLS. 565
[Handwritten signature]

| | | | |
|--------|--|-----|--------|
| 060103 | Alvenaria de tijolo maciço requemado e=10cm aparente | m² | 26,91 |
| 060102 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado E=20cm, a revestir | m² | 10,62 |
| 070000 | Cobertura e Forro | | |
| 070100 | Fornecimento e colocação de telhas tipo | | |
| 070102 | Colunais (22/m²), incluindo inclinação de 35% | un | 200,00 |
| 070200 | Substituição de cumeeira | | |
| 070201 | Para telha de barro (3unid/m) | un | 33,00 |
| 070300 | Fornecimento e colocação de peças de madeira | | |
| 070301 | Dimensão 15x8cm | ml | 110,00 |
| 070304 | Dimensão 7x4cm | ml | 41,00 |
| 070305 | Ripa | ml | 120,00 |
| 070500 | Limpeza de | | |
| 070501 | Calha | ml | 40,00 |
| 070600 | Fornecimento e colocação de engradamento: | | |
| 070601 | Estrutura de madeira para telha cerâmica ou de concreto vão de 7 a 10m | m² | 34,00 |
| 080000 | Instalações hidráulicas | | |
| 080100 | Fornecimento e instalação | | |
| 080102 | 1/2" cromada, para uso geral | un. | 4,00 |
| 080200 | Substituição de sifão de | | |
| 080201 | 1" x 1 1/2" cromado (copo regulável SIGMA/SIM) | un | 4,00 |
| 080300 | Fornecimento e instalação de | | |
| 080301 | Valvula descarga, completa D=1 1/2" | un | 19,00 |
| 080311 | Greiha metálica para ralo | un | 6,00 |
| 080305 | Bóia de caixa d'água | un | 1,00 |
| 080307 | Lavatório suspensão 46,5 x 34 cm Guarapari Logasa/similar (completo com torneira de pressão, sifão metálico acessórios e fixação) | un | 5,00 |
| 080308 | Chuveiro Elétrico SS Corona ou similar 1/2" (incluindo braço) | un | 4,00 |
| 080310 | Vaso sanitário convencional branca, azaléia, celite/ similar completo) com tubo de ligação e bolsa de borracha, assento plástico para bacia e fixação) | un | 11,00 |
| 080313 | Caixa de descarga de sobrepor de plástico | un | 1,00 |
| 080400 | Instalação de registro de pressão | | |
| 080403 | Com canopla diâmetro 20mm (3/4") - (acabamento cromado) | un | 5,00 |
| 080500 | Instalação de registro de gaveta | | |
| 080506 | Com canopla diâmetro 40mm (1 1/2") - (acabamento cromado) | un | 3,00 |
| 081000 | Substituição de tubo em PVC (branco) | | |
| 081003 | Roscável de 1" (inclui serviços de: execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem da tubulação) | ml | 30,00 |
| 081005 | Soldável (2") 50mm (com conexões) | ml | 6,00 |
| 081008 | Soldável 32mm (com conexões) | ml | 18,00 |
| 081008 | Tubo PVC 32mm | ml | 6,00 |
| 081007 | Tubo PVC 25mm | ml | 30,00 |
| 081300 | Bebedouro | | |
| 081302 | Cocho, completo, com filtro industrial, em alvenaria revestida em aço inox e azulejo | un | 1,00 |
| 081400 | Filtro industrial (modelo LC1-MC); vazão 1000 L/H líder ou similar | | |
| 081401 | Com ligação hidro-sanitária | un | 1,00 |
| 081500 | Outros | | |
| 081504 | Porta-papel de louça branca ou em cores | un | 1,00 |
| 081505 | Saboneteira de louça branca ou em cores 15x15cm sem alça | un | 1,00 |

Confere com original. P.M.
Em *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

VI: *[Handwritten]*
Número: *[Handwritten]*
007 243102 1 0001 2000
Ass: *[Handwritten signature]*
FLS. 002

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
2/6

19665710/0001-69

Caixa Escolar Padre Lourenço
Mulsachio
Rua Eugênio Nicolato, 25
Centro - CEP 36510-000
Rafael - MG

FLS. 566

Handwritten signature

| | | | |
|----------|---|----|--------|
| 090000 | Instalações sanitárias | | |
| 090200 | Execução de | | |
| 090202 | Caixa de passagem e/ou gordura 30x360x50cm (caixa coletora de alvenaria com grelha aço padrão Sudecap) | un | 1,00 |
| 090300 | Substituição de caixa sifonada | | |
| 090301 | Em PVC com grelha quadrada/redonda, 150x185x75mm | un | 4,00 |
| 090400 | Substituição de tubulação em PVC (inclui serviços de: execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem da tubulação): | | |
| 090401 | Diâmetro de 50mm | ml | 12,00 |
| 090403 | Diâmetro 100mm | ml | 24,00 |
| 090404 | Tubo PVC 40mm | ml | 6,00 |
| 090401 | Tubo PVC 50mm | ml | 18,00 |
| 100000 | Instalação elétrica | | |
| 100100 | Substituição de lâmpada tipo | | |
| 100103 | Fluorescente de 20w | un | 25,00 |
| 100104 | Fluorescente de 40w | un | 164,00 |
| 100300 | Substituição de calha de | | |
| 100304 | 02 lâmpadas fluorescente de 40w | un | 37,00 |
| 100400 | Substituição de reator de partida rápida | | |
| 100404 | P/ luminária com 2 lãma. Fluorescente De 40w (duplo, AFP 2x20w/2x40w -127v) | un | 33,00 |
| 100500 | Substituição de soquete anti-vibratório | | |
| 100501 | Para luminária fluorescente | un | 364,00 |
| 100600 | Substituição de | | |
| 100602 | Tomada de embutir universal, com placa | un | 55,00 |
| 101203 | Placa (espelho) para caixa 4" x 2" | un | 10,00 |
| 101204 | Placa (espelho) para caixa 4" x 4" | un | 8,00 |
| 100700 | Substituição de interruptor, inclusive placa | | |
| 100701 | 01 tecla (1mod.R6110 01PIAL/ similar) | un | 18,00 |
| 100800 | Substituição de disjuntor automático | | |
| 100801 | Monopolar de 16 a 40A | un | 15,00 |
| 100803 | Bipolar de 16 a 40A | un | 17,00 |
| 100808 | Triplar de 50A | un | 6,00 |
| 100900 | Instalação e colocação de fios | | |
| 100901 | Isolado de PVC seção 1,5mm ² | ml | 500,00 |
| 100902 | Isolado de PVC seção 2,5mm ² | ml | 800,00 |
| 100904 | Isolado de PVC seção 6,0mm ² | ml | 600,00 |
| 101000 | Substituição de cabos Sintenax | | |
| 101002 | Isolado em PVC seção 16mm ² | ml | 81,00 |
| 101100 | Colocação de eletrodutos em PVC roscável, com conexões | | |
| 101102 | Diâmetro 25mm (3/4") | ml | 119,00 |
| 101200 | Outros | | |
| 101218 | Quadro de distribuição - 10 chaves | un | 3,00 |
| 101221 | Abertura e fechamento de rasgos | ml | 40,00 |
| NT | Relé fotoelétrico RM 10 120 VA 1200 VA com base | un | 3,00 |
| 110000 | Esquadrias de madeira | | |
| 110400 | Colocação de régua de proteção | | |
| 110401 A | De carteiras e/ou cartazes | ml | 237,00 |
| 110500 | Outros | | |
| 110501 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com | un | 5,00 |

conferir com o original P.M.R.
06/04/2007
Handwritten signature

VIN 110500
Número 110501

007-243107 14 OUT 2007

ASS: *Rogério B. de Brito* FLS: 003

Handwritten signature

19665710/0001-69

Caixa Escolar Padre Lourenço
Mussachio
Rua Eugênio Nicolato, 28
Centro - CEP 36510-000
Rondinha - MG

FLS. 567

| | | | |
|--------|---|----|---------|
| 110507 | batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa) | un | 3,00 |
| 110201 | Porta externa de madeira maciça almofadada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa c/ marco de 0,16m) | un | 13,00 |
| 110202 | Marco em Madeira de lei para Verniz, L = 16 CM, 80 X 210 CM (Retirada do antigo e assentamento do novo) | ml | 125,00 |
| 120000 | Esquadria metálicas | | |
| 120100 | Substituição de: | | |
| 120101 | Portão de ferro, completo | m² | 6,12 |
| NT | Porta de sanitários 1,55x0,55 | m² | 5,12 |
| NT | Porta de sanitários 1,55x0,80 | m² | 2,48 |
| 120102 | Janela de ferro de correr | m² | 6,82 |
| 130000 | Ferragens | | |
| 130102 | Fechadura Completa (Substituição da antiga e instalação da nova) | CJ | 11,00 |
| 130103 | Dobradiça cromada (Retirada da antiga e colocação de nova) | un | 21,00 |
| 130302 | Alça para deficientes de aço inox | m | 2,00 |
| 140000 | Revestimento | | |
| 140101 | Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:1,5, com aditivo impermeabilizante, acabamento liso e=5mm | m² | 289,87 |
| 140102 | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4 e=7mm para aderência de revestimento traço 1:4 e=7mm | m² | 245,33 |
| 140103 | Azulejo assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8, juntas em amarração | m² | 212,82 |
| 140201 | Emboço c/ argamassa 1:6 cimento e areia | m² | 178,22 |
| NT | Outros | | |
| NT | Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5 e=20mm | m² | 16,00 |
| 150000 | Pisos e Rodapés | | |
| 150100 | Colocação e fornecimento de pisos, em | | |
| 150104 | Piso cerâmico esmaltado (30x30cm), assentado com argamassa pré fabricada de cimento colante, incluindo rejuntamento com cimento branco e juntas e=6mm | m² | 536,08 |
| 150103 | Piso de pedra ardósia 40 x 40 cm | m² | 10,40 |
| 150106 | Piso cimentado argamassa de cimento e areia regularizada e nivelada 3cm) | m² | 137,12 |
| 150200 | Substituição de rodapé, em | | |
| 150203 | Cerâmica | ml | 305,80 |
| 150202 | Argamassa H 7cm | ml | 86,00 |
| 150300 | Execução de Contra Piso | | |
| 150301 | Contra piso desempenado com argamassa 1:3, sem junta E = 5,0 cm. | m² | 63,20 |
| 150500 | Outros: | | |
| 150503 | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5 e=3cm | m² | 627,84 |
| 160000 | Vidros | | |
| 160100 | Substituição de vidros, tipo | | |
| 160101 | Cristal comum liso, colocado em caixão com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=4mm | m² | 5,50 |
| 170000 | Pintura | | |
| 170100 | Pintura: | | |
| 170101 | em BUA ou parede externa, sem emassamento (duas demãos) | m² | 1287,08 |
| 170102 | em esquadrias de ferro com duas demãos | m² | 123,34 |
| 170107 | em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa comida aplicada em: | m² | 48,69 |

VINCULADO
170107

007-243/09

17 OUT 2009

ASS: Raquel D. de Brito

FLS: 004

4/6

19665710/0031-69

Caixa Escolar Padre Lourinho
Muscachio

Rua Eugênio Nicolato, 28
Centro - CEP 36510-000

FLS. 568

Ambrósio
OP

Rod. - MG

| | | | |
|--------|--|----|----------|
| 170200 | Outros | | |
| | Verniz acrílico em tijolinho 2 demãos | m² | 1.751,55 |
| 180300 | Outros | | |
| | Bancada de granito (e=3cm, larg. 60cm) | ml | 2,31 |
| 190000 | Diversos | | |
| 190100 | Colocação de | | |
| 190101 | Quadro negro de Eucatex, completo (3,00x1,25)m | un | 4,00 |
| 190102 | Quadro de cartazes (1,25x1,25)m | un | 20,00 |
| 210000 | Limpeza | | |
| 210200 | Retirada de entulho | | |
| 210201 | Transporte de material demolido ate a caçamba e dela ate o bota fora | m³ | 145,52 |
| NT | Outros | | |
| NT | Soleira em granito | m² | 0,43 |
| NT | Divisória para banheiro em granito e=3cm | m² | 34,30 |
| NT | Entrada de energia e interligação a caixa de passagem | vb | 1,00 |

Planilha Serviços Complementares

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QTDE. |
|--------|---|-----|--------|
| 020000 | Demolições e Remoções | | |
| 020004 | Demolição de concreto simples | m³ | 29,45 |
| 020010 | Demolição piso cerâmico | m² | 96,89 |
| 050000 | Superestrutura | | |
| 050004 | Concreto armado | m³ | 9,21 |
| 060000 | Alvenaria | | |
| 060101 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, espessura da parede 15cm, juntas de 12mm com argamassa, mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com 100kg de cimento - tipo 1 | m³ | 15,00 |
| 070000 | Cobertura e Forro | | |
| 070100 | Fornecimento e colocação de telhas tipo | | |
| 070102 | Coloniais (25/m²), incluindo inclinação de 35% | un | 200,00 |
| 070200 | Substituição de cumeeira | | |
| 070201 | Para telha de barro (3unid/m) | un | 20,00 |
| 100000 | Instalação elétrica | | |
| 100700 | Substituição de interruptor, inclusive placa | | |
| 100701 | 01 tecla (1mod.R6110 01PIAL/ similar) | un | 2,00 |
| 100800 | Substituição de disjuntor automático | | |
| 100808 | Tripolar de 50A | un | 1,00 |
| 110000 | Esquadrias de madeira | | |
| 110500 | Outros | | |
| 110501 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa) | un | 1,00 |
| 120000 | Esquadria metálicas | | |
| 120100 | Substituição de: | | |
| 120101 | Portão de ferro, completo | m² | 2,50 |
| 140000 | Revestimento | | |
| 140101 | Reboço com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:1,5, com aditivo impermeabilizante, acabamento liso e=5mm | m² | |

VINCULO 140101

007 243 109

14 OUT 2009

ASS: *Raquel D. de Brito*

FLS: 005

Confere com o original. P.M.B.
Emitido em 5/6

19665710/0001-69

Caixa Escolar Padre Lourenço
Mussachio
Rua Eugênio Nicolato, 26
Centro - CEP 36510-000

FLS. 009

| R01000 - MG | | | |
|-------------|---|----|--------|
| 140102 | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4 e=7mm para aderência de revestimento traço 1:4 e=7mm | m² | 13,96 |
| 140201 | Emboço c/ argamassa 1:6 cimento e areia | m² | 12,94 |
| 150000 | Pisos e Rodapés | | |
| 150100 | Colocação e fornecimento de pisos, em | | |
| 150104 | Piso cerâmico esmaltado (30x30cm), assentado com argamassa pré fabricada de cimento colante, incluindo rejuntamento com cimento branco e juntas e=6mm | m² | 56,41 |
| 160000 | Vidros | | |
| 160100 | Substituição de vidros, tipo | | |
| 160101 | Cristal comum liso, colocado em caixilho com ol sem baguetes, duas demãos de massa e=4mm | m² | 11,82 |
| 170000 | Pintura | | |
| 170100 | Pintura: | | |
| 170102 | Látex em FVA em parede externa, sem emassamento (duas demãos) | m² | 399,69 |
| 180000 | Bancadas e prateleiras | | |
| 180100 | Execução de | | |
| 180101 | Banco de concreto para cantina | m² | 16,60 |
| 210000 | Limpeza | | |
| 210200 | Retirada de entulho | | |
| 210201 | Transporte de material demolido ate a caçamba e dela ate o bota fora | m³ | 46,00 |

Atestamos ainda que os trabalhos foram executados dentro do previsto do respectivo contrato e de acordo com as determinações municipais, com qualidade técnica, não havendo, portanto, nada que desabone a M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA, na execução dos referidos serviços.

Rodeiro, 17 de Setembro de 2009

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Expedida em:
007 243 / 09 14 OUT 2009

ASS: Raquel D. de Freitas FLS: 006

Ana Regina Pereira Paschoalino

Ana Regina Pereira Paschoalino
CPF 432.735.806-15

Presidente Caixa Escolar Padre Lourenço Mussachio

Confere com o original P.M.P.
Em 05/09/09

Atestamos a verdadeira firma de Ana Regina Pereira Paschoalino

Em test. _____ da vere. _____

Rodeiro - MG Ob. de 17 de Setembro de 2009

João Ant. Fernandes - Oficial
El. Vinícius Martins Fernandes - Oficial Substituto
Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais
e Tabelionato de Notas - Cartório Notarial
Praça São Sebastião, 215 - Centro - CEP 36510-000 - Rodeiro - MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170 001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA 0800 28 30273 ATENDIMENTO 0800 312732

CERTIDAO: 002.218/08

FLS. 570

FOLHA: 0001/0005

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG **CERTIFICA**, PARA TODOS FINS DE DIREITO, QUE OS PROFISSIONAIS **ENGENHEIRO CIVIL MATEUS SEVENINI COURI**, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 83.428/D/CREA-MG E O **ENGENHEIRO ELETRICISTA JOAO BATISTA SIMAO SANTOS**, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 47.783/D/CREA-MG ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS DA EMPRESA CONTRATADA **M.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE MURIAE LTDA**, EFETIVARAM OS REGISTROS DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART'S APRESENTADAS A SEGUIR.....
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS ART'S.....
INTEGRAM A PRESENTE CERTIDAO OS ATESTADOS EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELES CONSTAM E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 001 A 005 (HUM A CINCO, DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....
CERTIFICAMOS AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4° DA RESOLUCAO N° 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TECNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES".....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0005 FOLHAS.

Elaborado por:

Aprovado por:

Raquel

Raquel Teixeira de Paula
Auxiliar Administrativo
Matricula: 1562
REG SUDESTE
CREA-MG

Vitor S. W. Duarte

Eng. Eletricista Vitor S. W. Duarte
Gerente da Regional Sudeste
Matricula: 1447
CREA-MG

Confere com o original. P.M.P.
Em 05/01/20

Paul

0:

[Signature]

[Signature]

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 002.218/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0005

FLS. 571

PROFISSIONAL:

NOME : MATEUS SEVENINI COURI
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000083428

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : M.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE MUIRIAE LTDA

REGISTRO: 035963

NRO DA ART: 1-4018025100 DATA ANOTACAO : 08/10/2007 DATA BAIXA : 24/08/2007

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV MACHADO DE ASSIS O SANTA EMILIA
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
CIDADE : CARANGOLA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34910 REFORMA DE CONSTRUCAO
QUANTIFICACAO : 155,71 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 18.648,61
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 1.500,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERVICOS CONFORME CONTRATO 191/2007 COM
PREF. MUNICIPAL DE CARANGOLA/MG

Paula

Raquel Teixeira de Paula
Auxiliar Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG

Confere com o
original. P.M.R.
Em 08/08/08



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

FLS. 572

CERTIDAO: 002.218/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0005

PROFISSIONAL:

NOME : MATEUS SEVENINI COURI
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000083428
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : M.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE MURIAE LTDA

REGISTRO: 035963
NRO DA ART: 1-4016957700 DATA ANOTACAO : 08/10/2007 DATA BAIXA : 11/08/2007
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA PRINCIPAL 0 ZONA RURAL DISTRITO LACERDINA
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
CIDADE : CARANGOLA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34880 CONST PARA FINS DE ESPORTES
QUANTIFICACAO : 4.740,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 24.983,19
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 1.500,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERVICOS CONFORME CONTRATO 114/2007 COM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Paula
Raquel Teixeira de Paula
Auxiliar Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG

Confere com o
original. P.M.P
Em 23/08/08



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170 001 - FONE (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO 0800 312732

CERTIDAO: 002.218/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0005

FLS. 573
[Handwritten signature]

PROFISSIONAL:

NOME : JOAO BATISTA SIMAO SANTOS
TITULO : ENGENHEIRO ELETRICISTA
REGISTRO : 0400000047783

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 008 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 009 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : M.M. ENGENHARIA E CONSTRUcoes DE MURIAE LTDA

REGISTRO: 035963

NRO DA ART: 1-5045616300 DATA ANOTACAO : 22/02/2008 DATA BAIXA : 11/08/2007
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RJA PRINCIPAL ZONA RURAL DISTRITO LACERDINA 0
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
CIDADE : CARANGOLA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2425 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETRICO

FINALIDADE : 34930 CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 4.740,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 350,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: VINCULADA A ART N 40169577 REFERENTE
AO CONTRATO N 114/07

[Handwritten signature]
Raquel Teixeira de Paula
Auxiliar Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG

Confere com o
original P.M.P.
Em *[Handwritten signature]*



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV ALVARES CABRAL 1600 - CEP 30170-001 - FONE (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA 0800 28 30273

FLS. 574
[Handwritten signature]

CERTIDAO: 002.218/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0005

PROFISSIONAL:

NOME : MATEUS SEVENINI COURI
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000083428

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : M.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE MURIAE LTDA

REGISTRO: 035963

NRO DA ART: 1-5045613300 DATA ANOTACAO : 21/02/2008 DATA BAIXA : 24/08/2007

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV MACHADO DE ASSIS SANTA EMILIA 0
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
CIDADE : CARANGOLA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 34821 CONST PARA FINS HOSPITALARES
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 18.648,61
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ART COMPLEMENTAR A ART 1-40180251, REF.
CONTRATO COM PREF. MUN. DE CARANGOLA
NUMERO 191/07

JUIZ DE FORA

25 DE abril DE 2008

Confere com o original. P.M.P.
Em 05/04/2008
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Raquel Teixeira de Paula
Auxiliar Administrativo
REG SUDESTE
CREA-MG

[Handwritten signature]
Vitor Seleiro Wendling Duarte
Gerente Regional
REG SUDESTE
CREA-MG

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Carangola

Cep 36800-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

VINCULADO A CERTIDÃO
Número Expedida em

002.018/08

27 ABR 2009

FLS. 1

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

FLS. 575 *[Handwritten Signature]*

Atestamos para os devidos fins que a empresa M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA com sede a rua Cel. Marciano Rodrigues, 398b, Centro, Muriaé / MG inscrita no CNPJ sob o número 07.708.955/0001-47 e CREA número 35963, executou para a Prefeitura Municipal de Carangola, inscrita no CNPJ: 19.279.827/0001-04, com sede a Praça Cel. Maximiano número 88, Centro, Carangola, estado de Minas Gerais, através do contrato numero 114/2007, de 11 de maio de 2007, no valor de R\$ 24.983,19 (Vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos) sob o regime de empreitada global, a construção do Campo Municipal do Distrito de Lacerdina no que tange colocação de alambrado, construção de padrão, colocação de postes e respectiva iluminação, situado no Distrito de Lacerdina, em Carangola / MG, com as seguintes características e quantidades principais:

Período de execução dos serviços:

INICIO DOS SERVIÇOS: 11 de maio de 2007

TERMINO DOS SERVIÇOS: 11 de Agosto de 2007

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Engenheiro Civil Mateus Sevenini Couri, portador da carteira de identidade profissional numero 83.428/D - CREA/MG

Engenheiro Eletricista: João Batista Simao Santos, portador da carteira de identidade profissional numero 47.783/D - CREA/MG

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS:

Planilha de execução da Obra:

Confere com original P.M.P. Em *[Handwritten Signature]*

| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.01 | Placa de obra | m ² | 4,50 | 86,12 | 387,54 | 387,54 |
| SUBTOTAL | | | | | | 387,54 |
| 2 CONSTRUÇÃO DE PADRÃO | | | | | | |
| 2.1 | Construção de mureta em alvenaria, inc. Chapisco/emboço e pintura p/ int. do padrão | m ² | 6,00 | 38,21 | 229,26 | 229,26 |
| 2.2 | Padrão de entrada p/ carga de 100A (34Kva) | Unid. | 1,00 | 714,29 | 714,29 | 714,29 |
| 2.3 | Quadro de distribuição de energia p/ disjuntor term-magnético Unipolar 06 Chaves | Unid. | 1,00 | 43,43 | 43,43 | 43,43 |
| SUBTOTAL | | | | | | 986,98 |

[Stamp: 3º Ofício de Notas]

[Handwritten Signature]
Ferreira de Souza
Prefeito Municipal
CPF 004.473.586-34

19279827/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

1/2

Pça Cel. Maximiano, n.º 88 - Centro
CEP 36800

CARANGOLA - MG



Prefeitura Municipal de Carangola

Cep 36800-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

V. R. Nº 005 2119 / 38 2 2154 2007
PLS 1

FLS. 376

[Handwritten signature]

| 3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|--------|--------|-----------|------------------|
| 3.1 | Fornecimento e assentamento de postes de concreto seção DT 12m p/ instalação dos projetores | Unid. | 4,00 | 380,98 | 1.523,92 | 1.523,92 |
| 3.2 | Fornecimento e assentamento de eletrodutos concretados de 2" | ml | 15,00 | 18,71 | 280,65 | 280,65 |
| 3.3 | Fornecimento e assentamento de eletrodutos concretados de 1" | ml | 104,00 | 7,99 | 830,96 | 830,96 |
| 3.4 | Fornecimento e assentamento de eletrodutos galvanizado de 1" | ml | 48,00 | 14,43 | 692,64 | 692,64 |
| 3.5 | Fornecimento e assentamento de cabos de 10mm ² | ml | 616,00 | 4,50 | 2.772,00 | 2.772,00 |
| 3.6 | Fornecimento e assentamento de cabos de 4mm ² | ml | 460,00 | 3,15 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 3.7 | Assentamento do suporte p/ projetores | Unid. | 4,00 | 42,86 | 171,44 | 171,44 |
| 3.8 | Assentamento dos Projetores c/ reatores e lâmpadas vapor mercúrio 400W | Unid. | 48,00 | 33,52 | 1.608,96 | 1.608,96 |
| SUBTOTAL | | | | | | 9.329,57 |
| 4 ASSENTAMENTO DE MOURÕES E ALAMBRADO | | | | | | |
| 4.1 | Fornecimento e assentamento concreto estrutural Fck 15 Mpa | m3 | 18,30 | 225,00 | 4.117,50 | 4.117,50 |
| 4.2 | Assentamento de mourões e alambrado (Material por conta da prefeitura) | m ² | 580,00 | 17,52 | 10.161,60 | 10.161,60 |
| SUBTOTAL | | | | | | 14.279,10 |
| CUSTO TOTAL | | | | | | 24.981,18 |

Confere com o original P.M.P. Em 05/04/08

Atestamos ainda que os trabalhos foram executados dentro do previsto do respectivo contrato e de acordo com as determinações municipais, com qualidade técnica, não havendo, portanto, nada que desabone a M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA, na execução dos referidos serviços.

Carangola, 27 de Novembro de 2007
 Di. Fernando de Souza Costa
 Prefeito Municipal
 CPF. 004.173.566-94

3º Ofício de Notas

19279821/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Pça. Cel. Maximiano, n.º 88 - Centro
 CEP 36800

CARANGOLA - MG

Reconheço verdadeira(s) a(s) firma(s) de:
 Fernando de Souza Costa
 para *[Handwritten]*

Carangola, 25 de março de 2008
 Em testemunho *[Handwritten]* da verdade.

3º OFÍCIO - CARANGOLA - MG - FAX (32) 3741-2052
 Mª Elisabete L. Eisenlohr Andrade - Tabelã
 Rodolfo A. da C. Silva Tab. Subst.
 Ivan Carneiro de Amorim - Escrivente



[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Carangola

Cep 36800-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CREAMG
 / INCLUIÇÃO A CERTIDÃO
 Número: _____ Expediente nº: _____
 002.2.19/09 25.140.2008
 FLS. 3

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

FLS. 577

Atestamos para os devidos fins que a empresa M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA com sede a rua Cel. Marciano Rodrigues, 398b, Centro, Muriaé / MG inscrita no CNPJ sob o numero 07.708.955/0001-47 e CREA numero 35963, executou para a Prefeitura Municipal de Carangola, inscrita no CNPJ: 19.279.827/0001-04, com sede a Praça Cel. Maximiano numero 88, Centro, Carangola, estado de Minas Gerais, através do contrato numero 191/2007, de 24 de Julho de 2007, no valor de R\$ 18.648,61 (Dezoito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos) sob o regime de empreitada global, a reforma do CAPS Municipal sito 'a Avenida Machado de Assis, Carangola / MG, com as seguintes características e quantidades principais:

Período de execução dos serviços:

INICIO DOS SERVIÇOS: 24 de Julho de 2007
 TERMINO DOS SERVIÇOS: 24 de Agosto de 2007

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Engenheiro Civil Mateus Sevenini Couri, portador da carteira de identidade profissional numero 83.428/D - CREA/MG

CARACTERISTICAS DOS SERVIÇOS:

Planilha de execução da Obra:

Confere com o original P.M.P.
 Em 09/08/08

| 1 Serviços Preliminares | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----|-------|--------|-------------|-------------|
| 1.01 | Placa de obra 1,50 x 3,00m | m² | 2,00 | 69,50 | R\$139,00 | |
| Total do Item | | | | | | R\$139,00 |
| 2 Alvenaria/Revestimento/Divisórias | | | | | | |
| 2.01 | Alvenaria de tijolo cerâmico 18x27 cm | m² | 46,14 | 19,13 | R\$882,66 | |
| 2.02 | Chapisco traço 1:3 | m² | 92,28 | 2,05 | R\$189,17 | |
| 2.03 | Reboco | m² | 92,28 | 8,81 | R\$812,99 | |
| 2.04 | Concreto armado | m³ | 2,68 | 650,00 | R\$1.742,00 | |
| 2.05 | Cerca de arame farpado 7 fios c/ mourão de ferro 1.80 m | ml | 45,00 | 22,00 | R\$990,00 | |
| 2.06 | Azulejo branco 18x28 cm | m² | 46,56 | 26,66 | R\$1.241,29 | |
| Total do Item | | | | | | R\$5.858,11 |

19279827/0001.04

1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Pça. Cel. Maximiano, n.º. 08 - Centro
 CEP 36800

CARANGOLA - MG



Prefeitura Municipal de Carangola

Cep 36800-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA-1AG
 VINCULADO A CERTIDÃO
 Número Expedida em
 002 2 10 / 08 2 5 109 7908
 Fls. 4

FLS. 578

Paul

| 3 Esquadrias de madeira/metálica c/ ferragens | | | | | | |
|---|--|------|-------|--------|-----------|-------------|
| 3.01 | Porta de ferro tipo grade comp. c/ fechadura e dobradiça 3,00x2,30 | unid | 1,00 | 550,00 | R\$550,00 | |
| 3.02 | Porta de madeira comp. c/ fechadura e dobradiça 0,70x2,10 m | unid | 3,00 | 250,00 | R\$750,00 | |
| 3.03 | Basculante de ferro 0,60x0,60 m | unid | 2,00 | 78,00 | R\$156,00 | |
| Total do Item | | | | | | R\$1.456,00 |
| 4 Pisos | | | | | | |
| 4.01 | Contra-piso / Regularização de base | m² | 26,27 | 20,99 | R\$551,41 | |
| 4.02 | Piso cerâmico antiderrapante 40x40 cm | m² | 32,32 | 27,20 | R\$879,10 | |
| Total do Item | | | | | | R\$1.430,51 |
| 5 Instalações elétricas | | | | | | |
| 5.01 | Ponto de luz c/ rede | unid | 8,00 | 75,00 | R\$600,00 | |
| 5.02 | Ponto de tomada e interruptor | unid | 8,00 | 70,00 | R\$560,00 | |
| 5.03 | Luminária fluorescente 2x20w, part. Rápida | unid | 2,00 | 44,00 | R\$88,00 | |
| 5.04 | Luminária fluorescente 2x40w, part. Rápida | unid | 6,00 | 51,56 | R\$309,36 | |
| Total do Item | | | | | | R\$1.557,36 |
| 6 Instalações hidro-sanitárias | | | | | | |
| 6.01 | Torneira metal cromado p/ lavatório | unid | 2,00 | 21,00 | R\$42,00 | |
| 6.02 | Tubo de PVC 1 1/2" | ml | 15,00 | 15,00 | R\$225,00 | |
| 6.03 | Registro gaveta cromado de 1 1/2" | unid | 2,00 | 35,00 | R\$70,00 | |
| 6.04 | Conjunto de barras p/ PPD | unid | 2,00 | 80,00 | R\$160,00 | |
| 6.05 | Válvula de descarga sanitária | unid | 2,00 | 60,00 | R\$120,00 | |
| 6.06 | Rede de esgoto de 10mm | ml | 30,00 | 14,33 | R\$429,90 | |
| 6.07 | Rede de esgoto de 40mm | ml | 15,00 | 2,75 | R\$41,25 | |
| Total do Item | | | | | | R\$1.088,15 |
| 7 Peças e acessórios sanitários | | | | | | |
| 7.01 | Bacia sanitária de louca branca | unid | 2,00 | 85,00 | R\$170,00 | |
| 7.02 | Tampa p/ bacia | unid | 2,00 | 20,00 | R\$40,00 | |
| 7.03 | Lavatório c/ coluna c/ válvula metálica, sifão plástico | unid | 2,00 | 85,00 | R\$170,00 | |
| 7.04 | Porta papel | unid | 2,00 | 18,00 | R\$36,00 | |
| 7.05 | Ralo sifonado | unid | 2,00 | 15,00 | R\$30,00 | |
| Total do Item | | | | | | R\$446,00 |

Confere com o original. P.M.P.
Em *20/10*

23

1927982/000104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Pça. Cel. Maximiano, nº. 88 - Centro
CEP 36800

CARANGOLA - MG

etc

9:

Paul

Raul

FLS. 5



Prefeitura Municipal de Carangola

Cep 36800-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

FLS. 379 *[Signature]*

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|--------|-------|--------------------|
| 8 | Cobertura de telhas cerâmica colonial com resina | | | | |
| 8.01 | Estrutura de madeira paraju | m ² | 30,12 | 55,25 | R\$1.664,13 |
| 8.02 | Cobertura de telhas cerâmica colonial com resina | m ² | 30,12 | 30,57 | R\$920,77 |
| | Total do Item | | | | RS2.584,90 |
| 9 | Vidros | | | | |
| 9.01 | Vidro fantasia 4mm | m ² | 0,72 | 55,00 | R\$39,60 |
| | Total do Item | | | | RS39,60 |
| 10 | Pintura | | | | |
| 10.01 | Tinta látex PVA | m ² | 473,08 | 4,99 | R\$2.360,67 |
| 10.02 | Esmalte sintético em esquadrias | m ² | 99,90 | 16,90 | R\$1.688,31 |
| | Total do Item | | | | RS4.048,98 |
| | TOTAL GERAL | | | | RS18.648,61 |

Atestamos ainda que os trabalhos foram executados dentro do previsto do respectivo contrato e de acordo com as determinações municipais, com qualidade técnica, não havendo, portanto, nada que desabone a M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA, na execução dos referidos serviços.

Carangola, 27 de Novembro de 2007.

[Handwritten signature]

Dr. Fernando de Souza Costa
 Prefeito Municipal
 CPF: 004.473.586-34

Dr. Fernando de Souza Costa,
 por semelhança

Carangola, 16 de Janeiro de 2008

OFÍCIO - CARANGOLA - MG - CEP: 36800-000 - FONE: (31) 3741-2052
 M^{te} Elieabete L. Espentim Arruda - Tabella
 Rodolpho A. da C. Silva 1^o Subst.
 Ivan Carneiro de Amorim - Escrevente

Confere com o original P.M.P.
 Em *[Signature]*

1927982/000104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
 Pça. Col. Maximiano, n.º 88 - Centro
 CEP 36800
 CARANGOLA - MG

3/3
[Handwritten signature]



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299.8700 - BEM-HORIZONTE - MG
ATELIADO: 0800 28 30273

FLS. 580

CERTIDAO

N.º 007.217/08

FOLHA: 0001/0002

.....

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE ACERVO TECNICO, QUE O PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL MATEUS SEVENINI COURI, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N.º 83.428/D-CREA-MG, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO OU INTEGRANTE DO QUADRO TECNICO DA EMPRESA M.M. ENGENHARIA E CONSTRUÇOES DE MURIAE, EFETIVOU SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART APRESENTADA A SEGUIR.....

ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS ARTS.....

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4.º DA RESOLUCAO N.º 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TECNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES.".....

INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELO MUNICIPIO DE GUARANI, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA E CUJA FOLHAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 05 (UM A CINCO), DEVIDAMENTE CHANCELADAS NO CREA-MG.....

.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

Elaborado por:

Aprovado por:

Paquel Viana de Freitas
 Paquel Viana de Freitas
 Auxiliar Administrativo
 N.º de Matricula: 1585
 REG SUDESTE
 CREA-MG

Vitor Seleiro
 Vitor Seleiro ~~Wandling~~ Duarte
 Gerente Regional
 N.º de Matricula: 1447
 REG SUDESTE
 CREA-MG

Confere com o original. P.M.P.
 Em 05/04/08

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE. (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 007.217/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

FLS. 581

PROFISSIONAL:

NOME : MATEUS SEVENINI COURI
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000083428
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : M.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE MURIAE LTDA

REGISTRO: 035963
NRO DA ART: 1-5052262500 DATA ANOTACAO : 19/05/2008 DATA BAIXA : 30/06/2008
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI
LOCAL DA OBRA/SERVICO : PCA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 85 CENTRO
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI
CIDADE : GUARANI - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS
QUANTIFICACAO : 70,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 36.038,13
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 1.250,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONSTRUCAO DE 2 SALAS DE AULA C/ 35M²
CADA, TOTALIZANDO 70M², CONF. CONTRATO
023/2008 C/ PREF. MUN. DE GUARANI/MG

JUIZ DE FORA

15 DE dezembro DE 2008

Raquel Viana de Freitas
Auxiliar Administrativo
PEG SUDESTE
CREA-MG

Vitor Seleiro Wendling Duarte
Gerente Regional
REG SUDESTE
CREA-MG

Confere com o original P.M.P.
Em 30/04/2008



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI
PABX: (32) 3575-1622
E-mail: projeto@guaraninet.com.br
Praça Antônio Carlos, 10 - Centro - CEP: 36.160-000 Guarani - MG

FLS. 582

[Handwritten signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA com sede a rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, nº 18 sala 202, Centro, Muriaé - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.708.955/0001-47 e CREA nº 35963, executou para a Prefeitura Municipal de Guarani / MG, inscrita no CNPJ nº 18.338.160/0001-00, com sede a Praça Antônio Carlos nº 10, Centro, Guarani, estado de Minas Gerais, através do Contrato nº 023/2008, de 16 de Abril de 2008 no valor de R\$ 36.038,13 (Trinta e seis mil e trinta e oito reais e treze centavos) sob o regime de empreitada global, os serviços de: *Acréscimo de Construção de duas salas de 35,00 m² cada, (totalizando 70,00 m²) sendo uma sala para monitoramento de alunos e outra para laboratório de informática na Escola Municipal Francisco Peixoto, com as seguintes características e quantidades principais:*

Período de execução dos serviços:

INICIO DOS SERVIÇOS: 16 de Abril de 2008
 TERMINO DOS SERVIÇOS: 30 de Junho de 2008

ART nº 1-50522625 Data pagamento: 19 de maio de 2008

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Engenheiro Civil: Mateus Sevenini Couri, portador da carteira de identidade profissional numero 83.428/D - CREA/MG

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS:

Confere com o original. R.M.C. Em *[Handwritten signature]*

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. |
|------|---|---------|--------|
| 1.0 | INSTALAÇÃO DA OBRA | | |
| 1.1 | Placa de obra (3x2) - (incluir no pagto CX e PM reforma e/ou ampliação acima de R\$30.000,00) | vb | 1,00 |
| 2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | | |
| 2.1 | Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento | m³ | 1,50 |
| 2.2 | Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor | m³ | 1,37 |

[Handwritten signature]

1/5

[Handwritten mark]

CREA-MG
 VINCULADO À CATEGORIA
 Número 007.2 10 / 08 1 8 000 000
 Eng. Mateus Sevenini Couri
 FLS 1

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI

PABX: (32) 3575-1622

E-mail: projeto@guaraninet.com.br

Praça Antônio Carlos, 10 - Centro - CEP: 36.160-000 Guarani - MG

FLS. 583/1

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------|--------|
| 2.3 | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto | m ² | 70,00 |
| 3.0 TRABALHOS EM TERRA | | | |
| 3.1 | Raspagem e limpeza manual do terreno | m ² | 70,00 |
| 3.2 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade em ate 2,00m | m ³ | 12,10 |
| 3.3 | Reaterro manual de vala apiloado | m ³ | 5,26 |
| 4.0 FUNDAÇÕES | | | |
| 4.1 | Armadura de aço para estruturas em geral, CA60 até 410mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra | kg | 304,00 |
| 4.2 | Forma de madeira para fundação com tabua de pinho de 3º, 5 reaproveitamentos | m ² | 30,72 |
| 4.3 | Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1 FCK 20MPA | m ³ | 6,99 |
| 4.4 | Lançamento de concreto em fundações corridas, blocos não armados ou tubulões | m ³ | 6,99 |
| 4.5 | Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado, E=6cm | m ² | 17,76 |
| 4.6 | Desforma | m ² | 30,72 |
| 5.0 SUPRAESTRUTURA | | | |
| 5.1 | Armadura de aço para estruturas em geral, CA60 até 410mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra | kg | 141,44 |
| 5.2 | Forma de madeira para fundação com tabua de pinho de 3º, 5 reaproveitamentos | m ² | 35,36 |
| 5.3 | Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1 FCK 20MPA | m ³ | 1,77 |
| 5.4 | Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6mm | m ² | 17,60 |
| 6.0 ALVENARIA | | | |
| 6.1 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, espessura de parede 19cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com 100kg de cimento - tipo 1 | m ² | 121,20 |

Confere com o original. P.M.P. Em

2/5

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número _____ E: peçida em:
007.2 17 / 08 15 DEZ 2008
ASS: Raquel D. de Freitas
FLS: 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI

PABX: (32) 3575-1622

E-mail: projeto@guaraninet.com.br

Praça Antônio Carlos, 10 - Centro - CEP: 36.160-000 Guarani - MG

FLS. 584

Rafael

| | | | |
|------|---|----------------|---------|
| 7.0 | COBERTURA E FORRO | | |
| 7.1 | Substituição de telhas tipo: francesas (16/m ²) | unid | 1120,00 |
| 7.2 | Instalação de: Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 25cm | ml | 17,70 |
| 7.3 | Engradamento : Estrutura de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão de 7 a 10m | m ² | 70,00 |
| 7.4 | Instalação de forro com tabua de pinho de 10x1cm, fixada em sarrafos de 10x2,5cm | m ² | 80,00 |
| 7.5 | Instalação de tela de proteção contra pássaros | m ² | 10,00 |
| 8.0 | INTALAÇÕES SANITARIAS | | |
| 8.1 | Substituição de tubulação em PVC (inclui serviços de: execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação): Diâmetro de 10mm | ml | 18,00 |
| 9.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | |
| 9.1 | Substituição de: Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor. | unid | 6,00 |
| 9.2 | Substituição de disjuntor automático: Mono polar de 16 a 40A | unid | 2,00 |
| 9.3 | Instalação e colocação de fios: isolado de PVC seção 2,5 mm ² | ml | 231,00 |
| | isolado de PVC seção 4,0mm ² | ml | 170,00 |
| 9.4 | Colocação de eletrodutos em PVC roscável, com conexões: Diâmetro 25mm (3/4") | unid | 200,00 |
| 9.5 | Outros: Caixa de passagem 4x2 | unid | 2,00 |
| | Caixa de passagem 4x4 | unid | 7,00 |
| | Placa (espelho) para caixa 4x2" | unid | 2,00 |
| | Placa (espelho) para caixa 4x4" | unid | 7,00 |
| | Caixa octogonal p/ teto(laje maciça) | unid | 6,00 |
| | Ponto de Luz com interruptor (já inclui fiação e chumbamento) | unid | 6,00 |
| 9.06 | Outros Fornecimento instalação de pontos de tomada 2P+T universal, completas* | unid | 8,00 |
| 10.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | | |
| 10.1 | Outros: Porta interna de madeira, colocação e acabamento de uma folha com batente, guarnição e ferragem 0,80x2,10m | unid | 2,00 |
| 11.0 | ESQUADRIAS METALICAS | | |

Confere com o original. P.M.P. Em *Rafael*

3/5

Q

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número Expedida em:
007.2 17 / 08 15 DEZ 2008
ASS: *Rafael D. de Brito* FLS: 3

Rafael



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI
PABX: (32) 3575-1622
E-mail: projeto@guaraninet.com.br
Praça Antônio Carlos, 10 - Centro - CEP: 36.160-000 Guarani - MG

FLS. 285

| | | | |
|------|---|----------------|--------|
| 11.1 | Substituição de: Janela de ferro, colocação e acabamento basculante | m ² | 7,58 |
| 12.0 | REVESTIMENTO | | |
| 12.1 | Recomposição de: Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4, e= 7mm para aderência de revestimento traço 1:4, e=7mm | m ² | 196,39 |
| 12.2 | Outros: Emboço/massa única para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=20mm | m ² | 196,39 |
| 13.0 | PISOS E RODAPES | | |
| 13.1 | Recomposição de pisos em: Piso cerâmico esmaltado (30X30)cm, assentado com argamassa pré fabricada de cimento colante, incluindo rejuntamento com cimento branco e juntas e=6mm | m ² | 70,00 |
| 13.2 | Substituição de rodapé em: Cerâmica | ml | 51,20 |
| 13.3 | Execução de contra-piso, em: Concreto e=5 cm (lastro de concreto regularizado para piso incluindo preparo de caixa, e=5cm) | m ² | 70,00 |
| 14.0 | VIDROS | | |
| 14.1 | Substituição de vidros, tipo: Comum fantasia, colocando em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=4mm | m ² | 7,68 |
| 15.0 | PINTURA | | |
| 15.1 | Látex PVA em parede interna com massa comda a base de PVA (2 demãos) | m ² | 70,00 |
| 15.2 | Látex PVA em parede externa, sem emassamento (duas demãos) | m ² | 151,31 |
| 15.3 | Barrado a óleo, com emassamento (tinta a óleo interna com duas demãos) | m ² | 76,80 |
| 15.4 | Óleo em esquadrias de ferro com duas demãos | m ² | 10,10 |
| 15.5 | Tinta óleo em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa comda | m ² | 15,40 |
| 15.6 | Emassamento de parede interna com massa comda a base de PVA com duas demãos, para pintura látex | m ² | 175,18 |
| 15.7 | Aplicação de Verniz em Forro | m ² | 80,00 |
| 16.0 | LIMPEZA | | |

Confere com o original. P.M.P.
Em

4/5

CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Número Expediente em:
007.017/08 13 DEZ 2008
ASS: Rogério S. de Freitas 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI

PABX: (51) 3670-1622

E-mail: pref@guaranimes.com.br

Praça Antônio Carlos, 10 - Centro - CEP: 59.160-000 Guarani - MA

| | | | |
|-----|---|-----|-------|
| 161 | Limpeza geral da edificação | m² | 70,00 |
| 162 | Retirada de entulho Transporte de material demolido até a cagamba e dela até o local fora | m³ | 10,04 |
| 170 | OUTROS | | |
| 171 | Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tipo comum maciço revestida internamente com argamassa de cimento e areia sem penetrar laço 1,3 laço de concreto e=10cm, lampa e=6cm, dimensões (40x40x60)cm | und | 2,00 |

Atestamos ainda, que os trabalhos foram executados dentro do previsto do respectivo contrato e de acordo com as determinações específicas, com qualidade técnica, não havendo, portanto, nada que desabone a Mt. Mt. Engenharia e Construção de Murial LIMA, na execução dos referidos serviços.

Por ser verdade firmo o presente atestado.

Guarani, 18 de Novembro de 2008.

Cristiano Milagres de Souza
RT de Fiscalização

Cristiano

Cristiano Milagres de Souza
Programador Civil
CRA 01.069/11
Profissão Registrada em Conselho

S/S

ASS: *Aguiar de Freitas*

007277/08

13 DE 2008

CR-ANG

VINCULADO A CERTIDÃO

Numero Expediente

Confere com o original. P.M.R.
Em *08/11/08*

FLS 576



CERTIDAO

N.º 000.554/09

FOLHA: 0001/0002

.....

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL **MATEUS SEVENINI COURI**, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N.º **83.428/D-CREA-MG**, ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO OU INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA **M.M. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES DE MURIAE LTDA**, EFETIVOU SOB SUA RESPONSABILIDADE TÉCNICA A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART APRESENTADA A SEGUIR.....

ESTA CERTIFICAÇÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TÉCNICAS ANOTADAS NA ART.....

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO N.º 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO E DE SEUS CONSULTORES TÉCNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIARÁ EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES.".....

INTEGRA A PRESENTE CERTIDÃO O ATESTADO EMITIDO PELO **MUNICÍPIO DE RODEIRO**, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO QUE NELE CONSTA E CUJAS FOLHAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 04 (UM A QUATRO), DEVIDAMENTE CHANCELADAS NO CREA-MG.....

CERTIFICAMOS MAIS QUE DA PRESENTE CERTIDÃO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA:: NÃO FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E LÓGICA CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELO MUNICÍPIO DE RODEIRO, EM 08.12.08, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL **MATEUS SEVENINI COURI**.....

.....

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0002 FOLHAS.

Elaborado por:

Aprovado por:

Raquel Viana de Freitas

Raquel Viana de Freitas
Auxiliar Administrativo
N.º de Matrícula: 1585
REG SUDESTE
CREA-MG

[Handwritten signature]

Vitor Seleiro Wendling Duarte
Fiscal de Nivel Superior
Portaria 282 de 19/12/2006
REG SUDESTE
CREA-MG

Confere com o original P.M.P.
Em 05/12/09

CERTIDÃO VALIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
AV. ALVARES CAHALAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3259-8700 - BELO HORIZONTE, MG
QUADRA 080028-90273

FLS. 588

CERTIDÃO: 000.554/09 (CONTINUAÇÃO) FOLHA: 0002/0002

PROFISSIONAL:

NOME : NATUZO SEVENTINI COURI
TÍTULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000081428
ATRIBUIÇÕES:
ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : M.M. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES DE MURIAE LTDA

REGISTRO: 035963
NRO DA ART: 1-5056712700 DATA ANOTACAO: 15/07/2008 DATA BAIXA : 04/12/2008
MOTIVO DA BAIXA: CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA IADIR FILGUEIRAS DA SILVA GASTAO FRANCISCO DA SILVA
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
CIDADE : RODEIRO - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KV

FINALIDADE : 34821 CONST PARA FINS HOSPITALARES
QUANTIFICACAO : 289,24 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA/SERVICO : R\$215.517,02
CONTRATO/HONORARIOS : R\$1.750,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: EXECUCAO DE UBS EM RODEIRO, CONFORME
CONTRATO 057/2008, CELEBRADO COM PREF.
MUN. DE ROCEIRO / MG

JUIZ DE FORA

06 DE fevereiro DE 2009

Raquel D. de Freitas

Raquel Viana de Freitas
Auxiliar Administrativo
Nº de Matrícula: 1585
REG SUDESTE
CREA-MG

Vitor Seleiro Wendling Duarte
Fiscal de Nivel Superior
Portaria 282 de 19/12/2006
REG SUDESTE
CREA-MG

Confere com o original. P.M.P.
Em 06/02/09



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44

FLS. 589

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA com sede a rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, nº 18 sala202, Centro, Muriaé / MG inscrita no CNPJ sob o nº 07.708.955/0001-47 e CREA nº 35963, executou para a Prefeitura Municipal de Rodeiro - MG, inscrita no CNPJ nº 18.128.256/0001-44, com sede a à Praça São Sebastião, nº215 Centro - Rodeiro/MG - MG, CEP 36510-000, através do contrato nº 057/2008 firmado em 20 de Junho de 2008, no valor de R\$215.517,02 (Duzentos e quinze mil quinhentos e dezessete Reais e dois centavos) sob o regime de empreitada global, a execução de Construção da Unidade Básica de Saúde no Bairro Gastão Francisco da Silva, com as seguintes características e quantidades principais:

Periodo de execução dos serviços:
INICIO DOS SERVIÇOS: 23 de Junho de 2008
TERMINO DOS SERVIÇOS: 04 de Dezembro de 2008

ART nº: 50567127 - Data pagto: 15/07/2008

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
Engenheiro Civil Mateus Sevenini Couri, portador da carteira de identidade profissional nº 83.428/D - CREA/MG

CARACTERISTICAS DOS SERVIÇOS:

Planilha de execução da Obra:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE |
|-----------|---|------------|--------------|
| 1. | Serviços Preliminares | Un. | QTDE. |
| 1.1 | Placa de Obra em Chapa Galvanizada | und. | 1,00 |
| 1.2 | Locação de Obra | m2 | 289,24 |
| 2 | Infra-Estrutura | | |
| 2.1 | Escavação manual até 2,00 metros de profundidade | m3 | 18,76 |
| 2.2 | Nivelamento e apiloamento de fundo de valas | m2 | 15,12 |
| 2.3 | Execução de fôrmas 1"x12" para fundações (sapatas e/ou vigas) | m2 | 15,97 |
| 2.4 | Concreto armado para fundação (fck = 150 kgf/cm2) | m3 | 13,44 |
| 2.5 | Concreto armado para as vigas baldrames | m3 | 5,33 |

Confere com o original. P.M.P.
Em 05/04/2009

CREA-MG
VINCULADO À CERTIFICAÇÃO
Número: 000 359 633 Expedido em:
ASS: Raquel D de Britas FLS. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44

FLS. 590

| | com lançamento (sem forma) | | |
|----------|--|------|--------|
| 3 | Superestrutura | | |
| 3.1 | Fôrmas para pilar de concreto armado com tábuas de pinho de 3" e escoras de madeira roliça - madeira reaproveitada 3 vezes | m2 | 49,77 |
| 3.2 | Fôrmas para viga de concreto armado com tábuas de pinho de 3" e escoras de pontaletes de pinus 8x8 cm - madeira reaproveitada 3 vezes | m2 | 64,20 |
| 3.3 | Formas para lajes de concreto armado com tábuas de pinho aparelhadas de 2,5 cm de espessura e escoramento em pontaletes de pinus 8x8, madeira reaproveitada 3 vezes | m2 | 141,26 |
| 3.4 | Concreto armado para pilares (fck = 150 kgf/cm2) | m3 | 2,49 |
| 3.5 | Concreto armado para vigas (fck = 150 kgf/cm2) | m3 | 5,33 |
| 3.6 | Concreto armado para laje (fck = 150 kgf/cm2) | m3 | 23,13 |
| 4 | Paredes e Painéis | | |
| 4.1 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9x19x19 cm, espessura da parede igual a 15,0 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar no traço 1:2:8 | m2 | 398,15 |
| 4.2 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9x19x19 cm, espessura da parede igual a 10,0 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar no traço 1:2:8 | m2 | 286,16 |
| 5 | Esquadrias Metálicas / Madeira | | |
| 5.1 | Porta completa 0,80x2,10m (prancheta) | und. | 22,00 |
| 5.2 | Porta completa sanitários com marco de ferro 'L' 1 1/4" x 1/8", targeta livre ocupado e dobradiças 0,55x1,60m (prancheta) | und. | 4,00 |
| 5.3 | Porta de ferro de correr | m2 | 9,45 |
| 5.4 | Janela basculante de ferro, completa | m2 | 8,04 |
| 5.5 | Janela de ferro, de correr, completa | m2 | 25,92 |
| 6 | Vidros e Similares | | |
| 6.1 | Vidro cristal comum liso com espessura | m2 | 43,41 |

CREANIG
VINHULADO A SERVIÇO
000 531 109
ASS: Raquel D. de Freitas 2

Conferido com o original
Em 04/23
P.M.P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44

FLS. 591

| | | | |
|------------|--|----|---------|
| | minima de 4,0 mm | | |
| 7 | Revestimentos de Paredes | | |
| 7.1 | Chapisco sobre sup. verticais, empregando argam de cim. e areia média no traço 1:3; espessura de 5,0 mm | m2 | 1647,20 |
| 7.2 | Emboço para superfícies verticais, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço de 1:2:9; espessura 20 mm | m2 | 1647,20 |
| 7.3 | Assentamento de azulejo 20x20 cm empregando argamassa pré-fabricada colante; juntas a prumo; incluindo rejunte branco | m2 | 139,56 |
| 8. | Pisos e Rodapés | | |
| 8.1 | Pavimentação externa (concreto fck = 10,0MPa) e = 6 cm, junta seca | m2 | 36,80 |
| 8.2 | Contra-piso de concreto não estrutural, espessura 5,0 cm | m2 | 243,97 |
| 8.3 | Ladrilho cerâmico esmaltado (30x30cm), incluindo rejuntamento com cimento branco | m2 | 276,18 |
| 8.4 | Rodapé cerâmico | m | 107,73 |
| 9 | Instalações Hidráulicas e de Incêndio | | |
| 9.1 | Instalações Hidráulicas e de Incêndio | vb | 1,00 |
| 10. | Instalações Elétricas, Telefônicas e Lógicas | | |
| 10.1 | Instalações Elétricas, Telefônicas e Lógicas | vb | 1,00 |
| 11. | Pinturas | | |
| 11.1 | Pintura Acrilica da Externa 2 Demãos sem massa corrida | m2 | 337,09 |
| 11.2 | Pintura Acrilica Interna 3 Demãos sem massa corrida | m2 | 1206,67 |
| 11.3 | Óleo em esquadrias metálicas (duas demãos) | m2 | 86,82 |
| 11.4 | Óleo em madeira (duas demãos) | m2 | 80,96 |
| 12. | Serviços Complementares | | |
| 12.1 | Impermeabilização com argamassa traço 1:3 esp.=2,5cm c/Aditivo | m2 | 327,91 |
| 12.2 | Bancada em granito cinza andorinha e=3cm | m2 | 10,51 |

CPEM - MG
VINCIADO A CERTIDÃO
Número: 000 000 100
Data: 17/04/2009
ASS: Raquel D. de Freitas FLS 3

Confere com o original. P.M.P.
Em 17/04/09
[Handwritten Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO POIUCENO
Certifico a ...
valore com ... 3
ARSINATURA E CARRO
[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44

FLS. 502

| | | | |
|------------|--|----|--------|
| | apoiada em 0console de metalom 20 x30 mm | | |
| 12.3 | Divisória em ardósia e=3cm, inclusive ferragens em latão cromado | m2 | 10,91 |
| 13. | Limpeza | | |
| 13.1 | Limpeza geral | m2 | 289,24 |

Atestamos ainda que os trabalhos foram executados dentro do previsto do respectivo contrato e de acordo com as determinações municipais, com qualidade técnica, não havendo, portanto, nada que desabone a M. M. Engenharia e Construções de Muriaé LTDA, na execução dos referidos serviços.

Rodeiro, 08 de Dezembro de 2008

Luiz Antonio Medeiros
CPF nº 699.499.136-91
Prefeito Municipal de Rodeiro

Confere com o original P.M.P.
Em 05/12/08

CREA-MG
VINCIADO À CERTIDÃO
Número: 000 526 709
Ass.: Raquel D. de Britas 4

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE LTDA, firma estabelecida na RUA CEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS, 18/ 202 – MURIAE - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.708.955/0001-47. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio MARCOS SEVENINI COURI, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº M-5.882.435 SSP-MG, CPF nº 805074256-34 residente e domiciliado na Rua Artur Miranda, 109, Porto, Muriaé, MG.

CONTRATADO: MATEUS SEVENINI COURI, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 83428 MG, inscrito no CPF sob o nº 038870676-73 e Carteira de Identidade no M-10927967 SSP MG, residente e domiciliado na Rua José A Abreu, 95/201, Safira, Muriaé, MG.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a quantia de 02 (dois) salários mínimos de acordo com a jornada trabalhada, de 10 (dez) horas semanais, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Muriaé, MG, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Muriaé, 30 de janeiro de 2013

Marcos Sevenini Couri
MM Reformas e Construções de Muriaé Ltda.

Mateus Sevenini Couri
Mateus Sevenini Couri
CREA/MG 83.428/D

TESTEMUNHAS:

Confere com o original P.M.P.
Em 01/02/13

Patricia Rodrigues Lauria

PATRICIA RODRIGUES LAURIA
CRC MG 47316 CPF. 588 144.266-00

Cinara Rodrigues Lauria

Cinara Rodrigues Lauria
CPF 766.958.326 -68
CRC - MG - 101966/O - 0

(Handwritten signatures and marks)



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2999683/2023

Emissão: 21/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 10557

FLS. 594

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: MATEUS SEVENINI COURI
 Registro: 1404049223
 CPF: 038.***.***-73
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 05/04/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
 Data de Formação: 14/02/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ADEMIR PEREIRA CUNHA 86094602668 - ME
 Registro: 0001015109
 CNPJ: 20.957.289/0001-49
 Data Início: 19/08/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A B M DA SILVA - CONSTRUTORA ME
 Registro: 64824
 CNPJ: 33.711.072/0001-04
 Data Início: 17/03/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI
 Registro: 18265
 CNPJ: 07.708.955/0001-47
 Data Início: 07/12/2005
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





[Handwritten signature]

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99751001 em 06/05/2022. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 22/224.046-6 | kwpf |

| Identificação da Empresa | |
|--------------------------|--|
| Nome Empresarial: | MM REFORMAS E CONSTRUCOES DE MURIAE EIRELI |
| Nire: | 3160052897-4 |
| CNPJ: | 07.708.955/0001-47 |
| Município: | MURIAE |

| Identificação do Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie: | DIARIO |
| Número de Ordem: | 17 |
| Período de Escrituração: | 02/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | | |
|----------------|---------------------------|-------|
| CPF | Nome | CRC |
| 805.074.256-34 | MARCOS SEVENINI COURI | |
| 588.144.266-00 | PATRICIA RODRIGUES LAURIA | 47316 |



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 06/05/2022, às 18:03 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, sexta-feira, 06 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/224.046-6.

[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

FLS.

596

| Dados da empresa | | | | | |
|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| MM REFORMAS E CONSTRUÇOES DE MURIAE EIRELI | | | | | |
| NIRE: | 3160052897-4 | CNPJ: | 07.708.955/0001-47 | NIRE Anterior: | 3120744017-0 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| MM REFORMAS E CONSTRUÇOES DE MURIAE LTDA - EPP | | | | | |
| Município: | MURIAE | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 25/11/2005 | | |

| Dados do Livro | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 17 | Quantidade de páginas: | 102 |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2021 | Data Assinatura: | 06/05/2022 |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|-------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 805.074.256-34 | MARCOS SEVENINI COURI | Titular Pessoa Física - EIRELI | |
| 588.144.266-00 | PATRICIA RODRIGUES LAURIA | Contador | 47316 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/224.046-6 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

FLS. 597

| Dados da empresa | | | | | |
|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| MM REFORMAS E CONSTRUÇOES DE MURIAE EIRELI | | | | | |
| NIRE: | 3160052897-4 | CNPJ: | 07.708.955/0001-47 | NIRE Anterior: | 3120744017-0 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| MM REFORMAS E CONSTRUÇOES DE MURIAE LTDA - EPP | | | | | |
| Município: | MURIAE | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | | Inscrição Municipal: | | | |

| Dados do Livro | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 17 | Data assinatura: | 06/05/2022 |
| Quantidade de páginas: | 102 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 02/01/2021 | Fim: | 31/12/2021 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|-------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 805.074.256-34 | MARCOS SEVENINI COURI | Titular Pessoa Física - EIRELI | |
| 588.144.266-00 | PATRICIA RODRIGUES LAURIA | Contador | 47316 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/224.046-6 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

FLS. 598
[Handwritten Signature]

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
| 31600528974 | 2305 | |

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **MM REFORMAS E CONSTRUCOES DE MURIAE EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGE2200391789

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|
| 1 | 223 | | | BALANCO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MURIAE
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

5 MAIO 2022
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SIM | <input type="checkbox"/> SIM |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> NÃO |
| ____/____/____ | ____/____/____ |
| Data | Data |
| Responsável | Responsável |

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
| <input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

[Handwritten Signatures]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9339220 em 06/05/2022 da Empresa MM REFORMAS E CONSTRUCOES DE MURIAE EIRELI, Nire 31600528974 e protocolo 222240784 - 05/05/2022. Autenticação: A8DC30428E3D83651A0871562F9E8FEB5B8462. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/224.078-4 e o código de segurança tjaT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

FLS. 599

Paul

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/224.078-4 | MGE2200391789 | 05/05/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF | Nome |
| 805.074.256-34 | MARCOS SEVENINI COURI |
| 588.144.266-00 | PATRICIA RODRIGUES LAURIA |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Q

Paul

Página 1 de 1



[Handwritten signature]

MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI
 Rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, 18, sala 202 – Centro - Muriaé – MG – CEP 36.880-030
 CNPJ: 07.708.955/0001-47 NIRE: 316.0052897.4

DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

31 DE DEZEMBRO DE 2021

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | |
| Serviços Prestados | 583.550,82 |
| Receita de Mat. Empregado na Obra | 392.234,66 |
| Total de Receitas Operacionais | 975.785,48 |
| Deduções de receita Bruta | |
| ISS | (26.310,81) |
| Receita Operacional Líquida | |
| LUCRO BRUTO | 949.474,67 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | |
| Salários Funcionários | (82.806,35) |
| Indenização | (40.000,00) |
| Férias | (3.878,29) |
| Inss | (63.254,20) |
| Fgts | (9.597,62) |
| Assistência Médica | (14.858,04) |
| Juros e Despesas Financeiras | (2.785,92) |
| Despesas c/ Alimentação | (17.153,00) |
| Água, Luz e Telefone | (4.612,01) |
| Impostos e Taxas | (4.527,44) |
| Honorários Profissionais | (3.640,00) |

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI

Rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, 18, sala 202 – Centro - Muriaé – MG – CEP 36.880-030
 CNPJ: 07.708.955/0001-47 NIRE: 316.0052897.4

Continuação da...

DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**31 DE DEZEMBRO DE 2021**

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Combustível | (10.277,53) |
| Retiradas | (13.200,00) |
| Multas | (520,39) |
| Seguros | (3.856,75) |
| Manut. Veiculos e Peças | (2.490,90) |
| Material de Uso e Consumo | (1.269,45) |
| Rescisão | (34.337,24) |
| IPVA | (5.574,28) |
| IRPJ | (113,00) |
| Simplex Nacional | (75.183,21) |
| Alvará | (105,13) |
| Serviços Prestados PJ | (69.581,82) |
| Despesas Diversas | (4.944,11) |
| Seguro DPVAT | (112,40) |
| Despesas c/ Material de Construção | (498.349,21) |
| FGTS Rescisório | (4.109,73) |
| Depreciação | (44.850,84) |
| | (1.015.988,86) |

RECEITAS FINANCEIRAS

Descontos Obtidos 6.931,49

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Despesas Não Operacionais (5.222,60)

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO**64.805,30**


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9339220 em 06/05/2022 da Empresa MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI, Nire 31600528974 e protocolo 222240784 - 05/05/2022. Autenticação: A8DC30428E3D83651A0871562F9E8FEB5B8462. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/224.078-4 e o código de segurança tjaT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI f.03
Rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, 18, sala 202 – Centro - Muriaé – MG – CEP 36.880-030
CNPJ: 07.708.955/0001-47 NIRE:316.0052897.4

Continuação da...
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

31 DE DEZEMBRO DE 2021

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo Acumulado do Resultado do Exercício, apresentando um Lucro Operacional Líquido no Exercício de R\$ 64.805,30 (Sessenta e quatro mil, oitocentos e cinco reais e trinta centavos), extraído do livro Diário nº 17, páginas 93 e 94 sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Muriaé, 31 de dezembro de 2021

MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI
Marcos Sevenini Couri
Titular
CPF: 805.074.256-34
RG: M-5.882.435 SSP MG

Patrícia Rodrigues Lauria
Contadora
CRC MG 47316
CPF: 588.144.266-00

MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI
 Rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, 18, sala 202 – Centro - Muriaé – MG – CEP 36.880-030
 CNPJ: 07.708.955/0001-47 NIRE: 316.0052897.4

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2021

ATIVO

CIRCULANTE

| | | |
|-------------------------|------------|--|
| Caixa | 38.702,95 | |
| Caixa Econômica Federal | 20.625,97 | |
| Duplicatas a Receber | 121.114,38 | |

Total do Ativo Circulante 180.443,30

**PERMANENTE
 IMOBILIZADO**

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Móveis e Utensílios | 3.120,00 | |
| Veículos | 187.323,39 | |
| Maquinas e Equipamentos | 3.360,00 | 193.803,39 |

Depreciação/Amortização

| | | |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Depreciação Veículos | (84.586,11) | |
| Depreciação Maq.e Equip. | (220,00) | |
| Depreciação Acumulada | (4.268,55) | (104.728,73) |

Total do Ativo Permanente 104.728,73

TOTAL DO ATIVO 285.172,03

(Handwritten signatures and initials)



FLS. 604

f.05
[Handwritten signature]

MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI
Rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, 18, sala 202 – Centro - Muriaé – MG – CEP 36.880-030
CNPJ: 07.708.955/0001-47 NIRE: 316.0052897.4

Continuação do...

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2021

PASSIVO CIRCULANTE

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Fornecedores Diversos | 1.514,76 |
| Simplex Nacional à Recolher | 14.087,95 |
| I.R.R.Fonte à Recolher | 25,68 |
| Salários à Pagar | 12.650,74 |
| INSS à Recolher | 7.531,38 |
| FGTS a Recolher | 1.423,36 |
| Total do Passivo Circulante | 37.233,87 |

PATRIMONIO LÍQUIDO

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Capital Social | 220.000,00 |
| Lucros Acumulados | 92.743,46 |
| Prejuízo Acumulado | (64.805,30) |
| Total do Patrimônio Líquido | 247.938,16 |

TOTAL DO PASSIVO **285.172,03**

[Handwritten initials]
[Handwritten signature]



MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI
Rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, 18, sala 202 – Centro - Muriaé – MG – CEP 36.880-030
CNPJ: 07.708.955/0001-47 NIRE: 316.0052897.4

f.06


Continuação do...

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que somou a importância de R\$ **285.172,03** (Duzentos e oitenta e cinco mil, cento e setenta e dois reais e três centavos) extraído do Livro Diário nº 17, páginas 96 e 100, e declaramos, sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Muriaé, 31 de dezembro de 2021

MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI EPP
Marcos Sevenini Couri
Titular
CPF: 805.074.256-34
RG: M-5.882.435 SSP MG

Patrícia Rodrigues Lauria
Contadora
CRC MG 47316
CPF: 588.144.266-00



MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI –
 Rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, 18, sala 202 – Centro - Muriaé – MG – CEP 36.880-030
 CNPJ: 07.708.955/0001-47 NIRE: 312.0744017.0

ÍNDICES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

a) ILG (Índice de Liquidez Geral)

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizáveis à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}} = \frac{180.443,30}{37.233,87} = 4,85$$

b) ISG (Índice de Solvência Geral)

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{PC + LP} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}} = \frac{285.172,03}{37.233,87} = 7,66$$

c) ILC (Índice de Liquidez Corrente)

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{180.443,30}{37.233,87} = 4,85$$

d) IEG (Índice de Endividamento Geral)

$$IEG = \frac{PC + ELP}{\text{Ativo Total}} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{37.233,87}{285.172,03} = 0,14$$

e) LRP (Liquidez s/ Recursos Próprios)

$$LRP = \frac{AC - PC}{PL} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{180.443,30 - 37.233,87}{247.938,16} = \frac{143.209,43}{247.938,16} = 0,57$$



FLS. 607

Paul
f.8

MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI -
Rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, 18, sala 202 - Centro - Muriaé - MG - CEP 36.880-030
CNPJ: 07.708.955/0001-47 NIRE: 312.0744017.0

Continuação de **ÍNDICES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

f) IEG (Índice de Endividamento Geral)

$$\text{IEG} = \frac{\text{PC}}{\text{PL}} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{37.233,87}{247.938,16} = 0,15$$

g) GEG (Grau de Endividamento Geral)

$$\text{GEG} = \frac{\text{PC} + \text{Ex. longo prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{37.233,87}{247.938,16} = 0,15$$

h) ILI (Índice de Liquidez Instantânea)

$$\text{ILI} = \frac{\text{Ativo Disponível}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{59.328,92}{37.233,87} = 1,60$$

i) GCT (Gerência de capitais de Terceiros)

$$\text{GCT} = \frac{\text{Patrim. Líquido}}{\text{Passivo circ.} + \text{ELP}} = \frac{247.938,16}{37.233,87} = 6,66$$

Muriaé, 31 de dezembro de 2021


MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE LTDA EPP
Marcos Sevenini Couri
Titular
CPF: 805.074.25634
RG:M-5.882.435

Patrícia Rodrigues Lauria
Contadora
CRC MG 47316
CPF: 588.144.266-00

Paul



MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI -
Rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, 18, sala 202 - Centro - Muriaé - MG - CEP 36.880-030
CNPJ: 07.708.955/0001-47 NIRE: 312.0744017.0

f.9



Continuação de

ÍNDICES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Declaro, sob as penas da lei que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Muriaé, 31 de dezembro de 2021

MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI EPP
Marcos Sevenini Couri
Titular
CPF: 805.074.256-34
RG: M-5.882.435 SSP MG






Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9339220 em 06/05/2022 da Empresa MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI, Nire 3160052897 4 e protocolo 222240784 - 05/05/2022. Autenticação: A8DC30428E3D83651A0871562F9E8FEB5B8462. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/224.078-4 e o código de segurança 7jaT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI –
 Rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, 18, sala 202 – Centro - Muriaé – MG – CEP 36.880-030
 CNPJ: 07.708.955/0001-47NIRE: 316.005.289-74

f.10


Continuação de

ÍNDICES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Muriaé, 31 de dezembro de 2021

Patrícia Rodrigues Lauria
 Contadora
 CRC MG 47316
 CPF: 588.144.266-00




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9339220 em 06/05/2022 da Empresa MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI, Nire 31600528974 e protocolo 222240784 - 05/05/2022. Autenticação: A8DC30428E3D83651A0871562F9E8FEB5B8462. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/224.078-4 e o código de segurança tjaT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

FLS. 610

Dep

Identificação do Processo

| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------------|
| 22/224.078-4 | MGE2200391789 | 05/05/2022 |

Identificação do(s) Assinante(s)

| CPF | Nome |
|----------------|---------------------------|
| 805.074.256-34 | MARCOS SEVENINI COURI |
| 588.144.266-00 | PATRICIA RODRIGUES LAURIA |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1

O.

Dep



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9339220 em 06/05/2022 da Empresa MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURAE BIRELI, Nire 31600528974 e protocolo 222240784 - 05/05/2022. Autenticação: A8DC30428E3D83651A0871562F9E8FEB5B8462. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/224.078-4 e o código de segurança tjaT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



Paul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MM REFORMAS E CONSTRUCOES DE MURIAE EIRELI, de NIRE 3160052897-4 e protocolado sob o número 22/224.078-4 em 05/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9339220, em 06/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|----------------|---------------------------|
| CPF | Nome |
| 805.074.256-34 | MARCOS SEVENINI COURI |
| 588.144.266-00 | PATRICIA RODRIGUES LAURIA |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|---------------------------|
| CPF | Nome |
| 805.074.256-34 | MARCOS SEVENINI COURI |
| 588.144.266-00 | PATRICIA RODRIGUES LAURIA |

Belo Horizonte, sexta-feira, 06 de maio de 2022



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 06/05/2022, às 17:21 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/224.078-4.

Paul





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

FLS. 612

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF | Nome |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, sexta-feira, 06 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9339220 em 06/05/2022 da Empresa MM REFORMAS E CONSTRUCOES DE MURIAE EIRELI, Nire 31600528974 e protocolo 222240784 - 05/05/2022. Autenticação: A8DC30428E3D83651A0871562F9E8FEB5B8462. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/224.078-4 e o código de segurança tjaT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



FLS. 6131

Handwritten signature

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| | | |
|--------------------|--|-----------------------------|
| Nome Empresarial: | MM REFORMAS E CONSTRUÇOES DE MURIAE LTDA | |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | |
| CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
| 07.708.955/0001-47 | 25/11/2005 | 01/11/2005 |

Endereço Completo:

RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS 18 SALA 202 - BAIRRO CENTRO CEP 36880-030 - MURIAE/MG

Objeto:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTO E CORRELATOS E LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS.

| | | | |
|----------------------------|----------------|--|------------------|
| Capital: | R\$ 220.000,00 | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006) | Prazo de Duração |
| DUZENTOS E VINTE MIL REAIS | | EMPRESA PEQUENO PORTE | INDETERMINADO |
| Capital Integralizado: | R\$ 220.000,00 | | |
| DUZENTOS E VINTE MIL REAIS | | | |

Titular

| CPF/CNPJ | Nome | Administrador | Início Mandato | Tér. Mandato |
|----------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------|
| 805.074.256-34 | MARCOS SEVENINI COURI | Sim | 14/09/2017 | xxxxxxx |

Administrador Nomeado/Início Mandato/Término do Mandato

| CPF/CNPJ | Nome | Início Mandato | Tér. Mandato |
|----------|---------|----------------|--------------|
| xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |

Situação: ATIVA Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 09/12/2022 Número: 9771460

Ato 904 - MEDIDA ADMINISTRATIVA
 Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
 046 - TRANSFORMACAO

Observações:

EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 10 de Março de 2023 12:08

Handwritten signature
 MARINELY DE PAULA DOMINGOS
 SECRETÁRIA GERAL

Handwritten signatures and marks



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000802353 e visualize a certidão)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAE EIRELI
CNPJ: 07.708.955/0001-47

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 03 de Fevereiro de 2023 às 13:41

MURIAÉ, 03 de Fevereiro de 2023 às 13:41

Código de Autenticação: 2302-0313-4143-0442-4333

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

ANEXO V


DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL

PROCESSO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A empresa M M Reformas e Construções de Muriaé Ltda. EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.708.955/0001-47, sediada Rua Coronel Amador Pinheiro de Barros, n.º 18/202, Centro, Muriaé /MG – Cep: 36.880-030, E – mail: mmreformaseconstrucoes@yahoo.com.br, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcos Sevenini Couri, Brasileiro, Casado, proprietário, portador da Carteira de Identidade n.º M-5.882.435, inscrito CPF n.º 805.074.256-34, DECLARA sob as penas da lei, que está ciente e aceita todas as condições do objeto e condições do presente edital, e ainda, que se submete às disposições regulamentares e legais, especialmente à Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações.

Declara, ainda, que responsabiliza pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas para a presente licitação.

Muriaé, 05 de Abril de 2023


M M Reformas e Construções de Muriaé Ltda -EPP
Marcos Sevenini Couri
RG. M – 5.882.435 – SSP MG
CPF n.º 805.074.256-34
Proprietário




**ANEXO VI****DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO****PROCESSO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**

A empresa M M Reformas e Construções de Muriaé Ltda. EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.708.955/0001-47, sediada Rua Coronel Amador Pinheiro de Barros, nº 18/202, Centro, Muriaé /MG – Cep: 36.880-030, E – mail: mmreformaseconstrucoes@yahoo.com.br, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcos Sevenini Couri, Brasileiro, Casado, proprietário, portador da Carteira de Identidade n.º M-5.882.435, inscrito CPF n.º 805.074.256-34, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Muriaé, 05 de Abril de 2023

M M Reformas e Construções de Muriaé Ltda -EPP
Marcos Sevenini Couri
RG. M – 5.882.435 – SSP MG
CPF n.º 805.074.256-34
Proprietário

MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES
DE MURIAÉ LTDA.



ANEXO VII

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**


PROCESSO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A empresa M M Reformas e Construções de Muriaé Ltda. EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.708.955/0001-47, sediada Rua Coronel Amador Pinheiro de Barros, nº 18/202, Centro, Muriaé /MG – Cep: 36.880-030, neste ato, por seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao disposto no presente processo, em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos.

Atenciosamente,

Muriaé, 05 de Abril de 2023

M M Reformas e Construções de Muriaé Ltda -EPP
Marcos Sevenini Couri
RG. M – 5.882.435 – SSP MG
CPF n.º 805.074.256-34
Proprietário



ANEXO VIII

FLS. 618

Ref

**DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULO EMPREGATÍCIO COM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA/MG**

PROCESSO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A empresa M M Reformas e Construções de Muriaé Ltda. EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.708.955/0001-47, sediada Rua Coronel Amador Pinheiro de Barros, n.º 18/202, Centro, Muriaé /MG - Cep: 36.880-030, E - mail: mmreformaseconstrucoes@yahoo.com.br, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcos Sevenini Couri, Brasileiro, Casado, proprietário, portador da Carteira de Identidade n.º M-5.882.435, inscrito CPF n.º 805.074.256-34, declara, sob as penas da Lei, que não possui entre seus sócios e nem em seu quadro de funcionários, qualquer vínculo empregatício com o Município de Palma/MG.

Muriaé, 05 de Abril de 2023

Marcos Sevenini Couri

M M Reformas e Construções de Muriaé Ltda -EPP
Marcos Sevenini Couri
RG. M - 5.882.435 - SSP MG
CPF n.º 805.074.256-34
Proprietário

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ANEXO IX

FLS. 619

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

PROCESSO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A empresa M M Reformas e Construções de Muriaé Ltda. EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.708.955/0001-47, sediada Rua Coronel Amador Pinheiro de Barros, nº 18/202, Centro, Muriaé /MG - Cep: 36.880-030, E - mail: mmreformaseconstrucoes@yahoo.com.br, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcos Sevenini Couri, Brasileiro, Casado, proprietário, portador da Carteira de Identidade n.º M-5.882.435, inscrito CPF n.º 805.074.256-34, declara, sob as penas da lei, que compareceu no local da reforma da Praça Antonio Finamore, Distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução. Que leu e compreendeu todos os termos do presente Processo Licitatório n.º 018/2023 - Tomada de Preços nº 001/2023, bem como tomou conhecimento das planilhas, cronograma e memorial descritivo, e as condições do(s) local(is) onde serão executados os serviços, pela presente, expressa sua concordância.

Muriaé, 05 de Abril de 2023

M M Reformas e Construções de Muriaé Ltda -EPP
Marcos Sevenini Couri
RG. M - 5.882.435 - SSP MG
CPF n.º 805.074.256-34
Proprietário

Mateus Sevenini Couri
Crea/mg 83.428/D
Engenheiro Civil



PROPONENTE: M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA-EPP
RUA CEL. AMADOR PINHEIRO DE BARROS, 18/202,CENTRO-MURIAÉ
CNPJ SOB N°: 07.708.955/0001-47 IE. N° 001.000.529.0074
TEL 32-3721-2967 - 98497-1572 (MARCOS)
E-MAIL: mmreformaseconstrucoes@yahoo.com.br

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PALMA/MG
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO N° 018/2023
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023
DATA E HORARIO D ABERTURA: 05/04/2023 - 09:00HS

FIS
620

Recurso Destinado ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Palma

Referente ao Processo De Licitação nº 018/2023
Tomada de Preço nº 001/2023

Ilustríssimo Senhor Pregoeiro do Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de Palma.

Objeto: Reforma da Praça Antônio Finamore.

Assunto: Pedido de Habilitação da empresa SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

Justificativa do pedido de Habilitação da empresa SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA.

A empresa SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 04.871.223/0001-85, com sede na Rua Tranquilino Avelino De Freitas Neto, nº 182, Bairro Triangulo em Patrocínio do Muriaé vem respeitosamente apresentar a justificativa para o pedido acima citado.

Venho apresentar a justificativa para **habilitação** em favor da empresa Solar GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, uma vez que a empresa citada foi desclassificada por não cumprir o item b.2 do edital, contudo o referido item não especifica qual o quantitativo mínimo de qual item a planilha está exigindo uma vez que a planilha apresenta vários itens possíveis de se exigir, se tornando desta forma confuso e sem sentido a solicitação do edital. Segue abaixo o item b.2 do edital:

b.2) QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: comprovação, pela licitante, de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e prazos com o objeto de licitação através da apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação do fornecimento e atendimento, cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento, com nome legível do representante legal da empresa signatária, em papel timbrado do emitente, no qual comprove a execução dos serviços:

b.2.1) Admite-se a somatória de atestados, desde que cada atestado tenha a quantidade mínima de 50% (cinquenta por cento) do serviço

A duplicidade no entendimento parte do item citando 50% do serviço, mas qual serviço? O serviço que deu origem ao atestado ou 50% do quantitativo da planilha e qual quantitativo e de qual item? Tornando desta forma confuso o edital.

Desta forma solicito a Habilitação da empresa acima mencionada, tornando assim o processo mais transparente e benéfico para a administração pública que visa sempre a ampla concorrência para desta forma usufruir do menor preço para os serviços licitados.

SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
CNPJ: 04.871.223/0001-85

FLS. 622

Baseio para tais pedidos feitos acima na lei nº 8.666/93, 14133/2021 e no edital da licitação.

Portanto concluo solicitando a habilitação da empresa SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

Desta forma aguardo a manifestação do Ilustríssimo Senhor Pregoeiro do departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Palma.

Patrocínio do Muriaé 11 de Abril de 2023.

Geferson Pereira dos Santos

SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
CNPJ: 04.871.223/0001-85
PROPRIETARIO: GEFERSON PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 105.065.996-12

04.871.223/0001-85
SOLAR G.P DOS SANTOS
CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME
Rua Tranquila Aveiño de Freitas Melo, Nº 28
B. Triângulo - CEP 35.860-000
PATROCÍNIO DO MURIAÉ - MG

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA – ME

Rua Ocário da Silva Bastos, 51 – Miracema – RJ
CNPJ: 20.469.022/0001-02

À
DO MUNICÍPIO DE PALMA – MG
PALMA – MG

FLS. 623

Ref.: Edital 001/2023 – Tomada de Preços
Processo licitatório nº: 018/2023

RECURSO ADMINISTRATIVO

A empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº **20.469.022/0001-02**, por seu representante legal infra-assinado, devidamente qualificado no presente processo vem na forma da legislação vigente em conformidade com o Art. 109, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, vem até Vossa Excelência, para, tempestivamente, interpor

RECURSO

Em face da decisão da Comissão de Licitação que aceitou a participação da empresa **M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº **07.708.955/0001-47**, e julgou habilitada a referida empresa no processo licitatório epigrafado, tudo pelas razões de fato e de direito que passa a expor e ao final requerer.

I – DOS FATOS

1. No dia 27 de janeiro de 2023, conforme previsão editalícia, reuniram-se na Secretaria Municipal de Licitação representantes das empresas **SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, **M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA.**, **SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.** e **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.** A empresa **CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI** protocolou a documentação no Setor de Licitações.

2. A Comissão de Licitação então recebeu os documentos de credenciamento e os envelopes de habilitação e de proposta de preço dos participantes. Em seguida realizou os procedimentos de praxe e abriu os envelopes de habilitação e, logo após, proferiu decisão habilitando as empresas **SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, **M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA.** e **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.**, inabilitando as demais empresas conforme descrito na Ata de Sessão. Em ato contínuo, indagou se alguém gostaria de interpor recurso da decisão da Comissão de Licitação e, após manifestação, abriu o prazo legal de 05 cinco dias úteis, conforme se verifica na ata da sessão constante do processo.

Este é o breve relatório.

OSMAR RIBEIRO DOS
SANTOS
JUNIOR:76810178791

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS
JUNIOR:76810178791
SO: 2023.04.14.14.11.36.0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

COMERCIAL
RIBEIRO
NOROESTE
LTDA:2046902200
0102

Assinado digitalmente por COMERCIAL
RIBEIRO NOROESTE LTDA 2046902200102
NE: C=BR, S=RJ, L=MIRACEMA, O=CP-
Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=AR
SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=
22065332000197, CN=COMERCIAL RIBEIRO
NOROESTE LTDA 2046902200102
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2023.04.14.14.09.11-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA – ME

Rua Oário da Silva Bastos, 51 – Miracema – RJ
CNPJ: 20.469.022/0001-02

FLS. 024

II – DAS RAZÕES PARA INABILITAÇÃO DA EMPRESA M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA.

3. O Edital, determina nos itens 8.3 e 8.3 a.1:

8.3- A licitante deverá apresentar os seguintes documentos para habilitar-se no presente processo:

A) RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA:

a.1) Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Palma/MG, com ramo de atividade compatível com o objeto ora licitado, com suas certidões atualizadas.

4. Na documentação apresentada pela empresa M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA. no envelope nº 1 – Documentos de Habilitação, verifica-se que a empresa **NÃO APRESENTOU:**

- a) o Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto ao Município de Palma – MG,
- b) as certidões de regularidade perante a Fazenda federal, estadual, municipal,
- c) as certidões de regularidade perante a justiça trabalhista e perante o FGTS,
- d) o ato constitutivo nem cópia de documento do sócio administrador.

5. Desta forma, a empresa não comprovou sua Regularidade Jurídica, Fiscal e Trabalhista e, por força da legislação, da própria previsão editalícia do item 8.1 e jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, deve ser inabilitada.

8 - ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

8.1- Sob pena de inabilitação e desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ/MF constante da proposta de preços, exceto no caso das filiais em que as certidões são emitidas com CNPJ da matriz;

TJMG – APELAÇÃO CÍVEL: Processo: 1.0701.13.033445-4/001 Relator: Des.(a) Judimar Biber Relator do Acórdão: Des.(a) Judimar Biber Data do Julgamento: 18/08/2016 Data da Publicação: 06/09/2016 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO DE LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL, A TEMPO E MODO - INABILITAÇÃO DO IMPETRANTE - LEGALIDADE - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO. Não cumprindo o concorrente todos os requisitos previamente contidos no edital de licitação para fins de habilitação, deixando de apresentar documentos nele expressamente exigidos, não há que se falar em ilegalidade do ato que o desclassificou na primeira fase do processo licitatório. Não provido. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.13.033445-4/001 - COMARCA DE UBERABA - APELANTE(S): MARCO HENRIQUE CORREA CEZAR - APELADO(A)(S): MUNICIPIO DE UBERABA - AUTORI. COATORA: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO A C Ó R D ã O Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em negar provimento. DES. JUDIMAR BIBER RELATOR.

OSMAR RIBEIRO
DOS SANTOS
JUNIOR:76810178791

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS
JUNIOR:76810178791
ID: C=BR, O=C=Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=VALID OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial (200833200102)
CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2023.04.14 14:11:12.03:07
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

COMERCIAL
RIBEIRO
NOROESTE
LTDA:2046902
2000102

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102
ID: C=BR, S=RJ, L=MIRACEMA, O=C=Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial (200833200102)
CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.14 14:09:36:03:07
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA – ME

Rua Ocário da Silva Bastos, 51 – Miracema – RJ
CNPJ: 20.469.022/0001-02

FLS. 625

STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.180 - SP (2017/0285130-0) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN RECORRENTE : CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP ADVOGADO : VERA LÚCIA MAGALHÃES - SP190514 RECORRIDO : CONSÓRCIO UCVP SUL ADVOGADO : SUELY DE FREITAS GAMA SEMEGHINI - SP054745 EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EDITAL DE LICITAÇÃO E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. (...) 3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 5. Para contrariar o estatuto pelo Tribunal a quo, acatando os argumentos da parte recorrente, seria necessário examinar as regras contidas no edital, bem como o contexto fático-probatório dos autos, o que é impossível no Recurso Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital. (...)

6. Portanto, a empresa **M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA.**, claramente deixou de cumprir requisito de habilitação expresso no Edital, uma vez que não juntou documentação suficiente para comprovação da Regularidade Jurídica, Fiscal e Trabalhista e, dessa forma conclui-se que a empresa **M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA.** possui documentação insuficiente para atender às exigências editalícias, devendo ser inabilitada.

III – DO PEDIDO

7. Diante todo o exposto, a empresa Comercial Ribeiro Noroeste Ltda., requer que o presente RECURSO seja CONHECIDO, pois tempestivo, e julgado PROVIDO em sua totalidade para reformar a decisão de habilitação da empresa **M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA.**, no sentido de que seja a empresa **M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº **07.708.955/0001-47** julgada **INABILITADA** no certame relativo ao Processo Licitatório nº **018/2023**, Tomada de Preços nº **001/2023**, por não cumprir em sua totalidade as condições editalícias de **Habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista.**

Termos em que, pede deferimento, por ser essa a medida de inteira Justiça.

Palma - MG, 14/04/2023.


OSMAR RIBEIRO
DOS SANTOS
JUNIOR:76810178791

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 76810178791
ID: C498. C1C1P-Brazil. OJ: Recicla da Receita Federal do Brasil. RFB. OJ:RFB-CPP AT OJ:VALIO OJ:AR BO CERTIFICADORA OJ:Presencial OJ:308532000197. Cid: OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 76810178791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.14 14:10:45-03007
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.1

COMERCIAL
RIBEIRO NOROESTE
LTDA:204690220001
02

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA 20469022000102
ID: C498. S-RJ. L-MIRACEMA. OJ:CP-Brazil. OJ: Secretarias da Receita Federal do Brasil - RFB. OJ: RFB e-CNPJ A3. OJ:AR SIG CERTIFICADORA. OJ: RPresencial. OJ:308532000197. Cid:COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA 20469022000102
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.14 14:10:00-03007
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.1

Osmar Ribeiro dos Santos Júnior
COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.
CNPJ: 20.469.022/0001-02

FLS. 

MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES
DE MURIAÉ LTDA



CONTRA RAZÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Muriaé, 19 de Abril de 2023

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA- MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**

A empresa **MM Reformas e Construções de Muriaé Ltda. -EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.708.955/0001-47, com sede na rua Cel. Amador Pinheiro de Barros nº 18 sala 202, na cidade de Muriaé – MG, por seu representante legal, vem através deste apresentar contra razão ao recurso administrativo apresentado pela Solar GP dos Santos Construções e Reformas Ltda. CNPJ nº 04.871.223/001-85, referente ao processo licitatório e tomada de preços em epígrafe.

I - DOS FATOS



Em recurso apresentado pela empresa Solar GP dos Santos Construções e Reformas Ltda. CNPJ nº 04.871.223/001-85, no dia 11/04/2023 a mesma solicitou a Comissão de licitação sua habilitação no processo em epígrafe alegando duplicidade de entendimento relativo a item do edital.

II - DOS FUNDAMENTOS

De acordo com a ata de abertura da tomada de preços nº 01/2023 ocorrida no dia 05/04/2023 (anexo I) a empresa Solar GP dos Santos Construções e Reformas Ltda. CNPJ nº 04.871.223/001-85, foi inabilitada na fase de documentos de habilitação por descumprir o item b.2 e seu subitem b.2.1, sendo que a mesma alegou duplicidade de entendimento relativo a estes itens. Vejamos então o que diz item e subitem.

b.2) QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: comprovação, pela licitante, de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e prazos com o

M.M. REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA
RUA Cel. Amador Pinheiro de Barros, 18 sala 202, Centro, Muriaé - MG
CNPJ: 07.708.955/0001 - 47 / Tel: (32) 3721 - 2967
E - mail: mmreformasconstrucoes@yahoo.com.br

FLS. (27)



MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES
DE MURIAÉ LTDA

objeto da licitação através da apresentação do atestado(s), fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação do fornecimento e atendimento, cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento, com nome legível do representante legal da empresa signatária, em papel timbrado do emitente, no qual comprove a execução dos serviços:


b.2.1) Admite-se a somatória de atestados, desde que cada atestado tenha a quantidade mínima de 50% (cinquenta por cento) do serviço.

É claro e cristalino que o item b.2 solicita comprovação, pela licitante, de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de atestado(s) e que para essa comprovação de acordo com subitem b.2.1) Admite-se a somatória de atestados, desde que cada atestado tenha a quantidade mínima de 50% (cinquenta por cento) do serviço constantes na planilha de serviços do edital, não sendo assim coerente ou passível a alegação de duplicidade de entendimento alegada pela empresa Solar GP dos Santos Construções e Reformas Ltda. CNPJ nº 04.871.223/001-85.

DO PEDIDO


No lastro dos acontecimentos solicitamos muito respeitosamente que esta Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Palma/MG que mantenha sua decisão no referido certame quanto a inabilitação da empresa Solar GP dos Santos Construções e Reformas Ltda. CNPJ nº 04.871.223/001-85, desclassificando-a para a fase de abertura das propostas.

Atenciosamente,


MM Reformas e Construções de Muriaé Ltda _EPP
Marcos Sevenini Couri
CPF nº 805.074.256-34
Proprietário

M.M. REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA
Rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, 18 sala 202, Centro, Muriaé - MG
CNPJ: 07.708.955/0001 - 47 / Tel: (32) 3721 - 2967
E - mail: mmreformaseconstrucoes@yahoo.com.br

MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES
DE MURIAÉ LTDA



CONTRA RAZÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Muriaé, 24 de Abril de 2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA- MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A empresa **MM Reformas e Construções de Muriaé Ltda. -EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.708.955/0001-47, com sede na rua Cel. Amador Pinheiro de Barros nº 18 sala 202, na cidade de Muriaé - MG, por seu representante legal, vem através deste apresentar contra razão ao recurso administrativo apresentado pela Comercial Ribeiro Noroeste Ltda.- ME, CNPJ nº 20.469.022/0001-02 referente ao processo licitatório e tomada de preços em epígrafe.

I - DOS FATOS

Em recurso apresentado pela empresa Comercial Ribeiro Noroeste Ltda.- ME, CNPJ 20.469.022/0001-02, no dia 14/04/2023 a mesma solicitou a Comissão de licitação a inabilitação da empresa **M M Reformas e Construções de Muriaé Ltda - EPP**, na fase de habilitação por não apresentar a seguinte documentação.

- a) o Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto ao Município de Palma - MG,
- b) as certidões de regularidade perante a Fazenda federal, estadual, municipal,
- c) as certidões de regularidade perante a justiça trabalhista e perante o FGTS,
- d) o ato constitutivo nem cópia de documento do sócio administrador.

M.M. REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA
Rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, 18 sala 202, Centro, Muriaé - MG
CNPJ: 07.708.955/0001-47 / TEL: (32) 3721-2927
E-mail: mmreformasconstrucoes@yahoo.com.br



II - DOS FUNDAMENTOS

De acordo com a ata de abertura da tomada de preços nº 01/2023 ocorrida no dia 05/04/2023 (anexo I) a empresa **MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ EIRELI - CNPJ Nº 07.708.955/0001-47** apresentou toda a documentação exigida no edital, inclusive no que tange ao Certificado de Registro cadastral -CRC com suas certidões de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Justiça Trabalhista e Fgts além do Ato Constitutivo e documento do sócio administrador de acordo com anexo II, não sendo assim passível de desclassificação de fase de habilitação do referido certame.

Vale ressaltar que a Certidão de Registro Cadastral - CRC é o primeiro na lista de documentos exigidos no edital, sendo pouco provável para não se dizer impossível que tanto os membros da comissão de licitação como também os licitantes presentes não notariam a ausência do CRC fato comprovado através da ATA de abertura de documentação onde consta a habilitação por parte da comissão de licitação da empresa **MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ EIRELI - CNPJ Nº 07.708.955/0001-47** por ter atendido as exigências do edital sem que nenhuma licitante presente tenha atentado para a falta do CRC nos documentos apresentados pela empresa.

Porém como somos humanos e passíveis de falhas e erros pode ter ocorrido que após a análise da documentação pelos licitantes e pela comissão de licitação o referido documento no caso o CRC da empresa tenha se extraviado ou perdido durante ou após o processo de abertura de documentos de habilitação.

Entende-se porem que esta falha é amplamente sanável uma vez que o CRC da empresa se encontra nos arquivos da Prefeitura Municipal de Palma de acordo com anexo II, não sendo assim necessário sua apresentação física no envelope de documentação vide o que consta na lição do nosso "Marçal Jeusten Filho ("Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", 5ª edição, ed. Dialética, 1998, pags.328/329):"3.1) Conteúdo da regra (...) Daí a disciplina do § 2º desse art. 32. Os dois dispositivos interpretações conjugadamente conduzem conclusão deque o Certificado de registro Cadastral pode substituir todos os documentos de habilitação, mas apenas na medida em que as



informações disponíveis abrangem a área de qualificação pertinente ao objeto licitado. Essa interpretação não sofreu alteração em face da modificação introduzida pela Lei nº 9.648/98. A inscrição cadastral não substitui de modo automático, toda a documentação exigida nos artigos 28 a 31. A eficácia do certificado de registro cadastral é determinada pelos estritos limites do que o particular comprovou por ocasião da inscrição. Normalmente, o particular apresenta documentos relacionados a habilitação jurídica e regularidade fiscal. Eventualmente, comprova qualificação técnica apenas é investigada em termos mais restritos e de pouca extensão. O Certificado de registro Cadastral pode substituir apenas os documentos já apresentados por ocasião do cadastramento. Ressalte-se que, em termos estritos, não há dispensa de comprovação do preenchimento dos requisitos de habilitação. Apenas se faculta que comprovação faça-se no momento anterior e, eventualmente, em face de outros órgãos administrativos (...) 3.2.1) A finalidade da modificação. A redação atribuída ao §2º não vis a ampliar a eficácia do cadastramento. Ali está explícito que somente será possível a apresentação de documentos correspondentes às informações disponíveis no sistema informatizado. A única modificação consiste na possibilidade de dispensa de exibição de um documento material comprobatório do cadastramento e a utilização da consulta on-line a sistema informatizado para averiguar as informações necessárias. Ou seja, torna-se desnecessário a existência física do CRC (Certificado de Registro cadastral) e sua apresentação por ocasião das formalidades de participação do licitante. Não será necessário que o envelope de documentação contenha uma via original ou por cópia) do CRC, bastando que o licitante indique sua condição de cadastramento. A Comissão consultará o banco de dados do cadastro e apurará a situação do licitante". Referência legislativa: Lei nº 9.648/98, artigos 28,29,30,31 e 32...

DO PEDIDO

No lastro dos acontecimentos solicitamos muito respeitosamente que esta Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Palma/MG que mantenha sua decisão no referido certame quanto a habilitação da empresa **M M Reformas e**

FLS. 631

MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES
DE MURIAÉ LTDA

Construções de Muriaé Ltda. - EPP, classificando-a para a fase de abertura das propostas.

E na hipótese não esperada de isso não ocorrer, faça este subir devidamente informado à autoridade superior, em conformidade com a Lei nº 8666/93.

Atenciosamente,

MM Reformas e Construções de Muriaé Ltda _EPP
Marcos Sevenini Couri
CPF nº 805.074.256-34
Proprietário



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG
Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG - CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

ANEXO I

Fls.

0329
- [assinatura]

ATA DE JULGAMENTO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 09h00min, reúne-se o Presidente com sua equipe de apoio, nomeada através da Portaria N.º 5.263, de 08 de janeiro de 2018, para julgamento do Processo em epígrafe, que tem por objetivo Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução.

O extrato resumido do Edital Convocatório encontra-se publicado na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, site da Prefeitura Municipal de Palma e no Paço Municipal e nos demais meios de comunicações, tudo conforme consta nos autos.

Não consta qualquer ato de impugnação do Edital Convocatório.

No horário previamente estabelecido em Edital, comparece no setor de licitação os seguintes licitantes proponentes para credenciamento:

SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 14.015.461/0001-42, com sede na Rua: João Dornelas, nº 419, bairro Dornelas, no Município de Muriaé, Estado de Minas Gerais, CEP: 36884-179, neste ato representada por Welerson Scalla, CPF:006.620.536-05; **M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA**, inscrita no CNPJ: 07.708.955/0001-47, com sede na Rua: Coronel Amaral Pinheiro de Barros, nº 202, bairro centro, no Município de Muriaé, Estado de Minas Gerais, CEP: 36.880-030, neste ato representada por Marcos Sevenini Couri, CPF: 805.074.256-34; **SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, inscrita no CNPJ: 04.871.223/0001-85, com sede na Rua: Tranquilino Avelino de Freitas Neto, n. 28, bairro Triângulo, no Município de Patrocínio de Muriaé, Estado de Minas Gerais, CEP: 36860-000, neste ato representada por Geferson Pereira dos Santos, CPF:105.065.996-12; **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA**, inscrita no CNPJ: 20.469.022/0001-02, com sede na Rua Ocario da Silva Bastos, n. 51, bairro Vale do Cedro, no Município de Miracema, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 28.460-000, neste ato representada por Osmar Ribeiro dos Santos, CPF: 768.101.787-91.

A empresa **CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ: 05.682.817/0001-00, com sede à Rua, n.º 80, Bairro Caio Gregory Silva Teles, no Município de Itatiaiuçu, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.685-000, protocolou seus envelopes no Setor de Licitações às 08:47h.

Às 09:20h foi finalizado o credenciamento das empresas, sendo decidido pelo credenciamento de **SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, **M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA**, **SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA**, **CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**.

Às 09:25h inicia a fase da abertura do envoltório dos documentos de habilitação, sendo aberto o envoltório e entregue aos presentes para averiguações e assinaturas.


Após análise dos documentos ficou decidido pela inabilitação da empresa **CONSTRUFORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI** pois não foram apresentados os índices contábeis LI, GE e GCT conforme solicitado no item c.1.1.1. Além disso, a empresa incluiu no envelope de habilitação sua proposta, cronograma físico-financeiro, composição do BDI e planilha orçamentária, o que nos leva também pela decisão de inabilitação da licitante.

Em manifestação da empresa **M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA** pede a inabilitação da empresa **SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA** pelo seu acervo operacional não atender o item b.2 do edital. O Presidente decide pela inabilitação da empresa **SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA** pelo seu acervo operacional não demonstrar a compatibilidade com os serviços licitados quanto aos prazos e quantitativos que não foram apresentados no acervo.

O representante da empresa **SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA** manifesta a intenção de recursos quanto a sua inabilitação.

O Presidente decide pela habilitação das empresas **SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, **M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA** e **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA**.

0





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG
Praça Getúlio Vargas, 26 - Centro
Palma / MG - CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls.

033
[Handwritten signature]

O representante da empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA** solicitou o envio dos documentos de habilitação de todos os participantes para uma análise mais aprofundada.

Foi informado aos presentes que os documentos de habilitação serão encaminhados aos e-mails informados pelos mesmos.

Fica suspensa a presente sessão até a apresentação da peça recursal e contra-razões. Foi informado que o prazo para envio do recursos será até 14/04/2023 e envio de contra-razões até 24/04/2023. As peças deverão ser encaminhadas para o e-mail licitacao@palma.mg.gov.br.

Após analisadas as peças, será marcada nova data para abertura de nova sessão.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente sessão.

DIEGO RIBEIRO FERREIRA
Presidente

M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA

SOLAR G.P. DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA



Re: RES: Informação

ANEXO II

④

De: Luciene Couri (mmreformaseconstrucoes@yahoo.com.br)

Para: licitacao@palma.mg.gov.br

Data: quinta-feira, 30 de março de 2023 às 15:37 BRT

FLS. 634
Ref

Boa tarde

Segue anexo documentos para cadastro CRC.

Aguardo retorno

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO.

Att.

Luciene

M.M. REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA.

Rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, 18 sala 202,

Centro, Murtaé - MG - cep. 36.880-030

CNPJ: 07.708.955/0001 - 47 / Tel: (32) 3721 - 2967

(32)98497 1572(MARCOS) (32)98497 1809(LUCIENE)

quinta-feira, 30 de março de 2023 às 15:31:38 BRT, Licitações - Prefeitura Municipal de Palma-MG <licitacao@palma.mg.gov.br> escreveu:

Boa tarde,

Para emissão do CRC encaminhar:

Contrato Social

Documentos dos sócios

CND Federal

CND Estadual

CND FGTS

CND Trabalhista

CND Municipal

Registro CREA

Informações de contato (telefone e email).

Atenciosamente,

Diego Ribeiro Ferreira

Setor de Licitações

Município de Palma - MG



De: Luciene Couri

Enviado: quarta-feira, 29 de março de 2023 13:32

Para: licitacao@palma.mg.gov.br

Assunto: Informação

ANEXO JJ

(2)

Bom tarde

Favor informar se os documentos para cadastro no CREA para participar da Tomada de preços nº 01/2023 - sobrinha da Praça Antônio Figueiredo
pode ser enviada por email

FLS. 635
[Handwritten signature]

Se não favor informar quais os documentos necessários para o cadastro

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO

Att.
Luciene









MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA

Rua Cel. Amador Pinheiro de Barros, 18 sala 202,

Centro, Muriaé - MG - cep. 36.880 010

CNPJ: 07.708.955.0001 - 47 / tel: (32) 3731 - 3067

8197 1972(MURIAÉ) (32)98407 1809(FUNFEN)

-  MM REFORMAS ALT 9 PROCESSO_231528914_2132023_16505ff.pdf
1.1MB
-  CNH MARCOS.pdf
434.9kB
-  CND FEDERAL MARÇO 2023 Certidão 07708955000147 (1).pdf
69.7kB
-  CDT SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG(1).pdf
111.2kB
-  PMM Certidão de Débitos(2).pdf
266.6kB
-  cndt certidão_07708955000147(2).pdf
84.1kB
-  CERTIDÃO CREA FIRMA.pdf
410.2kB
-  FGTS.pdf
90.7kB

ESTADO PUBLICO
363840
LCRC/637-962

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA

Pag. 0001
30/03/2023
15 54 28

12 - 1 Cadastro de Fornecedores - 2023

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NUMERO: 2177-23 DATA DE CADASTRO: 10/07/2018 VENCIMENTO: 29/03/2024

Razao Social: M M REFORMAS E CONSTRUcoes DE MURIAE EIRELI
Endereco: RUA CEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS, 18 - SALA 202
Bairro: CENTRO Cidade: MURIAE
Atividade: VAREJISTA E/OU ATACA
Categoria: PRESTADOR DE SERVICO

Codigo: 2177
CEP: 36880-000
UF: MG
Telefone: 3237212967
CPF/CNPJ: 07.708.955/0001-47

Informamos-lhes que, conforme solicitacao de V.SAS. essa empresa encontra-se cadastrada junto a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA para fornecimento das ESPECIALIDADES abaixo relacionadas ate 29/03/2024

| COD. | DESCRICAO | GRUPO |
|------|-------------------------------|-------|
| 121 | CONSTRUCAO E REFORMAS | 12 |
| 127 | CONSTRUCAO/REFORMA/INSTALACAO | 14 |
| 244 | OBRAS | 244 |
| 123 | MAO DE OBRA DE CONSTRUCAO | 74 |

Os DOCUMENTOS apresentados para cadastramento nesta instituicao foram:

| DOCUMENTO | NUMERO | EMISSAO | VALIDADE |
|--|----------------|------------|------------|
| CERTIFICACAO NEGATIVA DE DEBITO FAZENDA ESTADUAL. ART 29 III | 20230006201139 | 16/02/2023 | 17/05/2023 |
| CERTIFICACAO NEGATIVA DE DEBITO INSS. ART 29 INCISO IV | 472E.AD65.5A68 | 09/03/2023 | 05/09/2023 |
| CERTIFICACAO NEGATIVA DE DEBITO FGTS. ART 29 INCISO IV | 20230318013147 | 18/03/2023 | 16/04/2023 |

A renovacao cadastrada devera ser providenciada 60 (sessenta) dias antes do vencimento da validade e as alteracoes nas informacoes comerciais e/ou contratuais dessa empresa, deverao ser comunicadas o mais breve possivel.

PALMA, 30/03/2023

DIEGO RIBEIRO

Assinado de forma digital por DIEGO

FERREIRA:08048385694

RIBEIRO FERREIRA:08048385694

Dados: 2023.03.30 15:55:19 -03'00'


DIEGO RIBEIRO FERREIRA
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32



JULGAMENTO DE RECURSO

Tomada de Preços nº 001/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução.

Tipo de Licitação: Menor preço global

Processo Administrativo nº 018/2023

Recorrente: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA

Recorrida: MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA – EPP

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Do Recurso

Recurso administrativo interposto, tempestivamente, pela empresa COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA, doravante denominada Recorrente, contra decisão do Presidente da CPL em face de habilitação da empresa MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA – EPP, doravante denominada Recorrida, na Tomada de Preços n. 001/2023.

A peça recursal foi encaminhada via e-mail no prazo estabelecido pelo Presidente.

Todos os licitantes foram cientificados da existência de intenção de apresentar recurso, manifestada pela Recorrente na sessão pública da Tomada de Preços nº 001/2023.

1.2. Da admissibilidade

O critério de aceitabilidade do recurso exige a manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer, tão logo seja declarado o vencedor do certame, conforme dispõe o artigo 44 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019:

Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, dentro do prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

Assim, a peça recursal apresentada cumpre os requisitos de admissibilidade previstos na legislação, pelo que se passa à análise de suas alegações.

2. DAS ALEGAÇÕES E REQUERIMENTO DA RECORRENTE

A Recorrente impõe-se contra a decisão que declarou habilitada a empresa MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA – EPP na Tomada de Preços nº 001/2023, alegando a mesma não comprovou sua Regularidade Jurídica, Fiscal e Trabalhista por não apresentar o CRC conforme exigido no item a.1 do Edital.

Na peça recursal, a Recorrente finaliza com o seguinte pedido:

" Diante todo o exposto, a empresa Comercial Ribeiro Noroeste Ltda., requer que o presente RECURSO seja CONHECIDO, pois tempestivo, e julgado PROVIDO em sua totalidade para reformar a decisão de habilitação da empresa M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA., no sentido de que seja a empresa M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA., inscrita



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. 638

no CNPJ sob o nº 07.708.955/0001-47 julgada INABILITADA no certame relativo ao Processo Licitatório nº 018/2023, Tomada de Preços nº 001/2023, por não cumprir em sua totalidade as condições editalícias de Habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista."

3. DAS CONTRARRAZÕES

Foi apresentada contrarrazão pela empresa MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA – EPP.

Na peça a empresa afirma que apresentou toda a documentação exigida no Edital, inclusive no que tange ao CRC, não sendo passível de desclassificação na fase de habilitação.

Ressalta que o CRC é o primeiro item solicitado no Edital e que seria pouco provável que todos os presentes não se atentassem para a falta deste documento e que a ata de sessão ainda corrobora com este fato pelo fato de não ser solicitada sua desclassificação na sessão pública.

Foram anexados à peça o email com a solicitação de emissão do CRC encaminhado à Comissão Permanente de Licitação bem como o próprio CRC assinado digitalmente pelo Presidente da CPL.

4. DA ANÁLISE

Vencidas as fases de admissibilidade, razões e requerimentos dos recursos, passa-se à análise das peças recursais interpostas pela Recorrente.

A finalidade da licitação é de satisfazer o interesse público, buscar a proposta mais vantajosa, desde que esta cumpra às exigências estabelecidas no instrumento convocatório, que se faz lei entre as partes, como também respeitar os princípios constitucionais e administrativos.

Os atos praticados pela Comissão de Licitação foram revestidos de clareza, coerência, objetividade e transparência, bem como observância ao princípio vinculatório ao Ato Convocatório.

A apresentação de recurso em uma licitação pública é o momento em que a licitante discorda de um ato praticado pela equipe responsável pela condução da licitação.

Passando à análise da peça recursal, a Recorrente alega "não comprovação da Regularidade Jurídica Fiscal e Trabalhista".

Deve-se atentar que a condição para participação das empresas interessadas no certame é o envio da comprovação jurídica, fiscal e trabalhista à Comissão Permanente de Licitação, conforme prevê o Edital. Não nos resta dúvida, conforme ficou demonstrado na contrarrazão da Recorrida, que o CRC foi emitido tempestivamente para a mesma na data de 30 de março de 2023. Tendo em vista que os envelopes proposta ainda não foram abertos, o Município poderia estar deixando de obter uma proposta mais vantajosa com a desclassificação de uma empresa por falta de um documento que é de emissão do próprio Município e que resta comprovada a sua emissão anterior ao certame.

5. DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conclui-se que a Recorrente carece de razão em suas alegações, uma vez que os motivos alegados em sua peça recursal não encontram fundamento para reversão da habilitação da Recorrida.

Desta forma, o recurso interposto é conhecido pela sua tempestividade. Contudo, seus argumentos não suscitam viabilidade de reconsideração desta Comissão, razão pela qual se mantém a decisão que declarou habilitada a empresa MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA – EPP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls.

639

Assim, encaminhe-se os autos à autoridade superior para análise, consideração e decisão do Recurso Administrativo em pauta.

Palma, 25 de abril de 2023

DIEGO RIBEIRO Assinado de forma digital
por DIEGO RIBEIRO
FERREIRA:0804 FERREIRA:08048385694
8385694 Dados: 2023.04.25
16:16:08 -03'00'

DIEGO RIBEIRO FERREIRA
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls.

40

JULGAMENTO DE RECURSO

Tomada de Preços nº 001/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução.

Tipo de Licitação: Menor preço global

Processo Administrativo nº 018/2023

Recorrente: SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Do Recurso

Recurso administrativo interposto, tempestivamente, pela empresa SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS, doravante denominada Recorrente, contra decisão do Presidente da CPL em face de sua inabilitação na Tomada de Preços n. 001/2023.

A peça recursal foi encaminhada via e-mail no prazo estabelecido pelo Presidente.

Todos os licitantes foram cientificados da existência de intenção de apresentar recurso, manifestada pela Recorrente na sessão pública da Tomada de Preços nº 001/2023.

1.2. Da admissibilidade

O critério de aceitabilidade do recurso exige a manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer, tão logo seja declarado o vencedor do certame, conforme dispõe o artigo 44 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019:

Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, dentro do prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

Conforme registrado na Ata de Realização do certame, após declarada a sua inabilitação, a Recorrente manifestou imediata e motivadamente a intenção de recorrer contra a decisão do Presidente.

Assim, a peça recursal apresentada cumpre os requisitos de admissibilidade previstos na legislação, pelo que se passa à análise de suas alegações.

2. DAS ALEGAÇÕES E REQUERIMENTO DA RECORRENTE

A Recorrente impõe-se contra a decisão que declarou a sua inabilitação, a empresa SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS, na Tomada de Preços nº 001/2023, alegando que o edital apresenta duplicidade no entendimento do item b.2 no qual diz respeito à Qualificação Técnico-Operacional. Alega que o edital não especifica qual o quantitativo mínimo de qual item da planilha está sendo exigido.

Na peça recursal, a Recorrente finaliza com o seguinte pedido:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. 041

[Handwritten signature]

" Desta forma solicito a habilitação da empresa acima mencionada, tornando assim o processo mais transparente e benéfico para a administração pública que visa sempre a ampla concorrência para desta forma usufruir do menor preço para os serviços licitados.

Baseio para tais pedidos feitos acima na lei nº 8.666/93, 14133/2021 e no edital da licitação.

Portanto concluo solicitando a habilitação da empresa SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS."

3. DAS CONTRARRAZÕES

Foi apresentada contrarrazão pela empresa MM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA – EPP.

Na peça a empresa afirma que o recurso não deve ser acolhido afirmando que o item b.2 deixa claro que a comprovação de qualificação exigida no edital deve ser de no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos serviços constantes na planilha de serviços do edital, não sendo coerente a alegação de duplicidade de entendimento alegada pela Recorrente.

4. DA ANÁLISE

Vencidas as fases de admissibilidade, razões e requerimentos dos recursos, passa-se à análise das peças recursais interpostas pela Recorrente.

A finalidade da licitação é de satisfazer o interesse público, buscar a proposta mais vantajosa, desde que cumpra às exigências estabelecidas no instrumento convocatório, que se faz lei entre as partes, como também respeitar os princípios constitucionais e administrativos.

Os atos praticados pela Comissão de Licitação foram revestidos de clareza, coerência, objetividade e transparência, bem como observância ao princípio vinculatorio ao Ato Convocatório.

A apresentação de recurso em uma licitação pública é o momento em que a licitante discorda de um ato praticado pela equipe responsável pela condução da licitação.

Passando à análise da peça recursal, a Recorrente "alega duplicidade de entendimento no item b.2 quanto aos quantitativos exigidos na qualificação técnica".

Deve-se atentar que a inabilitação da Recorrente se deu pelo fato de que esta apresentou documento para atendimento ao item b.2 do edital um Atestado Técnico Operacional emitido por ente privado no qual apenas cita que a empresa "prestou os serviços de execução de construção de praça pública, incluindo alambrado, calçamento em piso intertravado com meio fio pré-moldado, parte elétrica, hidráulica e concreto armado, na cidade de Eugenópolis, na Avenida Pouso Alegre, S/N", não constando deste documento nenhum detalhamento de quantitativos ou prazos, planilhas ou notas fiscais referentes a estes serviços prestados, o que impossibilita a análise da Comissão quanto a compatibilidade dos serviços a serem contratados.

Quanto a alegação de duplicidade de entendimento deve-se ressaltar que a legislação determina prazo legal para pedidos de esclarecimentos e impugnações do edital convocatório concedido aos interessados e que não ocorreram pedidos para tanto. A partir disso fica implícito que a empresa interessada concorda com os termos apresentados no Edital, sendo inclusive apresentada declaração sobre o tema.

5. DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conclui-se que a Recorrente carece de razão em suas alegações, uma vez que os motivos alegados em sua peça recursal não encontram fundamento para reversão de sua inabilitação.

Desta forma, o recurso interposto é conhecido pela sua tempestividade. Contudo, seus argumentos não suscitam viabilidade de reconsideração desta Comissão, razão pela qual se mantém a decisão que declarou inabilitada a empresa SOLAR GP DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E REFORMAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls.

[Handwritten signature in blue ink]

Assim, encaminhe-se os autos à autoridade superior para análise, consideração e decisão do Recurso Administrativo em pauta.

Palma, 25 de abril de 2023

DIEGO RIBEIRO Assinado de forma digital
FERREIRA:0804 por DIEGO RIBEIRO
8385694 FERREIRA:08048385694
Dados: 2023.04.25
16:15:26 -03'00'

DIEGO RIBEIRO FERREIRA
Presidente

[Handwritten signature]

Processo 018-2023 Tomada de Preços 001-2023 - Reforma Praça

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA/MG

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 018/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

O município de Palma/MG, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fara realizar processo licitatório cujo objeto é: contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para execução de reforma da Praça Antônio Finamore, no Distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução, conforme especificações contidas no projeto, planilhas, cronogramas, e em conformidade com o anexo I deste edital. abertura 05/04/2023 as 09:00hs, local: sala de licitações, situada a Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro, Palma/MG. edital disponível no endereço eletrônico: www.palma.mg.gov.br. Tel: (32) 3446-1118 – Hiram Vinicius Mendonça Finamore – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA/MG
CONVOCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA

PROCESSO Nº 018/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

O município de Palma/MG, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que após julgamento dos recursos apresentados, convoca as empresas participantes para a sessão pública de abertura dos envelopes propostas da Tomada de Preços n. 001/2023. Abertura 27/04/2023 as 13:00hs, Local: sala de licitações, situada a Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro, Palma/MG. edital disponível no endereço eletrônico: www.palma.mg.gov.br. Tel: (32) 3446-1118 – Hiram Vinicius Mendonça Finamore – Prefeito Municipal.

Anexos:

 Edital [Tomada de Preços 001-2023] 6893 kB

www.paineiras.mg.com.br. A presente licitação será regida pela Lei Federal 8666/93 e suas alterações.

Paineiras - MG, 25 de abril de 2023.

Publicado por:
Gilda Alves de Moura
Código Identificador:AC069AIC

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PALMA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO 018-2023 TOMADA DE PREÇOS 001-2023 -
REFORMA PRAÇA

O município de Palma/MG, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que após julgamento dos recursos apresentados, convoca as empresas participantes para a sessão pública de abertura dos envelopes propostas da Tomada de Preços n. 001/2023. Abertura 27/04/2023 as 13:00hs. Local: sala de licitações, situada a Praça Getúlio Vargas, 26 - Centro, Palma/MG. edital disponível no endereço eletrônico: www.palma.mg.gov.br. Tel: (32) 3446-1118 -

HIRAM VINÍCIUS MENDONÇA FINAMORE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Diego Ribeiro Ferreira
Código Identificador:93363BE2

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PARACATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI N.º 3.763, DE 25 DE ABRIL DE 2023

Reconhece de Utilidade Pública Municipal a Associação de Assistência Social Vida e Esperança - AASVE.

O Povo do município de Paracatu - Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu nome, no uso da atribuição legal que me confere o art. 86, IV, da Lei Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º. É reconhecida de utilidade pública municipal a Associação de Assistência Social Vida e Esperança - AASVE, entidade civil com personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 44.467.384/0001-37, com sede e foro no Município de Paracatu/MG.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paracatu - Minas Gerais, 25 de abril de 2023, aos 224 anos de sua emancipação e aos 200 anos da Independência do Brasil.

IGOR PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Torres Caixeta
Código Identificador:40896953

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI N.º 3.764, DE 25 DE ABRIL DE 2023

Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos municipais, e dá outras providências.

O Povo do município de Paracatu - Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu nome, no uso da atribuição

legal que me confere o art. 86, IV, da Lei Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º. A remuneração dos servidores públicos e subsídios dos agentes políticos municipais serão revisados, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, em 5,79% (cinco inteiros e setenta e nove centésimos por cento), correspondente à perda de seu valor aquisitivo, conforme variação inflacionária medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Parágrafo único. A revisão prevista no caput deste artigo incidirá sobre a remuneração dos servidores públicos e sobre os subsídios dos agentes políticos municipais vigentes no mês de dezembro de 2022.

Art. 2º. A remuneração dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta do Poder Executivo é reajustada em 2,21% (dois inteiros e vinte e um centésimos por cento), incidente sobre a remuneração vigente no mês de dezembro de 2022.

Art. 3º. A remuneração dos professores, supervisores e orientadores pedagógicos será reajustada em 2% (dois por cento), além do percentual comum aos demais servidores, objeto do art. 2º desta Lei, totalizando 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) de reajuste, sobre a remuneração vigente no mês de dezembro de 2022.

Art. 4º. Após a aplicação dos percentuais de revisão e de reajuste previstos nesta Lei, a remuneração dos servidores que permanecer inferior ao salário mínimo nacional será elevada àquele piso para assegurar o disposto no inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal.

Art. 5º. São estendidos aos aposentados e pensionistas, segurados do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais - PRESERV, a revisão e o reajuste de que trata esta Lei, nos termos da legislação em vigor.

Art. 6º. A revisão prevista no caput do art. 1º desta Lei incidirá sobre a remuneração dos Conselheiros Tutelares vigente no mês de janeiro de 2023.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2023, em observância da data base fixada pela Lei Municipal nº 2.727/2009.

Paracatu - Minas Gerais, 25 de abril de 2023, aos 224 anos de sua emancipação e aos 200 anos da Independência do Brasil.

IGOR PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Torres Caixeta
Código Identificador:49D00F5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI N.º 3.765, DE 25 DE ABRIL DE 2023

Dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos vereadores e da remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, e dá outras providências.

O Povo do município de Paracatu - Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu nome, no uso da atribuição legal que me confere o art. 86, IV, da Lei Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º. O subsídio dos vereadores é revisto, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, em 5,79% (cinco inteiros e setenta e nove centésimos por cento), correspondente à perda de seu valor aquisitivo, conforme variação inflacionária medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, nos termos da Lei nº 2.727, de 2009.


De: Comercial Ribeiro

Enviado: quinta-feira, 27 de abril de 2023 12:51

Para: Licitações - Prefeitura Municipal de Palma-MG

Assunto: Solicitação de Esclarecimentos

FLS. 646



Prezados,

Encaminhamos em anexo solicitação de esclarecimentos sobre o Processo Licitatório 018/2023.

Favor acusar o recebimento.

Att,

--

Ribeiro Noroeste

Miracema - RJ

22 9 9987 8712

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA – ME

Rua Ocário da Silva Bastos, 51 – Miracema – RJ
CNPJ: 20.469.022/0001-02

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMA – MG
PALMA – MG

FLS. 

Ref.: Edital 001/2023 – Tomada de Preços
Processo licitatório nº: 018/2023

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº **20.469.022/0001-02**, por seu representante legal infra-assinado, devidamente qualificado no presente processo vem, na forma da legislação, até Vossas Excelências solicitar os esclarecimentos que seguem, antes da abertura dos envelopes de propostas do processo licitatório supra indicado:

1 – Diante do teor do documento “Julgamento de Recurso” disponibilizado por esta Comissão de Licitação por meio eletrônico às 8:40 do dia 26/04/2023, a Comercial Ribeiro solicita que esta ilustre Comissão de Licitação responda, de forma clara e objetiva, os esclarecimentos a seguir:

1.1 – O Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Palma/MG da empresa MM Reformas e Construções de Muriaé Ltda. – EPP estava contido no interior do envelope lacrado identificado como Envelope 01 – Documentos de Habilitação entregue pela referida empresa na sessão de credenciamento e habilitação?

1.1.1 – Em caso de resposta afirmativa ao item 1.1, a empresa Comercial Ribeiro solicita a esta Comissão que disponibilize cópia do mesmo, que pode ser enviada para o endereço eletrônico ribeironoroeste@gmail.com, assim como cópia de qualquer certidão atualizada que o acompanhava e que não foi disponibilizada em e-mail enviado por esta Comissão após a sessão do dia 05/04/2023 com toda a documentação das empresas participantes deste processo licitatório.

1.1.2 – Ainda em relação à resposta afirmativa, que esta Comissão de Licitação esclareça a razão pela qual tais documentos não constavam na relação de documentação da empresa MM Reformas e Construções de Muriaé Ltda enviados por e-mail.

1.1.3 – Em caso de resposta negativa ao item 1.1, que esta Comissão de Licitação esclareça ainda:

1.1.3.1 – Havia no interior do Envelope 01 – Documentos de Habilitação, entregue lacrado pela empresa MM Reformas e Construções de Muriaé Ltda na sessão de credenciamento e habilitação todas as certidões atualizadas necessárias e capazes de substituírem o CRC da empresa?

1.1.3.2 - Não havendo no Envelope 01 – Documentos de Habilitação nem o CRC e nem as Certidões, ainda levando em consideração o documento “Julgamento de Recurso”, que seja esclarecido de forma detalhada se esta Comissão de Licitação e/ou alguém (favor indicar a pessoa nesse caso) incluiu na documentação referente ao Processo Administrativo 018/2023, Edital de Tomada de Preços 001/2023 o CRC da empresa MM Reformas e Construções de Muriaé Ltda. e/ou qualquer certidão da referida empresa?

1.1.3.3 – Caso a resposta ao item 1.1.3.2 seja positiva, que seja ainda esclarecida a fundamentação legal que permitiu a inclusão de documento cuja previsão editalícia exigia ter sido entregue dentro do Envelope 01 – Documentos de Habilitação.

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA – ME

Rua Ocário da Silva Bastos, 51 – Miracema – RJ
CNPJ: 20.469.022/0001-02

FLS. 048
[Handwritten signature]

2 – Diante da parte final do tópico 5. Conclusão do documento “Julgamento de Recurso”, que encaminhou os autos à autoridade superior para análise, consideração e decisão do Recurso Administrativo em pauta, que esta Comissão de Licitação disponibilize à Comercial Ribeiro a decisão proferida pela autoridade superior sobre o recurso, antes do início da sessão de abertura dos envelopes de proposta do referido processo licitatório. Tal decisão também pode ser disponibilizada através do endereço eletrônico ribeironoroeste@gmail.com.

3 – Que esta Comissão de Licitação, caso entenda necessário, proceda aos demais esclarecimentos que julgar necessários para dirimir as questões apresentadas anteriormente.

E assim sendo, nada mais tendo a questionar, encerramos a presente solicitação, aguardando respostas antes da sessão de abertura dos envelopes de propostas.

Palma - MG, 27/04/2023.

**OSMAR RIBEIRO
DOS SANTOS
JUNIOR: 76810178791**

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal de Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=2208532000197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 76810178791
Raio: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2023.04.27 11:12:22-0300
Font: PDF Reader Versão 12.1.2


**Osmar Ribeiro dos Santos Júnior
COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.
CNPJ: 20.469.022/0001-02**



Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

PROCURADORIA-GERAL
DO MUNICÍPIO



Palma (MG), 12 de maio de 2023.

Parecer nº. 09/2023- DOS

**EMENTA: ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO –
PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº.
001/2023 – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Interessados: Município de Palma-MG

Scalberl Construções e Serviços Ltda e OUTROS

1. Breve Relatório:

Trata-se de solicitação de parecer da Comissão de Licitações do Município de Palma, através de seu Presidente, Sr. Diego Ribeiro Ferreira, acerca do pedido de esclarecimentos apresentado pela empresa Comercial Ribeiro Noroeste Ltda, quanto ao julgamento do recurso administrativo interposto pela mesma, nos autos do Processo Licitatório nº. 020/2023, Tomada de Preços nº. 001/2023, para contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma-MG.

A empresa Comercial Ribeiro Noroeste Ltda apresentou recurso em face da decisão do Presidente da Comissão de Licitações pela habilitação da empresa MM Reformas e Construções de Muriaé Ltda – EPP.


Em suas razões, a recorrente alegou que a licitante recorrida não teria comprovado a sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, por não apresentar o CRC, conforme exigido no item a.1 do Edital e pediu que fosse declarada a inabilitação da empresa recorrida.



Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

PROCURADORIA-GERAL
DO MUNICÍPIO



Em sede de contrarrazões a empresa MM Reformas e Construções de Muriaé Ltda – EPP afirmou que apresentou toda documentação exigida no Edital, defendeu a decisão da Comissão de Licitações que decidiu por sua habilitação no Processo Licitatório nº. 020/2023, Tomada de Preços nº. 001/2023, ressaltou, inclusive, que a Ata da sessão corrobora para sua tese uma vez que, durante a sessão de licitação, não houve nenhum pedido de inabilitação por parte das licitantes. A recorrida apresentou, em anexo às contrarrazões, o e-mail com a solicitação de emissão do CRC assinado digitalmente pela Comissão de Licitações, bem como o próprio CRC assinado digitalmente pela Comissão de Licitações.

O julgamento do recurso foi realizado pela Comissão de Licitações que decidiu pelo seu indeferimento, tendo analisado os argumentos da recorrente e os contra-argumentos da recorrida.

Veja-se o que decidiu a Comissão:


"Deve-se atentar que a condição para a participação das empresas interessadas no certame é o envio da comprovação jurídica, fiscal e trabalhista à Comissão Permanente de Licitação, conforme prevê o Edital. Não nos resta dúvida, conforme demonstrado na contrarrazão da Recorrida, que o CRC foi emitido tempestivamente para a mesma na data de 30 de março de 2023. Tendo em vista que os envelopes proposta ainda não foram abertos, o Município poderia estar deixando de obter uma proposta mais vantajosa com a desclassificação de uma empresa por falta de um documento que é de emissão do próprio Município e que resta comprovada a sua emissão anterior ao certame."



Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

PROCURADORIA-GERAL
DO MUNICÍPIO



Após ciência do julgamento do recurso, a empresa Comercial Ribeiro Noroeste Ltda apresentou pedido de esclarecimentos.

É o relatório, passo a opinar.

Inicialmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos constantes dos autos até a presente data, e que, em face do que dispõe o artigo 38, parágrafo único da Lei nº. 8.666/93, incumbe, a Procuradoria prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da administração nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa.

Este Parecer tange-se às especificidades do caso concreto apresentado durante os trâmites licitatórios, excluindo-se da análise a conveniência e a oportunidade dos atos praticados no âmbito da administração, assim como os aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativo, econômico e/ou discricionários, cuja avaliação não compete a esta Procuradoria.

Ademais, cumpre ressaltar a natureza, meramente, opinativa por parte desta Procuradoria, não vinculando o gestor, em nenhuma hipótese, às razões desse parecer.

Dito isso, passa-se à análise jurídica.

2. Fundamentos:

O artigo 49 da Lei nº. 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos, dispõe que:



Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

PROCURADORIA-GERAL
DO MUNICÍPIO

FLS. 652
Rey

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, **devendo anulá-la por ilegalidade**, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

Em outras palavras, que dizer o artigo 49 da Lei nº. 8.666/93 que, a Administração Pública tem o poder-dever, com ou sem provocação, de anular o ato administrativo, sem que isso se constitua em ato de ilegalidade ou abuso de poder.

Esse é, inclusive, o entendimento do E. STF no enunciado das Súmulas 346 e 473. Senão vejamos:

Súmula nº. 346 - Administração Pública - Declaração da Nulidade dos Seus Próprios Atos: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula nº. 473 - Administração Pública - Anulação ou Revogação dos Seus Próprios Atos: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

José Cretella Júnior leciona que "pelo princípio da autotutela administrativa, quem tem competência para gerar o ato, ou seu superior hierárquico, tem o poder-dever de anulá-lo, se houver vícios que os tornem ilegais". O poder-dever da Administração Pública de rever seus próprios atos



Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

PROCURADORIA-GERAL
DO MUNICÍPIO

FLS. 653

decorre exatamente da necessidade de resguardar o interesse público, revogando e anulando atos administrativos que, mesmo depois de praticados, se tornem lesivos aos interesses da administração.

No caso em testilha, considerando ser está a primeira vez que a Procuradoria é instada a se manifestar nos autos, após o início da fase externa do certame, com a publicação do edital, considerando as razões e contrarrazões recursais, considerando a análise dos fatos ocorridos no decorrer do Processo Licitatório nº. 018/2023, Tomada de Preços nº. 001/2023, conforme análise de recurso administrativo de fls., considerando o risco de decretação futura de nulidade no certame, visando a preservação do princípio da competitividade, norteador do processo licitatório, sob o risco de haver um prejuízo a esse princípio, opinamos pela anulação do certame.

3. Conclusão

Registro, por fim, que a análise consignada deste parecer se ateuve às questões jurídicas na instrução do processo licitatório, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações.

Do que fora posto, s.m.j., somos, pela anulação do Processo Licitatório nº. 018/2023, Tomada de Preços nº. 001/2023, para contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma-MG.

Sub censura é o parecer.


DHIONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS

Procurador do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG
Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls.

654

- *Quil*

**TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
PROCESSO Nº 018/2023 – TOMADA DE PREÇO 001/2023**

O Prefeito do Município de Palma/MG, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Parecer n. 09/2023 da Procuradoria Municipal,

RESOLVE:

ANULAR o processo licitatório nº 018/2023, Tomada de Preços 001/2023, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução.

Inicialmente ressalta-se que a anulação está fundamentada no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

Fundamental observar também, que a abertura das propostas de preços, por parte das empresas interessadas, sequer chegou a ser realizada, não acarretando qualquer prejuízo aos possíveis participantes.

Logo, considerando o risco de futura nulidade do certame, que poderia levar à paralisação na execução dos serviços. Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse público, e, partindo-se da premissa de que o objetivo maior do procedimento licitatório é a persecução do interesse público, aliada à observância do princípio da competitividade, norteador do processo licitatório, a justificar a anulação, nos moldes da segunda parte do caput, do art. 49, da Lei 8.666/93.

E ainda, com fulcro no art. 49, § 3º, da Lei 8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da anulação da presente licitação, para que, querendo, se possa exercer a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias.

Proceda-se à abertura de novo processo licitatório.

Publique-se.

Palma/MG, aos 15 de maio de 2023


HIRAM VINÍCIUS MENDONÇA FINAMORE
Prefeito Municipal



FLS. 6.55
Cuf

De: Licitações - Prefeitura Municipal de Palma-MG

Enviado: terça-feira, 16 de maio de 2023 10:19

Para: Comercial Ribeiro; Luciene Couri; Scallberi Construções; solarggconstrutora@gmail.com

Assunto: Tomada de Preços 001-2023

Informo aos participantes que após análise dos autos a Procuradoria Municipal opinou pela revogação do Processo Licitatório 018/2023 Tomada de Preços 001/2023. Está concedido o prazo de 5 dias para defesa. Os documentos do Processo podem ser acessados pelo endereço: <https://palma.mg.gov.br/index.php/2017-05-19-19-48-39/processos-licitatorios-2023/1305-processo-018-2023-tomada-de-precos-001-2023-reforma-praca>

Atenciosamente,

Diego Ribeiro Ferreira
Setor de Licitações
Município de Palma – MG



Prefeitura Municipal

Palma-MG

FLS. 656

Handwritten signature

Processo 018-2023 Tomada de Preços 001-2023 - Reforma Praça

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA/MG

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 018/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

O município de Palma/MG, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fara realizar processo licitatório cujo objeto é: contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para execução de reforma da Praça Antônio Finamore, no Distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução, conforme especificações contidas no projeto, planilhas, cronogramas, e em conformidade com o anexo I deste edital. abertura 05/04/2023 as 09:00hs, local: sala de licitações, situada a Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro, Palma/MG. edital disponível no endereço eletrônico: www.palma.mg.gov.br. Tel: (32) 3446-1118 – Hiram Vinícius Mendonça Finamore – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA/MG
CONVOCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA
PROCESSO Nº 018/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

O município de Palma/MG, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que após julgamento dos recursos apresentados, convoca as empresas participantes para a sessão pública de abertura dos envelopes propostas da Tomada de Preços n. 001/2023. Abertura 27/04/2023 as 13:00hs. Local: sala de licitações, situada a Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro, Palma/MG. edital disponível no endereço eletrônico: www.palma.mg.gov.br. Tel: (32) 3446-1118 – Hiram Vinícius Mendonça Finamore – Prefeito Municipal.

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
PROCESSO Nº 018/2023 – TOMADA DE PREÇO 001/2023

O Prefeito do Município de Palma/MG, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Parecer n. 09/2023 da Procuradoria Municipal,

RESOLVE:

ANULAR o processo licitatório nº 018/2023, Tomada de Preços 001/2023, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução.

Inicialmente ressalta-se que a anulação está fundamentada no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

Fundamental observar também, que a abertura das propostas de preços, por parte das empresas interessadas, sequer chegou a ser realizada, não acarretando qualquer prejuízo aos possíveis participantes.

Logo, considerando o risco de futura nulidade do certame, que poderia levar à paralisação na execução dos serviços. Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse público, e, partindo-se da premissa de que o objetivo maior do procedimento licitatório é a persecução do interesse público, aliada à observância do princípio da competitividade norteador do processo licitatório, a justificar a anulação, nos moldes da segunda parte do caput. do art. 49, da Lei 8.666/93.

E ainda, com fulcro no art. 49, § 3º, da Lei 8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da anulação da presente licitação, para que querendo, se possa exercer a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias.

Proceda-se à abertura de novo processo licitatório.

Publique-se.

Palma/MG, aos 15 de maio de 2023

HIRAM VINÍCIUS MENDONÇA FINAMORE

Prefeito Municipal

Anexos:

Ata 05-04-2023

[Tomada de Preços 001-2023] 226 kB

Ata 27-04-2023

[Tomada de Preços 001-2023] 91 kB

Contrarrazões Recurso 1

[Tomada de Preços 001-2023] 2736 kB

| | | |
|--|-----------------------------|----------|
| Contrarrazões Recurso 2 | [Tomada de Preços 001-2023] | 646 kB |
| Documentação Empresa - Comercial Ribeiro Noroeste LTDA-ME | [Tomada de Preços 001-2023] | 9275 kB |
| Documentação Empresa - Construforte Prestadora de Serviços Eireli | [Tomada de Preços 001-2023] | 11142 kB |
| Documentação Empresa - M M Reformas e Construções de Muriae Eireli | [Tomada de Preços 001-2023] | 11052 kB |
| Documentação Empresa - Scallberi Construções e Serviços LTDA | [Tomada de Preços 001-2023] | 11104 kB |
| Documentação Empresa - Solar GP dos Santos Construções e Reformas LTDA | [Tomada de Preços 001-2023] | 6341 kB |
| Edital | [Tomada de Preços 001-2023] | 6893 kB |
| Errata da Ata de Sessão 05-04-2023 | [Tomada de Preços 001-2023] | 55 kB |
| Julgamento de Recurso 2 | [Tomada de Preços 001-2023] | 1079 kB |
| Julgamento de Recurso 1 | [Tomada de Preços 001-2023] | 1080 kB |
| Parecer | [Tomada de Preços 001-2023] | 535 kB |
| Recurso 1 | [Tomada de Preços 001-2023] | 1030 kB |
| Recurso 2 | [Tomada de Preços 001-2023] | 435 kB |
| Termo de Anulação | [Tomada de Preços 001-2023] | 81 kB |

FLS. 657

EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMA-MG *aul*

Ref.: Edital 001/2023 – Tomada de Preço

Processo nº: 018/2023

A empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº **20.469.022/0001-02**, por seu representante legal infra-assinado, devidamente qualificado no presente processo, vem por meio desta, tempestivamente e na forma da legislação vigente, ratificar o pedido enviado por e-mail em 27/04/2023, cópia anexa, e apresentar CONTESTAÇÃO em relação ao Termo de Anulação do referido procedimento licitatório, pelos fatos e fundamentos abaixo:

A – DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E DE FATO PARA ANULAÇÃO

I. Com a devida vênia, o parecer jurídico (Parecer nº 09/2023-DOS – 12/05/2023) e o Termo de Anulação (15/05/2023) carecem de fundamentação legal e de fato para a anulação do processo licitatório, conforme abaixo:

I.1. Parecer Jurídico

No caso em testilha, considerando ser está a primeira vez que a Procuradoria é instada a se manifestar nos autos, após o início da fase externa do certame, com a publicação do edital, considerando as razões e contrarrazões recursais, considerando a análise dos fatos ocorridos no decorrer do Processo Licitatório nº. 018/2023, Tomada de Preços nº. 001/2023, conforme análise de recurso administrativo de fls., considerando o risco de decretação futura de nulidade no certame, visando a preservação do princípio da competitividade, norteador do processo licitatório, sob o risco de haver um prejuízo a esse princípio, opinamos pela anulação do certame.

I.1.1. Conforme destacado acima, o parecer jurídico opina pela anulação sob o fundamento de, *ipsis litteris*: “risco de decretação futura de nulidade no certame”.

I.1.2. Ora, risco de decretação futura de nulidade é “consequência” e não fundamento para nulidade.

I.1.3. A lei é bem clara quando “exige” a fundamentação para a nulidade de um procedimento licitatório, visto não se tratar de um ato “discricionário” do Gestor Público. Também é clara quando vincula a anulação a uma ilegalidade, o que não foi demonstrado nem no parecer jurídico nem no Termo de Anulação:

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, **devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.** (Nosso destaque)

I.2. **Termo de Anulação de Procedimento Licitatório**

Logo, considerando o risco de futura nulidade do certame, que poderia levar à paralisação na execução dos serviços. Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse público, e, partindo-se da premissa de que o objetivo maior do procedimento licitatório é a persecução do interesse público, aliada à observância do princípio da competitividade, norteador do processo licitatório, a justificar a anulação, nos moldes da segunda parte do caput, do art. 49, da Lei 8.666/93.

E ainda, com fulcro no art. 49, § 3º, da Lei 8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da anulação da presente licitação, para que, querendo, se possa exercer a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias.

Proceda-se à abertura de novo processo licitatório.

I.2.1. Nos destaques acima, vê-se que o Gestor Municipal proferiu o ato, não só indicando o **fundamento genérico** da Procuradoria, como indicou **interesse público**, para anular o processo, *ipsis litteris*:

▼ “**risco de decretação futura de nulidade no certame**”;

■ “**razões de interesse público**”;

I.2.1. Como frisado anteriormente, **risco de decretação futura de nulidade é “consequência” e não fundamento para nulidade.**

I.2.2. Além disso, **razões de interesse público poderiam acarretar “revogação”, porém, também não foram indicadas quais razões** seriam essas, e no mais, **foi ordenado novo processo licitatório, o que é conflitante com o instituto da revogação por perda de interesse público.**

I.2.3. Além da lei, a jurisprudência também “**exige**” a fundamentação para a nulidade de um procedimento licitatório, visto não se tratar de um ato “discricionário” do Gestor Público:

Jurisprudência – Processo Núm.:70061112652

Agravo de Instrumento - Tribunal: **Tribunal de Justiça do RS**

Classe CNJ: Agravo de Instrumento

Relator: Marcelo Bandeira Pereira

Órgão Julgador: Vigésima Primeira Câmara Cível

Comarca de Origem: SÃO JERÔNIMO

Seção: CIVEL

Assunto CNJ: Contratos Administrativos

Decisão: Acórdão

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. ANULAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA FALTA DE MOTIVAÇÃO. A homologação do parecer jurídico que traz razões genéricas para anulação da licitação é carente de motivação, ensejando a invalidade do ato administrativo. O motivo é elemento do ato administrativo cuja ausência ou falta de correspondência com a realidade enseja sanção (invalidade). Corresponde à situação de fato e de direito que é anterior a sua prática e que o determina; é suporte fático que legitima a prática do ato administrativo, direcionado à determinada finalidade. A motivação, por seu turno, consiste na justificação da prática do ato administrativo por meio da exposição dos motivos que o determinaram. A motivação é que leva ao administrado o conhecimento dos motivos que levaram a Administração Pública a adotar determinado ato. Não havendo motivação, enquanto subelemento da forma que é, furtam-se ao administrado as prerrogativas de poder contraditar e contestar os motivos do ato, que, diga-se, mesmo que existam (como parece ser o caso) não são levados ao conhecimento da parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravado de Instrumento, Nº 70061112652, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 01-10-2014). Data de Julgamento: 01-10-2014. Publicação: 07-10-2014. (Nosso destaque)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O motivo é requisito necessário à formação do ato administrativo e a motivação, alçada à categoria de princípio, é obrigatória ao exame da legalidade, da finalidade e da moralidade administrativa. 2. Como ato diverso e autônomo que é, o ato administrativo que torna sem efeito ato anterior, requer fundamentação própria, não havendo falar em retificação, se o ato subsequente não se limita a emendar eventual falha ou erro formal, importando na desconstituição integral do ato anterior. 3. O ato administrativo, como de resto todo ato jurídico, tem na sua publicação o início de sua existência no mundo jurídico, irradiando, a partir de então, seus legais efeitos, produzindo, assim, direitos e deveres. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 15.350/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 367). (Nosso Destaque)

I.2.4. Restou-se evidente que é obrigatória a indicação, de forma clara e fundamentada, dos motivos que levaram à anulação do processo licitatório, indicando

quais ilegalidades insanáveis existem, sob pena de invalidação do Termo de Anulação expedido pelo Gestor Municipal.

B – DA OBRIGAÇÃO DE RESPONDER PEDIDO ESCLARECIMENTO

II. É assegurado a qualquer pessoa receber respostas da Administração Pública em tempo hábil:

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

XXXIII - **todos têm direito** a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Nosso destaque)

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a **assegurar o direito fundamental** de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: (...) (Nosso destaque)

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Art. 40. ...

VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto; (Nosso destaque)

II.1. A legislação acima, sem prejuízo de outras, garante ao Requerente a resposta ao pedido de esclarecimentos protocolado no dia 27/04/2023, perante a Administração Municipal, e não respondido até a presente data.

662
Ribeiro

C – DOS PEDIDOS

III. Por todo o exposto acima, requer a Vossa Excelência que:

III.1. decrete a invalidação do “Termo de Anulação de Procedimento Licitatório”, relativo ao processo nº 018/2023, Tomada de Preços nº 001/2023, visto que não foi apontado vício de legalidade, porque não existe, considerando o princípio da autotutela.

III.2. seja respondido, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o Pedido de Esclarecimento protocolado no dia 27/04/2023, cuja cópia segue anexa.

III.3. seja inabilitada a empresa MM Reformas e Construções de Muriaé Ltda., pelos fatos e fundamentos apontados no recurso protocolado pela requerente, e que ainda não foi decidido pela Autoridade Superior, Vossa Excelência.

IV. Pela ausência de fundamentação, essa anulação do processo combinada com a abertura de um novo processo licitatório, estaria favorecendo a empresa MM Reformas e Construções de Muriaé Ltda., que não juntou o documento Certificado de Registro Cadastral (CRC) na forma do Edital, ou seja, dentro do envelope 01 e merece ser desclassificada. Porém, sendo essa uma hipótese, estaríamos diante de uma prática atentatória aos princípios Constitucionais e Licitatórios, o que poderia ensejar punição aos responsáveis.

Nestes termos, pede deferimento.

Miracema/RJ, 18/05/2023
**COMERCIAL RIBEIRO
NOROESTE
LTDA:20469022000102**

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102
ND: C=BR, S=RJ, L=MIRACEMA, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ AS, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial,
OU=22065332000197, CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE
LTDA:20469022000102
Resultado: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.18 13:55:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Osmar Ribeiro dos Santos Júnior
COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.
CNPJ: 20.469.022/0001-02

ANEXOS:

- 1 – Cópia do e-mail enviado em 27/04/2023, em 01 (uma) folha;
- 2 – Cópia da Solicitação de Esclarecimentos, em 02 (duas) folhas.



Comercial Ribeiro <ribeironoroeste@gmail.com>

Solicitação de Esclarecimentos

1 mensagem

Comercial Ribeiro <ribeironoroeste@gmail.com>

27 de abril de 2023 às 12:50

Para: Licitações - Prefeitura Municipal de Palma-MG <licitacao@palma.mg.gov.br>

Prezados,

Encaminhamos em anexo solicitação de esclarecimentos sobre o Processo Licitatório 018/2023.


Favor acusar o recebimento.

Att,

—

Ribeiro Noroeste
Miracema - RJ
22 9 9987 8712

SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS Ribeiro- Edital 001 2023 - Tomada de Preços - Palma -

 **assinada.pdf**
179K

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMA – MG
PALMA – MG

Ref.: Edital 001/2023 – Tomada de Preços
Processo licitatório nº: 018/2023

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº **20.469.022/0001-02**, por seu representante legal infra-assinado, devidamente qualificado no presente processo vem, na forma da legislação, até Vossas Excelências solicitar os esclarecimentos que seguem, antes da abertura dos envelopes de propostas do processo licitatório supra indicado:

1 – Diante do teor do documento “Julgamento de Recurso” disponibilizado por esta Comissão de Licitação por meio eletrônico às 8:40 do dia 26/04/2023, a Comercial Ribeiro solicita que esta ilustre Comissão de Licitação responda, de forma clara e objetiva, os esclarecimentos a seguir:

- 1.1 – O Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Palma/MG da empresa MM Reformas e Construções de Muriaé Ltda. – EPP estava contido no interior do envelope lacrado identificado como Envelope 01 – Documentos de Habilitação entregue pela referida empresa na sessão de credenciamento e habilitação?
 - 1.1.1 – Em caso de resposta afirmativa ao item 1.1, a empresa Comercial Ribeiro solicita a esta Comissão que disponibilize cópia do mesmo, que pode ser enviada para o endereço eletrônico ribeironoroeste@gmail.com, assim como cópia de qualquer certidão atualizada que o acompanhava e que não foi disponibilizada em e-mail enviado por esta Comissão após a sessão do dia 05/04/2023 com toda a documentação das empresas participantes deste processo licitatório.
 - 1.1.2 – Ainda em relação à resposta afirmativa, que esta Comissão de Licitação esclareça a razão pela qual tais documentos não constavam na relação de documentação da empresa MM Reformas e Construções de Muriaé Ltda enviados por e-mail.
 - 1.1.3 – Em caso de resposta negativa ao item 1.1, que esta Comissão de Licitação esclareça ainda:
 - 1.1.3.1 – Havia no interior do Envelope 01 – Documentos de Habilitação, entregue lacrado pela empresa MM Reformas e Construções de Muriaé Ltda na sessão de credenciamento e habilitação todas as certidões atualizadas necessárias e capazes de substituírem o CRC da empresa?
 - 1.1.3.2 - Não havendo no Envelope 01 – Documentos de Habilitação nem o CRC e nem as Certidões, ainda levando em consideração o documento “Julgamento de Recurso”, que seja esclarecido de forma detalhada se esta Comissão de Licitação e/ou alguém (favor indicar a pessoa nesse caso) incluiu na documentação referente ao Processo Administrativo 018/2023, Edital de Tomada de Preços 001/2023 o CRC da empresa MM Reformas e Construções de Muriaé Ltda. e/ou qualquer certidão da referida empresa?
 - 1.1.3.3 – Caso a resposta ao item 1.1.3.2 seja positiva, que seja ainda esclarecida a fundamentação legal que permitiu a inclusão de documento cuja previsão editalícia exigia ter sido entregue dentro do Envelope 01 – Documentos de Habilitação.

2 – Diante da parte final do tópico 5. Conclusão do documento “Julgamento de Recurso”, que encaminhou os autos à autoridade superior para análise, consideração e decisão do Recurso Administrativo em pauta, que esta Comissão de Licitação disponibilize à Comercial Ribeiro a decisão proferida pela autoridade superior sobre o recurso, antes do início da sessão de abertura dos envelopes de proposta do referido processo licitatório. Tal decisão também pode ser disponibilizada através do endereço eletrônico ribeironoroeste@gmail.com.

3 – Que esta Comissão de Licitação, caso entenda necessário, proceda aos demais esclarecimentos que julgar necessários para dirimir as questões apresentadas anteriormente.

E assim sendo, nada mais tendo a questionar, encerramos a presente solicitação, aguardando respostas antes da sessão de abertura dos envelopes de propostas.

Palma - MG, 27/04/2023.

**OSMAR RIBEIRO
DOS SANTOS
JUNIOR:76810178791**

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22965332600197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.27 11:12:23-03707
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.2

**Osmar Ribeiro dos Santos Júnior
COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.
CNPJ: 20.469.022/0001-02**



Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

PROCURADORIA-GERAL
DO MUNICÍPIO



Palma (MG), 31 de maio de 2023.

Parecer nº. 12/2023- DOS

**EMENTA: ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO –
PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº.
001/2023 – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Interessados: Município de Palma-MG

Scallberl Construções e Serviços Ltda e OUTROS

1. Breve Relatório:

Trata-se de solicitação de parecer da Comissão de Licitações do Município de Palma, através de seu Presidente, Sr. Diego Ribeiro Ferreira, acerca do pedido de reconsideração de fl. 657/661, da licitante Comercial Ribeiro Noroeste Ltda., em face da decisão de fl. 653, que determinou a anulação do Processo Licitatório nº. 020/2023, Tomada de Preços nº. 001/2023, conforme o artigo 49 da Lei 8.666/93 c/c a Súmula nº. 473, do Supremo Tribunal Federal.

Para tanto, alega a licitante, em síntese, que, o parecer jurídico que embasou a decisão de anulação estaria equivocado por se basear em "fundamento genérico", com a indicação de que a opinião pela anulação se dava pelo "risco de decretação futura de nulidade do certame".

Outrossim, ressalta que a decisão anulatória do Processo Licitatório nº. 020/2023, Tomada de Preços nº. 001/2023 estaria eivada por vícios, especialmente por ausência de fundamentação e estaria "favorecendo" a empresa M.M. Reformas e Construções de Muriaé Ltda., que não juntou o documento Certificado de Registro Cadastral-CRC, na forma do edital, ou seja, dentro do envelope 01, merecendo, portanto, ser desclassificada.



Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

PROCURADORIA-GERAL
DO MUNICÍPIO

FLS. 667

Reif

É o relatório, passo a opinar.

Inicialmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos constantes dos autos até a presente data, e que, em face do que dispõe o artigo 38, parágrafo único da Lei nº. 8.666/93, incumbe, a Procuradoria prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da administração nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa.

Este Parecer tange-se às especificidades do caso concreto apresentado durante os trâmites licitatórios, excluindo-se da análise a conveniência e a oportunidade dos atos praticados no âmbito da administração, assim como os aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativo, econômico e/ou discricionários, cuja avaliação não compete a esta Procuradoria.

Ademais, cumpre ressaltar a natureza, meramente, opinativa por parte desta Procuradoria, não vinculando o gestor, em nenhuma hipótese, às razões desse parecer.

Dito isso, passa-se à análise jurídica.

2. Fundamentos:

Primeiramente, é de se ressaltar o equívoco da licitante, ora Requerente, ao direcionar sua irresignação ao Parecer Jurídico nº. 09/2023-DOS, quando, na verdade, pretendia demonstrar seu inconformismo em face da decisão de fl. 653, Termo de Anulação do Procedimento Licitatório.



Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

PROCURADORIA-GERAL
DO MUNICÍPIO

FLS.

668

[Handwritten signature]

Isso porque, como se sabe, o parecer jurídico nos autos do processo licitatório é de natureza opinativa, ou seja, não vincula aquele que é responsável pela decisão final.

Embora os argumentos da Recorrente tenham atacado o parecer jurídico, entende-se que a mesma, a bem da verdade, pretendia atacar a decisão anulatória, por isso seus argumentos serão considerados neste parecer.

Em relações as razões da ora Requerente, vê-se que não assiste razão a mesma em relação a suposta falta de fundamentação na r. decisão fl. 653. Isso porque, a decisão questionada apresenta fundamentação suficiente a embasar a anulação do processo licitatório.

Veja-se que o Exmo. Prefeito municipal embasou sua decisão no artigo 49 da Lei 8.666/93 c/c a Súmula nº. 473, do Supremo Tribunal Federal, logo, não há se falar em falta de fundamentação.

Lado outro, a Requerente aduz que a decisão pela anulação estaria "favorecendo" a empresa M.M. Reformas e Construções de Muriaé Ltda., que não teria apresentado o documento Certificado de Registro Cadastral-CRC, na forma do edital.

Neste particular, é importante que sejam feitas algumas considerações.

Revisando os autos do Processo Licitatório nº. 020/2023, Tomada de Preços nº. 001/2023, identificamos que o item 8 definiu que as licitantes interessadas em participar do certame deveriam apresentar: ITEM 8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, A) RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA: a. 1) Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Palma/MG, como ramo de



Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

PROCURADORIA-GERAL
DO MUNICÍPIO

FLS. 669
[Handwritten signature]

atividade compatível com o objeto ora licitado, com suas certidões atualizadas.

O Certificado de Registro Cadastral-CRC emitido pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Palma/MG, portanto, substituiria, se apresentado nos autos pela licitante, a apresentação dos documentos de comprobatórios da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista das licitantes.

Em relação à licitante M.M. Reformas e Construções de Muriaé Ltda., assiste razão a Requerente ao afirmar que a mesma deixou de apresentar em seus documentos, o Certificado de Registro Cadastral-CRC, é o que se depreende da análise dos documentos de fls. 523/618.

Ocorre que, a luz do entendimento da melhor doutrina e dos Tribunais Superiores, notadamente do TCU, é de que seria ilegal a exigência exclusiva, como documento de habilitação, de Certificado de Registro Cadastral-CRC.

Vejamos o entendimento do E. TCU:

1. É ilegal a exigência, como documento de habilitação, de certificado de registro cadastral (CRC). A faculdade legal de apresentação do CRC não pode se converter em obrigação, de forma a restringir a competitividade dos certames ao conjunto de empresas cadastradas.

Pedidos de Reexame interpostos por gestores da Secretaria dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado do Tocantins (SRHMA/TO) requereram a reforma de acórdão por meio do qual o Tribunal aplicara multa aos recorrentes por irregularidades identificadas em contratos envolvendo recursos federais para execução das obras de construção da Barragem do Rio Arraias, em Tocantins. Entre os ilícitos constatados, destaca-se a exigência de apresentação de certificado de registro



Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

PROCURADORIA-GERAL
DO MUNICÍPIO

FLS. 670

cadastral (CRC) como documentação de habilitação das licitantes. O relator observou que "os registros cadastrais destinam-se a racionalizar o processo licitatório para órgãos públicos que realizam certames com frequência, dispensando as empresas que detenham o CRC, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei 8.666/1993, de apresentarem parte dos documentos de habilitação listados nos artigos 28 a 31 da Lei de Licitações". Acrescentou ainda que "a faculdade legal de se apresentar o CRC... não pode se converter em obrigação, de forma a restringir a competitividade dos certames ao universo de empresas cadastradas pelo órgão estadual". Por fim, considerando que, no caso concreto, apenas uma empresa, além da vencedora, participou do certame, propôs a rejeição do recurso sobre a questão, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido. O Tribunal endossou a proposta do relator. **Acórdão 2857/2013-Plenário, TC 028.552/2009-1, relator Ministro Benjamin Zymler, 23.10.2013.**

"Com relação à exigência de documentação de habilitação ou do Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos e sua subsequente previsão como causa de inabilitação, na hipótese de omissão do licitante, a defesa confirmou, na peça nº. 17, f. 3, que se trata de um documento obrigatório e não facultativo, o que implica, necessariamente, na infração ao §3º do art. 32 da Lei de Licitações, que prevê a substituição dos documentos necessários à habilitação "por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei". Conforme ponderado pela Diretoria de Contas Municipais, "a exigência do Certificado de Registro Cadastral deve ser realizado de maneira opcional aos licitantes, conforme define o §3º acima



Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

PROCURADORIA-GERAL
DO MUNICÍPIO

FLS. 071

Bel

transcrito, pois tem o único objetivo de facilitar a comprovação dos requisitos de habilitação", de modo que sua obrigatoriedade somente restringe o caráter competitivo da licitação, na medida em que "as empresas que não possuem o Certificado estão automaticamente desclassificadas, mesmo que possuíssem os requisitos necessários à participação do certame. Essa obrigatoriedade constitui fator impeditivo para as empresas que nunca participaram de licitações perante o ente licitante e não possuem tal cadastro" (Acórdão n.º 979/17 – Tribunal Pleno – Cons. Ivens Zchoerper Linhares – j. 09.03.2017)

A luz do entendimento acima, a solicitação de apresentação do CRC no edital precisa ser lida como uma opção para apresentação dos documentos quando se tratar da modalidade de Tomada de Preços, conforme artigo 22 §2º da Lei 8.666/93, sendo uma faculdade do licitante a escolha de apresentar o CRC ou todos os documentos de habilitação.

§ 2º - Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Neste sentido, ensina Di Pietro:

"A respeito da habilitação da modalidade Tomada de Preços, Di Pietro (2012, p. 427) afirma que: Ela é feita antes do procedimento da licitação, para os inscritos no registro cadastral; e é feita durante o procedimento para os que apresentarem a documentação necessária ao cadastramento "até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária



Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

**PROCURADORIA-GERAL
DO MUNICÍPIO**

FLS. 672

qualificação" [...]. A qualificação aí referida é a de que trata o artigo 27. Assim, no curso do procedimento, se somente se inscreverem licitantes cadastrados, a Comissão encarregada da licitação limitar-se-á a examinar o certificado de registro cadastral, para verificar sua validade, quer no que se refere ao prazo, quer no que se refere à categoria do licitante em relação às exigências da licitação. Se outros se apresentarem sem o certificado, mas com a documentação exigida para esse fim [...] a Comissão, na fase de habilitação, deverá examinar essa documentação [...] (grifo do autor)

O que é ocorre é que, não é a falta de apresentação do Certificado de Registro Cadastral-CRC que leva a inabilitação de uma licitante, o que se entende, portanto, como uma faculdade. O que leva a inabilitação é a falta da apresentação dos documentos necessários à sua habilitação, relativos à sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.

A decisão pela anulação do Processo Licitatório nº. 020/2023, Tomada de Preços nº. 001/2023 seria recomendada, portanto, se houvesse sido negado à licitante o direito de apresentação dos documentos relativos à sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, o que não ocorreu.

No vertente caso, a licitante M.M. Reformas e Construções de Muriaé Ltda., não só não apresentou o Certificado de Registro Cadastral-CRC, como também não apresentou os documentos comprobatórios da sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, conforme se observa nos documentos de fls. 523/618.

Embora existente a exigência editalícia de apresentação Certificado de Registro Cadastral-CRC, a mesma, por si só não seria motivo ensejador de inabilitação da licitante, caso a mesma não a cumprisse, pois, a



Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

**PROCURADORIA-GERAL
DO MUNICÍPIO**

FLS. 073

referida cláusula deve ser lida à luz do entendimento jurisprudencial, como uma faculdade da licitante quanto ao seu cumprimento.

A falta de apresentação do Certificado de Registro Cadastral-CRC poderia ter sido suprida pela M.M. Reformas e Construções de Muriaé Ltda., mas não foi, logo, por esse motivo a licitante deve ser considerada inabilitada no certame.

Sendo, portanto, conforme razões acima, caso de inabilitação da licitante M.M. Reformas e Construções de Muriaé Ltda. e não de anulação do certame, conforme orientação anterior.

3. Conclusão

Registro, por fim, que a análise consignada deste parecer se ateve às questões jurídicas na instrução do processo licitatório, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações.

Do que fora posto, s.m.j., somos, pela reconsideração da anulação do Processo Licitatório nº. 018/2023, Tomada de Preços nº. 001/2023, para contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma-MG e pela inabilitação da licitante M.M. Reformas e Construções de Muriaé Ltda. por descumprimento do item 8 do edital, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, AJ RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA.

Sub censura é o parecer.

DHIONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS

Procurador do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 - Centro

Palma / MG - CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. 674

TERMO DE REVOGAÇÃO DA ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal de Palma, no uso de suas atribuições legais, e em acordo com a Lei de Licitações, nº 8.666/93 resolve REVOGAR o Termo de Anulação da Tomada de Preços 001/2023 - Processo 018/2023, com base nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal – “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”.

Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitando os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.(grifo nosso)

O procedimento licitatório está sujeito a autotutela, podendo seus atos serem revistos a qualquer tempo.

No presente caso o processo licitatório teve início em 26 de abril de 2023 com a disponibilização do Edital, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO FINAMORE, NO DISTRITO DE CISNEIROS, MUNICÍPIO DE PALMA/MG, CONSISTINDO NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E QUAISQUER OUTROS OBJETOS INERENTES À EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO, PLANILHAS, CRONOGRAMAS, E EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I DESTE EDITAL.

Conforme consta nos autos do Processo primariamente optou-se pela anulação e foi concedido prazo aos interessados para garantia do contraditório.

A empresa COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA apresentou recurso ao ato praticado solicitando a reconsideração do mesmo.

Foi solicitada a análise e emissão de Parecer Jurídico acerca do recurso apresentado. A Procuradoria Jurídica em análise extensa sobre o Processo Licitatório recomendou a reconsideração da anulação do referido Processo e a inabilitação da empresa M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA pelo não atendimento ao disposto no item 8 do Edital.

Assim, diante da motivação descrita, RECONSIDERO a anulação do Processo Licitatório 018-2023 Tomada de Preços 001-2023, tornando-a sem efeitos, e decido pelo INABILITAÇÃO da empresa M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA pelas razões já expostas

Por fim, para ciência dos interessados.

Palma, 01 de junho de 2023

HIRAM VINÍCIUS MENDONÇA FINAMORE
Prefeito Municipal

FLS. 073
Guel

Publicado por:
Gislaine Cristina Batista Teixeira
Código Identificador:D9221F2D

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO – MG.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2023 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2023 – REGISTRO DE PREÇOS Nº
027/2023 - EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -

Prefeitura Municipal de Ouro Fino – MG. Processo Licitatório nº 070/2023 – Pregão Presencial nº 037/2023 – Registro de Preços nº 027/2023 - Extrato de Ata de Registro de Preços - Objeto: Registro de Preço para a futura e eventual aquisição de materiais elétricos e equipamentos para manutenção da iluminação pública, conforme descrição e especificações constantes dos quadros a seguir e condições previstas neste instrumento convocatório. Ata de Registro de Preços nº 122/2023- Signatário: Lopes e Tavares Ltda ME – Valor Estimado R\$ 421.600,00 – Ata de Registro de Preços nº 123/2023 – Signatário: Inbrax Comércio de Reatores Elétricos Ltda EPP – Valor Estimado R\$ 139.000,00 – Ata de Registro de Preços nº 124/2023 – Signatário: Goiás Led Materiais Elétricos e Construção Ltda ME – Valor Estimado R\$ 100.000,00 – Ata de Registro de Preços nº 125/2023 – Signatário: BR Light Indústria e Comércio Ltda EPP – Valor Estimado R\$ 399.900,00 - Data: 23/04/2023 - Validade de (12) doze meses a partir da assinatura da Ata

HENRIQUE ROSSI WOLF
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edmar Pinto de Carvalho
Código Identificador:8D45839C

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO – MG.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2023 – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 060/2023 – REGISTRO DE PREÇOS Nº
044/2023 - EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -

Prefeitura Municipal de Ouro Fino – MG. Processo Licitatório nº 121/2023 – Pregão Eletrônico nº 060/2023 – Registro de Preços nº 044/2023 - Extrato de Ata de Registro de Preços - Objeto: A presente licitação tem por objeto a futura e eventual aquisição de 03 (três) veículo 0 km tipo motocicleta para atender o Departamento de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. Ata de Registro de Preços nº 159/2023- Signatário: Vale Comércio de Motos Ltda – Valor Estimado R\$ 69.180,00 – Data: 16/05/2023 - Validade de (12) doze meses a partir da assinatura da Ata -

HENRIQUE ROSSI WOLF
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edmar Pinto de Carvalho
Código Identificador:D5BC4A50

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PALMA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO 018-2023 TOMADA DE PREÇOS 001-2023 -
REFORMA PRAÇA

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
PROCESSO Nº 018/2023 – TOMADA DE PREÇO 001/2023

O Prefeito do Município de Palma/MG, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Parecer n. 09/2023 da Procuradoria Municipal,

RESOLVE:

ANULAR o processo licitatório nº 018/2023, Tomada de Preços 001/2023, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução.

Inicialmente ressalta-se que a anulação está fundamentada no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

Fundamental observar também, que a abertura das propostas de preços, por parte das empresas interessadas, sequer chegou a ser realizada, não acarretando qualquer prejuízo aos possíveis participantes.

Logo, considerando o risco de futura nulidade do certame, que poderia levar à paralisação na execução dos serviços. Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse público, e, partindo-se da premissa de que o objetivo maior do procedimento licitatório é a persecução do interesse público, aliada à observância do princípio da competitividade, norteador do processo licitatório, a justificar a anulação, nos moldes da segunda parte do caput, do art. 49, da Lei 8.666/93.

E ainda, com fulcro no art. 49, § 3º, da Lei 8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da anulação da presente licitação, para que, querendo, se possa exercer a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias.

Proceda-se à abertura de novo processo licitatório.

Publique-se.

Palma/MG, aos 15 de maio de 2023

HIRAM VINÍCIUS MENDONÇA FINAMORE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Ribeiro Ferreira
Código Identificador:CA0C7FAD

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO 036-2023 TOMADA DE PREÇOS 003-2023 -
COBERTURA QUADRA ITAPIRUÇU

O município de Palma/MG, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que não houve apresentação de recursos quanto a habilitação das empresas participantes e convoca as mesmas para a sessão pública de abertura dos envelopes propostas da Tomada de Preços n. 003/2023. Abertura 18/04/2023 as 09:00hs. Local: sala de licitações, situada a Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro, Palma/MG. edital disponível no endereço eletrônico: www.palma.mg.gov.br. Tel: (32) 998825775 –

HIRAM VINÍCIUS MENDONÇA FINAMORE –
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Diego Ribeiro Ferreira
Código Identificador:E40FA803

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PARACATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 55/2023

CONVENIENTES: Município de Paracatu/MG e a **Associação Comunitária de Integração Social - ACIS DATA:** 15/05/2023. **FUNDAMENTO:** Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e Decreto Municipal nº 6.707/2023, e no que couber a Lei Federal nº 14.133/2021, e aos princípios e normas gerais dos contratos, que figuram como parte o Poder Público. **PROCESSO:**

Prefeitura Municipal

Palma-MG

[Município](#) [Serviços](#) [Transparência](#) [Licitações](#)

Processo 018-2023 Tomada de Preços 001-2023 - Reforma Praça



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA/MG

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 018/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

O município de Palma/MG, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fara realizar processo licitatório cujo objeto é: contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução de reforma da Praça Antônio Finamore, no Distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução, conforme especificações contidas no projeto, planilhas, cronogramas, e em conformidade com o anexo I deste edital. abertura 05/04/2023 as 09:00hs, local: sala de licitações, situada a Praça Getúlio Vargas 26 – Centro, Palma/MG. edital disponível no endereço eletrônico: www.palma.mg.gov.br. Tel: (32) 3446-1118 – Hiram Vinícius Mendonça Finamore – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA/MG

CONVOCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA

PROCESSO Nº 018/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

O município de Palma/MG, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que apos julgamento dos recursos apresentados, convoca as empresas participantes para a sessão pública de abertura dos envelopes propostas da Tomada de Preços n. 001/2023. Abertura 27/04/2023 as 13:00hs, Local sala de licitações, situada a Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro, Palma/MG. edital disponível no endereço eletrônico: www.palma.mg.gov.br. Tel: (32) 3446-1118 – Hiram Vinícius Mendonça Finamore – Prefeito Municipal.

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

PROCESSO Nº 018/2023 – TOMADA DE PREÇO 001/2023

O Prefeito do Município de Palma/MG, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Parecer n. 09/2023 da Procuradonia Municipal,

RESOLVE:

ANULAR o processo licitatório nº 018/2023, Tomada de Preços 001/2023, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução.

Inicialmente ressalta-se que a anulação está fundamentada no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

Fundamental observar também, que a abertura das propostas de preços, por parte das empresas interessadas, sequer chegou a ser realizada, não acarretando qualquer prejuízo aos possíveis participantes.

Logo, considerando o risco de futura nulidade do certame, que poderia levar à paralisação na execução dos serviços. Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse público, e, partindo-se da premissa de que o objetivo maior do procedimento licitatório é a persecução do interesse público, aliada à observância do princípio da competitividade, norteador do processo licitatório, a justificar a anulação, nos moldes da segunda parte do caput. do art. 49, da Lei 8.666/93.

E ainda, com fulcro no art. 49, § 3º, da Lei 8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da anulação da presente licitação, para que, querendo, se possa exercer a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias.

Proceda-se à abertura de novo processo licitatório.

Publique-se.

Palma/MG, aos 15 de maio de 2023

HIRAM VINÍCIUS MENDONÇA FINAMORE

Prefeito Municipal

TERMO DE REVOGAÇÃO DA ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal de Palma, no uso de suas atribuições legais e em acordo com a Lei de Licitações, nº 8.666/93 resolve REVOGAR o Termo de Anulação da Tomada de Preços 001/2023 - Processo 018/2023, com base nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal – "A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos"

FLS. 677

Ref

Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – "A Administração pode anular seus próprios atos quando evadidos de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos: ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitando os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". (grifo nosso)

O procedimento licitatório está sujeito a autotutela, podendo seus atos serem revistos a qualquer tempo.

No presente caso o processo licitatório teve início em 26 de abril de 2023 com a disponibilização do Edital, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO FINAMORE, NO DISTRITO DE CISNEIROS, MUNICÍPIO DE PALMA/MG, CONSISTINDO NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E QUAISQUER OUTROS OBJETOS INERENTES À EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO, PLANILHAS, CRONOGRAMAS, E EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I DESTE EDITAL.

Conforme consta nos autos do Processo primariamente optou-se pela anulação e foi concedido prazo aos interessados para garantia do contraditório.

A empresa COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA apresentou recurso ao ato praticado solicitando a reconsideração do mesmo.

Foi solicitada a análise e emissão de Parecer Jurídico acerca do recurso apresentado. A Procuradoria Jurídica em análise extensa sobre o Processo Licitatório recomendou a reconsideração da anulação do referido Processo e a inabilitação da empresa M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA pelo não atendimento ao disposto no item 8 do Edital.

Assim, diante da motivação descrita, RECONSIDERO a anulação do Processo Licitatório 018-2023 Tomada de Preços 001-2023, tomando-a sem efeitos, e decido pelo INABILITAÇÃO da empresa M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA pelas razões já expostas

Por fim, para ciência dos interessados.

Fica garantido prazo para apresentação do contraditório até a data de 06 de junho de 2023.

Palma, 01 de junho de 2023

HIRAM VINÍCIUS MENDONÇA FINAMORE

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA/MG

PROCESSO Nº 018/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

TERMO DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS

O município de Palma/MG, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que após julgamento dos recursos apresentados, convoca as empresas participantes para a sessão pública de abertura dos envelopes propostas da Tomada de Preços n. 001/2023. Abertura 12/06/2023 as 15:00hs, Local: sala de licitações, situada a Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro Palma/MG. edital disponível no endereço eletrônico: www.palma.mg.gov.br. Tel: (32) 998825775 – Hiram Vinícius Mendonça Finamore – Prefeito Municipal.

Anexos:

| | | |
|--|-----------------------------|----------|
| Ata 05-04-2023 | [Tomada de Preços 001-2023] | 226 kB |
| Ata 27-04-2023 | [Tomada de Preços 001-2023] | 81 kB |
| Contrarrazões Recurso 1 | [Tomada de Preços 001-2023] | 2736 kB |
| Contrarrazões Recurso 2 | [Tomada de Preços 001-2023] | 646 kB |
| Documentação Empresa - Comercial Ribeiro Noroeste LTDA-ME | [Tomada de Preços 001-2023] | 9275 kB |
| Documentação Empresa - Construforte Prestadora de Serviços Eireli | [Tomada de Preços 001-2023] | 11142 kB |
| Documentação Empresa - M M Reformas e Construções de Muriae Eireli | [Tomada de Preços 001-2023] | 11052 kB |
| Documentação Empresa - Scallberi Construções e Serviços LTDA | [Tomada de Preços 001-2023] | 11104 kB |
| Documentação Empresa - Solar GP dos Santos Construções e Reformas LTDA | [Tomada de Preços 001-2023] | 6341 kB |
| Edital | [Tomada de Preços 001-2023] | 6893 kB |
| Errata da Ata de Sessão 05-04-2023 | [Tomada de Preços 001-2023] | 55 kB |
| Julgamento de Recurso 2 | [Tomada de Preços 001-2023] | 1079 kB |
| Julgamento de Recurso 1 | [Tomada de Preços 001-2023] | 1080 kB |
| Parecer | [Tomada de Preços 001-2023] | 535 kB |
| Parecer Recurso Anulação | [Tomada de Preços 001-2023] | 929 kB |
| Recurso em face da Anulação | [Tomada de Preços 001-2023] | 877 kB |
| Recurso 1 | [Tomada de Preços 001-2023] | 1030 kB |
| Recurso 2 | [Tomada de Preços 001-2023] | 435 kB |
| Termo de Anulação | [Tomada de Preços 001-2023] | 81 kB |
| Revogação de Anulação de Processo | [Tomada de Preços 001-2023] | 88 kB |

percentual de 20% (vinte por cento), como Responsável pelo Sistema de Ponto Eletrônico.

Artigo 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor nesta data.

Dê-se ciência e publique-se.

Ouro Fino, 01 de Junho de 2023

HENRIQUE ROSSI WOLF

Prefeito Municipal

Publicado por:

Silvana Prado de Sousa

Código Identificador:9A48B9F2

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 4.136/2023**

DECRETO Nº 4.136/2023

Convoca a XIII Conferência Municipal de Assistência Social

HENRIQUE ROSSI WOLF, Prefeito do Município de Ouro Fino, MG, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica convocada a "XIII Conferência Municipal de Assistência Social", tendo como tema central: "Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos", a ser realizada no dia 12 de Julho de 2023 às 19h.

Artigo 2º - A XIII Conferência Municipal de Assistência Social será realizada no Teatro Municipal "Matilde Isabel de Almeida Paiva", localizada na Rua Geraldo Pinto Ribeiro s/nº, Centro, Ouro Fino – MG.

Artigo 3º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de Assistência Social.

Artigo 4º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ouro Fino, 30 de Maio de 2023

HENRIQUE ROSSI WOLF

Prefeito Municipal

CARLOMAR VAZ DE CAMARGO

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Ouro Fino

Publicado por:

Silvana Prado de Sousa

Código Identificador:EBA63A1A

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PALMA**

**GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO 018-2023 TOMADA DE PREÇOS 001-2023 -
REFORMA PRAÇA**

TERMO DE REVOGAÇÃO DA ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal de Palma, no uso de suas atribuições legais, e em acordo com a Lei de Licitações, nº 8.666/93 resolve REVOGAR o

Termo de Anulação da Tomada de Preços 001/2023 - Processo 018/2023, com base nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal – "A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos".

Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – "A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitando os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".(grifo nosso)

O procedimento licitatório está sujeito a autotutela, podendo seus atos serem revistos a qualquer tempo.

No presente caso o processo licitatório teve início em 26 de abril de 2023 com a disponibilização do Edital, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO FINAMORE, NO DISTRITO DE CISNEIROS, MUNICÍPIO DE PALMA/MG, CONSISTINDO NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E QUAISQUER OUTROS OBJETOS INERENTES À EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO, PLANILHAS, CRONOGRAMAS, E EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I DESTA EDITAL.

Conforme consta nos autos do Processo primariamente optou-se pela anulação e foi concedido prazo aos interessados para garantia do contraditório.

A empresa COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA apresentou recurso ao ato praticado solicitando a reconsideração do mesmo.

Foi solicitada a análise e emissão de Parecer Jurídico acerca do recurso apresentado. A Procuradoria Jurídica em análise extensa sobre o Processo Licitatório recomendou a reconsideração da anulação do referido Processo e a inabilitação da empresa M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA pelo não atendimento ao disposto no item 8 do Edital.

Assim, diante da motivação descrita, RECONSIDERO a anulação do Processo Licitatório 018-2023 Tomada de Preços 001-2023, tornando-a sem efeitos, e decido pelo INABILITAÇÃO da empresa M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA pelas razões já expostas

Por fim, para ciência dos interessados.

Fica garantido prazo para apresentação do contraditório até a data de 06 de junho de 2023.

Palma, 01 de junho de 2023

HIRAM VINÍCIUS MENDONÇA FINAMORE

Prefeito Municipal

Publicado por:

Diego Ribeiro Ferreira

Código Identificador:81FEFDE1

**GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO 035-2023 TOMADA DE PREÇOS 002-2023 -
PONTE MISTA PRAINHA**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ACERCA DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO LICITATÓRIO 035-2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023**

1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para execução de construção de ponte mista, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução, conforme especificações contidas no projeto, planilhas, cronogramas, e em conformidade com o anexo 1 deste edital.

FLS. 679

Ref

PROCURAÇÃO – PESSOA JURÍDICA

A empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob o n.º 20.469.022/0001-02**, situada na Rua Ocário da Silva Bastos, nº 51, Vale do Cedro, Miracema - RJ, CEP: 28460-000, neste ato, representada por seu sócio-administrador **OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR** brasileiro, empresário, divorciado, CI nº. 06.306.874-6, expedida pelo IFP em 21/08/1981, CPF nº. 768.101.787-91, residente e domiciliado na Rua Ocário da Silva Bastos, nº 51, Bairro Vale do Cedro, Miracema – RJ, CEP 28460-000, com poderes para assinar procuração, devidamente indicado no contrato social conforme cláusula de gerência, **nomeia e constitui como seu bastante procurador ALEXANDRE MOREIRA VIEIRA** brasileiro, servidor público, casado, CI N.º. **09.396.030-0**, expedida pelo DIC/RJ, e CPF nº **030.429.617-10**, residente e domiciliado na Rua Áurea Abreu Perlingeiro, nº 50, Parque das Águas, Santo Antônio de Pádua, RJ, CEP: 28460-000, outorgando-lhe(s) poderes amplos e específicos para representar a empresa na Sessão Pública de Abertura dos Envelopes de Proposta de Preços do Processo nº **018/2023**, Tomada de Preços nº **001/2023**, da Prefeitura Municipal de Palma/MG, a realizar-se às 15:00 hs do dia 12/06/2023 na Sala de Licitações, situada na Praça Getúlio Vargas, 26, Centro, Palma/MG, podendo para tanto atualizar cadastros, receber e transigir, transacionar, passar recibo, fazer acordo, firmar documentos, requerer, recorrer ou abrir mão de recursos, solicitar certidões, retirar documentos, e praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento da finalidade específica de representar a empresa **OUTORGANTE** na Sessão supra indicada, responsabilizando-se por todos os atos praticados em cumprimento deste instrumento.

Miracema – RJ, 12 de junho de 2023.

**COMERCIAL
RIBEIRO NOROESTE
LTDA:204690220001
02**

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA 20469022000102
ND: C=BR, S=RJ, L=MIRACEMA, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA 20469022000102
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2023.06.12 11:13:03-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**OSMAR RIBEIRO
DOS SANTOS
JUNIOR:76810178
791**

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 76810178791
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 76810178791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2023.06.12 11:13:31-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**Comercial Ribeiro Noroeste Ltda.
CNPJ: 20.469.022/0001-02
Osmar Ribeiro dos Santos Júnior
Sócio-administrador
CPF: 768.101.787-91**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG
Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls.

680


Paul.

ATA DE SESSÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às 15h00min. reúne-se o Presidente com sua equipe de apoio, nomeada através da Portaria N.º 6.322, de 23 de janeiro de 2023, abertura das Propostas do Processo em epigrafe, que tem por objetivo Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução. A convocação dos participantes para a sessão de abertura das propostas encontra-se publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros – AMM, site da Prefeitura Municipal de Palma e no Paço Municipal e nos demais meios de comunicações, tudo conforme consta nos autos. A empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA** encaminhou procuração a esta Comissão, nomeando como seu representante nesta Sessão de Abertura das Propostas o Senhor Alexandre Moreira Vieira, CPF: 030.429.617-10, conforme consta nos autos do Processo. Esta Sessão se dá para abertura das propostas consideradas habilitadas após a decisão do Sr. Prefeito com relação aos recursos apresentados. Ficaram habilitadas as empresas **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA**, inscrita no CNPJ: 20.469.022/0001-02, com sede na Rua Ocario da Silva Bastos, n. 51, bairro Vale do Cedro, no Município de Miracema, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 28.460-000 e **SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 14.015.461/0001-42, com sede na Rua: João Dornelas, n.º 419, bairro Dornelas, no Município de Muriaé, Estado de Minas Gerais, CEP: 36884-179. As 15:05h Comissão passou a abertura e conferência das propostas das empresas participantes, realizando a abertura dos envelopes e conferência das propostas apresentadas. Pela empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA**, inscrita no CNPJ: 20.469.022/0001-02, com sede na Rua Ocario da Silva Bastos, n. 51, bairro Vale do Cedro, no Município de Miracema, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 28.460-000, foi apresentada proposta constante nos autos do Processo de fls. 706-717, no valor global de R\$ 167.862,78 (cento e setenta e sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e dois centavos). Pela empresa **SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 14.015.461/0001-42, com sede na Rua: João Dornelas, n.º 419, bairro Dornelas, no Município de Muriaé, Estado de Minas Gerais, CEP: 36884-179, foi apresentada proposta constante nos autos do Processo de fls. 718-734, no valor global de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Após análise das propostas, cronograma físico-financeiro e composição de BDI apresentados pelas empresas o Presidente declarou como vencedora a empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA**, com valor global de **R\$ 167.862,78 (cento e sessenta e sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos)**. O representante da empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA** informa que abre mão do preço recursal. Todos os documentos estarão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Palma no endereço <https://palma.mg.gov.br/index.php/2017-05-19-19-48-39/processos-licitatorios-2023/1305-processo-018-2023-tomada-de-precos-001-2023-reforma-praca>. Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a sessão, lavrou a seguinte ata que vai assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelo representante presente, e encaminha os autos para análise final do Procurador Municipal e ritos finais do Processo.


DIEGO RIBEIRO FERREIRA
Presidente


DANIELA DE PAULA HUNGRIA
Comissão de Licitação


BÁRBARA MARIA RAIMUNDO PEREIRA
Comissão de Licitação


COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls.

081
Cul

ANEXO XII – PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATORIO Nº 018/2023
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

| Empresa: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA. | | CNPJ: 20.469.022/0001/02 | | |
|---|------|---------------------------------------|---|-----------------------|
| Endereço: Rua Ocário da Silva Bastos, 51 | | Inscrição Estadual: 86.714.256 | | |
| Cidade: Miracema | | UF: RJ | | |
| e-mail ribeironoroeste@gmail.com | | Telef. 22 9 9987-8712 | | |
| <p>É objeto desta proposta e a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução, conforme especificações contidas no projeto, planilhas, cronogramas e demais documentos em anexo, em conformidade com o anexo I deste edital (projeto Básico – Termo de Referência), conforme solicitação.</p> | | | | |
| <p>Propõe-se a execução do objeto demandado em licitação declarando:</p> <p>a) que se submete inteiramente às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, às exigências do edital e às especificações do objeto que dele fazem parte integrante;</p> <p>b) que se compromete a colocar-se e manter-se em serviço, nos prazos determinados pela administração municipal;</p> <p>c) que se compromete a executar a obra, objeto da licitação, no prazo estabelecido no cronograma oficial.</p> | | | | |
| Item | Unid | Quant | Descrição do Objeto | Valor Total |
| 01 | 01 | Serviço | contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore , localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução, conforme especificações contidas no projeto, planilhas, cronogramas e demais documentos em anexo, em conformidade com o anexo I deste edital (projeto Básico – Termo de Referência). | R\$ 167.862,78 |
| <p>Valor Global pela Execução total da obra R\$ 167.862,78 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos)</p> <p>Valor gasto com mão-de-obra R\$ 75.538,20 (setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e centavos).</p> <p>Valor gasto com materiais R\$ 92.324,58 (noventa e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos)</p> <p>Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias</p> <p>Prazo de Execução: Conforme edital.</p> <p>Condições de Pagamento: Conforme edital.</p> | | | | |

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:2046902200102

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:2046902200102
NO: C=BR, S=RJ, L=MIRACEMA, O=ICP-Brasil
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:2046902200102
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.04 19:29:47-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Palma/MG, 04 de abril de 2023.

Comercial Ribeiro Noroeste Ltda.
Osmar Ribeiro dos Santos Júnior

CPF: 768.101.787-91
CI: 06.306.874-6

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA
CNPJ: 20.469.022/0001-02
RUA OCARIO DA SILVA BASTOS, 51
VALE DO CEDRO- CEP 28.460-000 - MIRACEMA-RJ

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.04 19:30:44-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS

Dados da Empresa:

Razão Social: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.

CNPJ: 20.469.022/0001-02

Endereço: Rua Ocério da Silva Bastos, 51 - V. Cedro - Miracema - RJ

Telefone: 22 9 9987-8712

E-mail: ribeironoroeste@gmail.com

| | | |
|-------------------|------------|--------------|
| FORMA DE EXECUÇÃO | () DIRETA | (X) INDIRETA |
|-------------------|------------|--------------|

BDI: 24,53%

DATA: 10/02/2023

DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022

| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | UNID | QT | VALOR | VALOR C/ BDI | VALOR TOTAL |
|------|----------|--|----------------|--------|------------|--------------|----------------------|
| 1 | | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | | | | | 2.353,03 |
| 1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M ² | 1,00 | R\$ 232,12 | R\$ 289,05 | R\$ 289,05 |
| 1.2 | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG | M ² | 4,00 | R\$ 414,35 | R\$ 516,00 | R\$ 2.063,98 |
| 2 | | DEMOLIÇÃO | | | | | R\$ 147,19 |
| 2.1 | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, | M ² | 18,52 | R\$ 6,38 | R\$ 7,95 | R\$ 147,19 |
| 3 | | INFRAESTRUTURA ACRÉSCIMO PRAÇA | | | | | R\$ 12.468,06 |
| 3.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m ³ | 6,43 | R\$ 43,81 | R\$ 54,56 | R\$ 350,60 |
| 3.2 | RO-40234 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | M ³ | 4,54 | R\$ 25,07 | R\$ 31,22 | R\$ 141,69 |
| 3.3 | RO-42417 | CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M ³ | 6,44 | R\$ 409,74 | R\$ 510,25 | R\$ 3.286,79 |
| 3.4 | RO-41552 | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)- ESTRIBOS | KG | 191,42 | R\$ 8,37 | R\$ 10,42 | R\$ 1.995,52 |

COMERCIAL RIBEIRO
NOROESTE
LTDA:20469022000102

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE
LTDA:20469022000102
NO: C=BR, S=RJ, L=MIRACEMA, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CNPJ AS: OSMAR SIG
CERTIFICADORA: OUF=Presencial, OU=200533000101, CN=
COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.04 19:34:02-0300
Font: PDF Reader Versão: 12.11

OSMAR RIBEIRO
DOS SANTOS
JUNIOR:76810178791

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS
JUNIOR:76810178791
NO: C=BR, S=RJ, L=MIRACEMA, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RPB e CNPJ AS: OSMAR SIG CERTIFICADORA, OUF=Presencial, OU=200533000101, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS
JUNIOR:76810178791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.04 19:34:02-0300
Font: PDF Reader Versão: 12.11

COMERCIAL RIBEIRO
NOROESTE LTDA
CNPJ: 20.469.022/0001-02
RUA OCÉRIO DA SILVA BASTOS, 51
VILA DO CEDRO - CEP 28.460-000 - MIRACEMA-RJ

(Handwritten signature and initials)

| | | | | | | | |
|----------|----------|---|----|--------|------------|----------------------|--------------|
| 3.5 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 81,5 | R\$ 7,71 | R\$ 9,60 | R\$ 782,66 |
| 3.6 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 16,02 | R\$ 45,06 | R\$ 56,11 | R\$ 899,13 |
| 3.7 | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 58,25 | R\$ 30,35 | R\$ 37,79 | R\$ 2.201,20 |
| 3.8 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO | M² | 35,09 | R\$ 3,12 | R\$ 3,88 | R\$ 136,19 |
| 3.9 | ED-50739 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PAREDE (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M² | 41,44 | R\$ 51,82 | R\$ 64,53 | R\$ 2.674,28 |
| 4 | | INFRAESTRUTURA PARQUINHO | | | | R\$ 29.148,73 | |
| 4.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m³ | 7,66 | R\$ 43,81 | R\$ 54,56 | R\$ 417,66 |
| 4.2 | RO-40234 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | M³ | 5,64 | R\$ 25,07 | R\$ 31,22 | R\$ 176,08 |
| 4.3 | RO-42417 | CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, | M³ | 4,45 | R\$ 409,74 | R\$ 510,24 | R\$ 2.270,58 |
| 4.4 | RO-41552 | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)- | KG | 57,35 | R\$ 8,37 | R\$ 10,42 | R\$ 597,86 |
| 4.5 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 165,01 | R\$ 7,71 | R\$ 9,60 | R\$ 1.584,61 |
| 4.6 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 31,91 | R\$ 45,06 | R\$ 56,11 | R\$ 1.790,39 |
| 4.7 | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 25,63 | R\$ 30,35 | R\$ 37,79 | R\$ 968,36 |
| 4.8 | RO-41552 | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) (ARMAÇÃO CRUZADA FERRO 4.2 A CADA 50CM) | KG | 36,7 | R\$ 8,37 | R\$ 10,42 | R\$ 382,59 |
| 4.9 | RO-41628 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 20,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | 5,01 | R\$ 449,57 | R\$ 559,85 | R\$ 2.803,18 |

COMERCIAL RIBEIRO
NOROESTE
LTDA:20469022000102

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE
LTDA 20469022000102
ND=C=BR, S=RU, L=MIRACEMA, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A3, OUMAR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA 20469022000102
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização
Data: 2023.04.04 19:34:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Página 2 de 7

OSMAR RIBEIRO
DOS SANTOS
JUNIOR:76810178791

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 76810178791
ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 76810178791
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização
Data: 2023.04.04 19:33:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

COMERCIAL RIBEIRO
NOROESTE LTDA
CNPJ: 20.469.022/0001-02
RUA OÁRIO DA SILVA BASTOS, 51
VALE DO CEDRO - CEP 28.460-000 - MIRACEMA-RJ

683

| | | | | | | | |
|----------|----------|--|----|--------|------------|------------|----------------------|
| 4.10 | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 60,59 | R\$ 134,57 | R\$ 167,58 | R\$ 10.152,81 |
| 4.11 | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M² | 1,60 | R\$ 414,46 | R\$ 516,12 | R\$ 825,80 |
| 4.12 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO | M² | 67,32 | R\$ 3,12 | R\$ 3,88 | R\$ 261,26 |
| 4.13 | ED-50739 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PAREDE (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M² | 67,32 | R\$ 51,82 | R\$ 64,53 | R\$ 4.344,16 |
| 4.14 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - COR AMARELO | M² | 79,32 | R\$ 10,67 | R\$ 13,29 | R\$ 1.053,86 |
| 4.15 | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - COR BRANCO | M | 79,32 | R\$ 15,38 | R\$ 19,16 | R\$ 1.519,53 |
| 5 | | CORETO | | | | | R\$ 13.690,31 |
| 5.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m³ | 3,88 | R\$ 43,81 | R\$ 54,56 | R\$ 211,61 |
| 5.2 | RO-40234 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | M³ | 2,72 | R\$ 25,07 | R\$ 31,22 | R\$ 84,91 |
| 5.3 | RO-41552 | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)-ESTRIBOS | KG | 52,25 | R\$ 8,37 | R\$ 10,42 | R\$ 544,70 |
| 5.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 135,21 | R\$ 7,71 | R\$ 9,60 | R\$ 1.298,44 |
| 5.5 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 12,38 | R\$ 45,06 | R\$ 56,11 | R\$ 694,69 |
| 5.6 | ED-49647 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 3,36 | R\$ 42,00 | R\$ 52,30 | R\$ 175,74 |
| 5.7 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITOSIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. | M³ | 0,96 | R\$ 13,95 | R\$ 17,37 | R\$ 16,65 |

COMERCIAL RIBEIRO
NOROESTE
LTDA:20469022000102

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE
LTDA.20469022000102
ND: C=BR, S=RJ, L=MIRACEMA, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CNPJ A3, OU=AR
SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=2206532000197,
CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.20469022000102
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2023.04.04 19:35:12-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Página 3 de 7

OSMAR RIBEIRO DOS
SANTOS
JUNIOR:76810178791

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 76810178791
ID: OSMAR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AR
SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=2206532000197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 76810178791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2023.04.04 19:32:45-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

COMERCIAL RIBEIRO
NOROESTE LTDA
CNPJ: 20.469.022/0001-02
RUA OCARIO DA SILVA BASTOS, 51
VALE DO CEDRO - CEP 28.460-000 - MIRACEMA-RJ

189

[Handwritten signature]

| | | | | | | | |
|----------|----------|--|----------------|--------|------------|------------|----------------------|
| 5.8 | RO-42417 | CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, | M ³ | 5,91 | R\$ 409,74 | R\$ 510,24 | R\$ 3.017,58 |
| 5.9 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO | M ² | 35,82 | R\$ 3,12 | R\$ 3,88 | R\$ 139,01 |
| 5.10 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M ² | 35,82 | R\$ 24,02 | R\$ 29,91 | R\$ 1.071,32 |
| 5.11 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - COR CINZA E BRANCO GELO | M ² | 35,82 | R\$ 10,67 | R\$ 13,29 | R\$ 475,90 |
| 5.12 | ED-48412 | PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM | M | 52 | R\$ 28,45 | R\$ 35,42 | R\$ 1.841,98 |
| 5.13 | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (ESTRUTURA PERGOLADO E MÃO FRANCESA) | KG | 96,67 | R\$ 17,24 | R\$ 21,46 | R\$ 2.074,81 |
| 5.14 | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - COR PRETO | M | 46 | R\$ 15,38 | R\$ 19,16 | R\$ 881,21 |
| 5.15 | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM - IMPERM. DA LAJE DE COBERTURA | M ² | 11,35 | R\$ 49,49 | R\$ 61,63 | R\$ 699,48 |
| 5.16 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM - SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO | M ² | 12,35 | R\$ 30,06 | R\$ 37,43 | R\$ 462,29 |
| 6 | | PAVIMENTO PRAÇA | | | | | R\$ 56.247,27 |
| 6.1 | ED-50852 | ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5CM | M ² | 8,25 | R\$ 121,29 | R\$ 151,04 | R\$ 1.246,05 |
| 6.2 | ED-50581 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M ² | 8,25 | R\$ 64,65 | R\$ 80,51 | R\$ 664,19 |
| 6.3 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM ,EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M ² | 214,21 | R\$ 40,68 | R\$ 50,66 | R\$ 10.851,66 |

COMERCIAL
RIBEIRO NOROESTE
LTDA:20469022000102

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE
LTDA:20469022000102
ND: C=BR, S=RJ, L=MIRACEMA, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, e-22085332000197, CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2023.04.04 19:37:10-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Página 4 de 7

OSMAR RIBEIRO
DOS SANTOS
JUNIOR:76810178791

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22085332000197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2023.04.04 19:32:24-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

COMERCIAL RIBEIRO
NOROESTE LTDA
GNPJ: 20.469.022/0001-02
RUA OCARIO DA SILVA BASTOS, 51
VALE DO CEDRO- CEP 28.460-600 - MIRACEMA-RJ

| | | | | | | | |
|----------|----------|---|----|--------|------------|------------|----------------------|
| 6.4 | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF-10/2022 | M² | 292,23 | R\$ 46,79 | R\$ 58,26 | R\$ 17.025,99 |
| 6.5 | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² | 355,43 | R\$ 58,66 | R\$ 73,04 | R\$ 25.961,74 |
| 6.6 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | m | 15 | R\$ 26,64 | R\$ 33,18 | R\$ 497,63 |
| 7 | | BANCO CONTORNO ARVORE (04 UNIDADES) | | | | | R\$ 10.618,04 |
| 7.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m³ | 18,98 | R\$ 43,81 | R\$ 54,56 | R\$ 1.035,54 |
| 7.2 | RO-40234 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | M³ | 18,2 | R\$ 25,07 | R\$ 31,22 | R\$ 568,12 |
| 7.3 | RO-41552 | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)- | KG | 59,2 | R\$ 8,37 | R\$ 10,42 | R\$ 617,15 |
| 7.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 232,16 | R\$ 7,71 | R\$ 9,60 | R\$ 2.229,46 |
| 7.5 | ED-49647 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 24,89 | R\$ 42,00 | R\$ 52,30 | R\$ 1.301,70 |
| 7.6 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITOSIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. | M³ | 2,24 | R\$ 13,95 | R\$ 17,37 | R\$ 38,92 |
| 7.7 | RO-42417 | CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, | M³ | 6,20 | R\$ 409,74 | R\$ 510,24 | R\$ 3.163,51 |
| 7.8 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO | M² | 35,34 | R\$ 3,12 | R\$ 3,88 | R\$ 137,15 |
| 7.9 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 35,34 | R\$ 24,02 | R\$ 29,91 | R\$ 1.056,96 |
| 7.10 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - COR CINZA | M² | 35,34 | R\$ 10,67 | R\$ 13,29 | R\$ 469,53 |
| 8 | | PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA | | | | | R\$ 5.135,92 |

COMERCIAL RIBEIRO
NOROESTE
LTDA:20469022000102

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE
LTDA 20469022000102
Nº C=BR. S=RU. L=MIRACEMA. O=CP-Brasil. OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB. OU=RFB. OU=RFB. CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102
Data: 2023.04.04 19:38:20-0307
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Página 5 de 7

OSMAR RIBEIRO DOS
SANTOS
JUNIOR:76810178791

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
Nº C=BR. S=RU. L=MIRACEMA. O=CP-Brasil. OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB. OU=RFB. OU=RFB. CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
Data: 2023.04.04 19:32:04-02007
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

COMERCIAL RIBEIRO
NOROESTE LTDA
CNPJ: 20.469.022/0001-02
RUA OCÁRIO DA SILVA BASTOS, 51
VALE DO CEDRO- CEP 28.460-000 - MIRACEMA-RJ

989

| | | | | | | | |
|----------|----------|--|------|------|--------------|--------------|----------------------|
| 8.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m³ | 0,63 | R\$ 43,81 | R\$ 54,56 | R\$ 34,37 |
| 8.2 | ED-49647 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 3,60 | R\$ 42,00 | R\$ 52,30 | R\$ 188,29 |
| 8.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/20 | M² | 3,60 | R\$ 3,39 | R\$ 4,23 | R\$ 15,22 |
| 8.4 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 3,60 | R\$ 24,02 | R\$ 29,91 | R\$ 107,67 |
| 8.5 | RO-41628 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 20,0 MPA(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | 0,90 | R\$ 425,25 | R\$ 529,56 | R\$ 476,60 |
| 8.6 | COMP001 | CONSTRUÇÃO PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA - 12MX3,00M | UNID | 1,00 | R\$ 3.464,04 | R\$ 4.313,77 | R\$ 4.313,77 |
| 9 | | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | R\$ 32.806,41 |
| 9.1 | 101526 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 07/2020 PS | UNID | 1,00 | R\$ 981,63 | R\$ 1.222,42 | R\$ 1.222,42 |
| 9.2 | ED-48202 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM , (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 2,40 | R\$ 51,23 | R\$ 63,80 | R\$ 153,11 |
| 9.3 | ED-48392 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 2,40 | R\$ 19,98 | R\$ 24,88 | R\$ 59,71 |
| 9.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 | M² | 5,28 | R\$ 3,39 | R\$ 4,23 | R\$ 22,32 |
| 9.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 5,28 | R\$ 24,02 | R\$ 29,91 | R\$ 157,92 |
| 9.6 | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 60 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020 | UNID | 28 | R\$ 260,25 | R\$ 324,09 | R\$ 9.074,54 |
| 9.7 | COT01 | TUDO GALVANIZADO 75MMX7.00 M | UNID | 14 | R\$ 435,92 | R\$ 542,86 | R\$ 7.600,00 |
| 9.8 | COT04 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO | UNID | 28 | R\$ 36,97 | R\$ 46,04 | R\$ 1.289,00 |
| 9.9 | COT03 | POSTE LUMINÁRIA GLOBO P BRAÇO CURVO BAIXO JARDIM PRETO H=200M | UNID | 6,00 | R\$ 232,25 | R\$ 289,23 | R\$ 1.735,36 |
| 9.10 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UNID | 4,00 | R\$ 14,71 | R\$ 18,32 | R\$ 73,26 |

**COMERCIAL RIBEIRO
NOROESTE
LTDA:20469022000102**

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE
 LTDA:20469022000102
 Nº: C=BR, S=RL, L=MIRACEMA, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, OU=RFB e CNPJ A3, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=202008332000102, CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizado: _____
 Data: 2020 04 04 19:39:46-03:07
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

**OSMAR RIBEIRO DOS
SANTOS
JUNIOR:76810178791**

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS
 JUNIOR:76810178791
 Nº: S=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=202008332000102, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizado: _____
 Data: 2020 04 04 19:31:33-03:07
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

**COMERCIAL RIBEIRO
NOROESTE LTDA
CNPJ: 20.469.022/0001-02
RUA OCARIO DA SILVA BASTOS, 51
VILA DO CEDRO - CEP 28.460-000 - MIRACEMA-RJ**

189

| | | | | | | | |
|--------------|----------|--|------|-------|------------|------------|-----------------------|
| 9.11 | ED-49271 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A | UNID | 1,00 | R\$ 38,09 | R\$ 47,43 | R\$ 47,43 |
| 9.12 | 97667 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 | M | 180 | R\$ 7,43 | R\$ 9,26 | R\$ 1.666,19 |
| 9.13 | 91844 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 | M | 15 | R\$ 5,63 | R\$ 7,01 | R\$ 105,14 |
| 9.14 | ED-49498 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID | 1,00 | R\$ 112,40 | R\$ 139,97 | R\$ 139,97 |
| 9.15 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 | M | 750 | R\$ 3,05 | R\$ 3,80 | R\$ 2.851,24 |
| 9.16 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 | M | 75 | R\$ 4,73 | R\$ 5,89 | R\$ 441,79 |
| 9.17 | ED-49171 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 30 | R\$ 111,62 | R\$ 139,00 | R\$ 4.169,94 |
| 9.18 | COT02 | REFLETOR LED 10 W LUZ QUENTE - 3000K - BLINDADO PARA AREA EXTERNA | UNID | 21 | R\$ 25,68 | R\$ 31,98 | R\$ 671,53 |
| 9.19 | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UNID | 1,00 | R\$ 34,33 | R\$ 42,75 | R\$ 42,75 |
| 9.20 | COMP002 | PONTO DE EMBUTIR PARA 1 LUMINÁRIA | UNID | 1,00 | R\$ 82,98 | R\$ 103,34 | R\$ 103,34 |
| 9.21 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÁMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 1,00 | R\$ 44,01 | R\$ 54,81 | R\$ 54,81 |
| 9.22 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | R\$ 3,65 | R\$ 4,54 | R\$ 181,77 |
| 9.23 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | R\$ 18,93 | R\$ 23,57 | R\$ 942,89 |
| 10 | | OUTROS | | | | | R\$ 5.247,81 |
| 10.1 | ED-15451 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, EXCLUSIVE FIXACAO EM PISO | UNID | 12,00 | R\$ 158,60 | R\$ 197,51 | R\$ 2.370,09 |
| 10.2 | ED-48359 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDÓSIA | UNID | 4 | R\$ 441,67 | R\$ 550,01 | R\$ 2.200,05 |
| 10.3 | ED-50634 | PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM | UNID | 1 | R\$ 544,19 | R\$ 677,67 | R\$ 677,67 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 167.862,78 |

SIS
889

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA

CNPJ: 20.469.022/0001-02
RUA OCARIO DA SILVA BASTOS, 51

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR: 76810178791
VALE DO CEDRO- CEP 28.460-000 - MIRACEMA-RJ

[Handwritten signature]

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:204690220001
02

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102
ND: C=BR, S=RJ, L=MIRACEMA, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.04 19:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Palma - MG, 05 de abril de 2023.
Comercial Ribeiro Noroeste Ltda.
CNPJ: 20.469.022/0001-02
Página 7 de 7

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:768101787
91

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.04 19:31:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

[Handwritten signature]

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA - ME

| DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI | | | |
|---|---------------------------|------------------------|------------------|
| INFORMAÇÕES GERAIS | | | |
| Município: PALMA-MG | | | |
| OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS | | | |
| Data: 10/02/2023 | COM DESONERAÇÃO | PRAZO DA OBRA: 90 DIAS | |
| X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras | | | |
| X.1 - Administração Central | | | 1,00 |
| X.2 - Seguros (cobrir imprevistos) + Garantia | | | 0,28 |
| X.3 - Mobilização e Desmobilização | | | 0,00 |
| X.5 - Riscos | | | 0,00 |
| | X = | | 1,28 |
| Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| | TIPO | | ALÍQUOTA (%) |
| Y.1 - Despesas Financeiras | | | 0,59 |
| | Y = | | 0,59 |
| Z . Taxa representativa do LUCRO | | | |
| | TIPO | | ALÍQUOTA (%) |
| Z.1 - Lucro Presumido | | | 6,16 |
| | Z = | | 6,16 |
| I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa) | | | |
| | TIPO | | ALÍQUOTA (%) |
| I.1 - I S S (Imposto sobre Serviços) - (adotar o do Município) | | | 5,00 |
| I.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal | | | 3,00 |
| I.3 - P I S (Programa de Integração Social) - Federal | | | 0,65 |
| I.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA) | | | 4,50 |
| | I = | | 13,15 |
| B D I - Benefício e Despesas Indiretas | | | |
| B D I = | $(1 + X) (1 + Y) (1 + Z)$ | | ← Fórmula do BDI |
| | $(1 - I)$ | | |
| | - 1 | | |
| X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras; | | | |
| Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS; | | | |
| Z é a Taxa representativa do LUCRO; | | | |
| I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS. | | | |
| | B.D.I | | 24,53% |
| OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU | | | |
| Tais itens podem Variar: | | | |
| PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade | | | |
| ISS: Pode ser Isent, ou variar até 5% | | | |

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:204690220 00102

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:2046902200102
 RD: C=BR, E=RJ, L=MIRACEMA, CN=Com. Sec. de Rec. Fed. do Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=2206533000197, CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:20469022000102
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.04.04 19:21:10-03:00
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Palma - MG, 04 de abril de 2023.

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
 RD: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=2206533000197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:76810178791
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.04.04 19:21:27-03:00
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA. CNPJ: 20.469.022/0001-02

Rua Ocário da Silva Bastos, 51 - Miracema - RJ
 CNPJ: 20.469.022/0001-02

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA
 CNPJ: 20.469.022/0001-02
 RUA OCARIO DA SILVA BASTOS, 51
 VALE DO CEDRO- CEP 28.460-000 - MIRACEMA-RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS

Dados da Empresa:

Razão Social: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.
 Endereço: Rua Ocário da Silva Bastos, 51 - V. Cedro - Miracema - RJ
 E-mail: ribeironoroeste@gmail.com

CNPJ: 20.469.022/0001-02
 Telefone: 22 9 9987-8712

| FORMA DE EXECUÇÃO | () DIRETA | (X) INDIRETA | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BDI: | | | | 24,53% | | |
| DATA | | | | 10/02/2023 | | |
| DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022 | | | | | | |
| ITEM | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | | FÍSICO/FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |
| 1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | R\$ 2.353,03 | FÍSICO % | 100,00% | | |
| | | | FINANCEIRO | R\$ 2.353,03 | | |
| 2 | DEMOLIÇÃO | R\$ 147,19 | FÍSICO % | 100,00% | | |
| | | | FINANCEIRO | R\$ 147,19 | | |
| 3 | INFRAESTRUTURA ACRÉSCIMO PRAÇA | R\$ 12.468,06 | FÍSICO % | 100,00% | | |
| | | | FINANCEIRO | R\$ 12.468,06 | | |
| 4 | INFRAESTRUTURA PARQUINHO | R\$ 29.148,73 | FÍSICO % | 100,00% | | |
| | | | FINANCEIRO | R\$ 29.148,73 | | |
| 5 | CORETO | R\$ 13.690,31 | FÍSICO % | | 100,00% | |
| | | | FINANCEIRO | | R\$ 13.690,31 | |
| 6 | PAVIMENTO PRAÇA | R\$ 56.247,27 | FÍSICO % | | | 100,00% |
| | | | FINANCEIRO | | | R\$ 56.247,27 |
| 7 | BANCO CONTORNO ARVORE (04 UNIDADES) | R\$ 10.618,04 | FÍSICO % | | 100,00% | |
| | | | FINANCEIRO | | R\$ 10.618,04 | |
| 8 | PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA | R\$ 5.135,92 | FÍSICO % | | 100,00% | |
| | | | FINANCEIRO | | R\$ 5.135,92 | |
| 9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | R\$ 32.806,41 | FÍSICO % | | 50,00% | 50,00% |
| | | | FINANCEIRO | | R\$ 16.403,21 | R\$ 16.403,21 |
| 10 | OUTROS | R\$ 5.247,81 | FÍSICO % | | | 100,00% |
| | | | FINANCEIRO | | | R\$ 5.247,81 |
| TOTAL | | R\$ 167.862,78 | | R\$ 44.117,02 | R\$ 45.847,47 | R\$ 77.898,29 |

Palma - MG, 05 de abril de 2023.

COMERCIAL RIBEIRO
 NOROESTE
 LTDA:20469022000102

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE
 LTDA 20469022000102
 ND: C=BR, S=RJ, L=MIRACEMA, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
 de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=AR
 SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197,
 CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA 20469022000102
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização
 Data: 2023.04.04 19:25:46-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão 12.1.1

COMERCIAL RIBEIRO
 NOROESTE LTDA
 Comerciário Ribeiro Noroeste Ltda.
 CNPJ: 20.469.022/0001-02
 RUA OCARIO DA SILVA
 VALE DO CEDRO- CEP 28.460-000 - MIRACEMA-RJ

OSMAR RIBEIRO
 DOS SANTOS
 JUNIOR:76810178791

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS
 JUNIOR:76810178791
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do
 Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR SIG
 CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=
 OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 76810178791
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização
 Data: 2023.04.04 19:26:05-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão 12.1.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG
Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. 691
aut.

[Handwritten signature]

ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

Senhor Presidente,

Osmar Ribeiro dos Santos Júnior, portador da CI nº **06.306.874-6 IFP/RJ** e CPF nº **768.101.787-91**, residente à Rua Ocário da Silva Bastos, nº 51, Vale do Cedro, Miracema, RJ, representante devidamente constituído da empresa **COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.**, devidamente inscrita no CNPJ **20.469.022/0001-02**, para fins do disposto do edital acima citado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Palma, antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Palma/MG, 04 de abril de 2023

COMERCIAL
RIBEIRO
NOROESTE
LTDA:204690220001-02
102

Assinado digitalmente por COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:204690220001-02
NO: C=BR, S=RJ, L=MIRACEMA, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=IPEF e CNPJ 43, OU=AR S/D CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=2206333000197, CN=COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA:204690220001-02
Local: 2023.04.04 18:59:10-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

OSMAR RIBEIRO
DOS SANTOS
JUNIOR:7681017879
1

Assinado digitalmente por OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:7681017879
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR S/D CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=2206333000197, CN=OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR:7681017879
Local: 2023.04.04 18:59:29-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Assinatura do representante legal

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA
CNPJ: 20.469.022/0001-02
RUA OCARIO DA SILVA BASTOS, 51
VALE DO CEDRO- CEP 28.460-000 - MIRACEMA-RJ



FLS.

692

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Palma/MG

ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO nº 018/2023

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 001/2023

Abertura: 05/04/2023 às 09h00min

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA.

CNPJ: 20.469.022/0001-02

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ 14.015.461/0001-42

FLS. 693

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023 | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

ANEXO XII – PROPOSTA COMERCIAL

| | |
|--|-------------------------------------|
| Empresa: SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CNPJ: 14.015.461/0001-42 |
| Endereço: RUA JOÃO DORNELAS, 419, LJ A | Inscrição Estadual: 001811726.00-85 |
| Cidade: MURIAÉ | UF: MG |
| e-mail: SCALLBERI@HOTMAIL.COM | Telef. (32) 3722-5596 |

É objeto desta proposta e a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para **Reforma da Praça Antônio Finamore**, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução, conforme especificações contidas no projeto, planilhas, cronogramas e demais documentos em anexo, em conformidade com o anexo I deste edital (projeto Básico – Termo de Referência), conforme solicitação.

Propõe-se a execução do objeto demandado em licitação declarando:

- que se submete inteiramente às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, às exigências do edital e às especificações do objeto que dele fazem parte integrante;
- que se compromete a colocar-se e manter-se em serviço, nos prazos determinados pela administração municipal;
- que se compromete a executar a obra, objeto da licitação, no prazo estabelecido no cronograma oficial.

| Item | Unid | Quant | Descrição do Objeto | Valor Total |
|------|------|---------|---|----------------|
| 01 | 01 | Serviço | contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore , localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução, conforme especificações contidas no projeto, planilhas, cronogramas e demais documentos em anexo, em conformidade com o anexo I deste edital (projeto Básico – Termo de Referência). | R\$ 210.000,00 |

Valor Global pela Execução total da obra R\$: 210.000,00 (DUZENTOS E DEZ MIL REAIS)

Valor gasto com mão-de-obra R\$126.000,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL REAIS).

Valor gasto com materiais R\$: 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução: Conforme edital.

Condições de Pagamento: Conforme edital.

Palma, 05 de abril de 2023.

PAULO DE JESUS
BERIZONZI:00666091609

Assinado de forma digital por PAULO
DE JESUS BERIZONZI:00666091609
Dados: 2023.04.04 17:33:03 -03'00'

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
PAULO DE JESUS BERIZONZI
CPF 006.660.916-09
SÓCIO/ADMINISTRADOR

Paul

694

FLS.

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.015.461/0001-42

RUA JOÃO DORNELAS, N° 419, DORNELAS, MURIAÉ-MG

3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS

FORMA DE EXECUÇÃO () DIRETA

(X) INDIRETA

BDI: 24,53%

DATA 04/05/2023

DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022

| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | UNID | QT | VALOR | VALOR C/ BDI | VALOR TOTAL |
|------|----------|---|----------------|--------|------------|-----------------|----------------------|
| 1 | | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | | | | | R\$ 2.942,68 |
| 1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) | M ² | 1,00 | R\$ 289,63 | R\$ 360,68 | R\$ 360,68 |
| 1.2 | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG | M ² | 4,00 | R\$ 518,35 | R\$ 645,50 | R\$ 2.582,00 |
| 2 | | DEMOLIÇÃO | | | | | R\$ 184,27 |
| 2.1 | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, | M ² | 18,52 | R\$ 7,99 | R\$ 9,95 | R\$ 184,27 |
| 3 | | INFRAESTRUTURA ACRÉSCIMO PRAÇA | | | | | R\$ 15.596,20 |
| 3.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m ³ | 6,43 | R\$ 54,81 | R\$ 68,25 | R\$ 438,85 |
| 3.2 | RO-40234 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | M ³ | 4,54 | R\$ 31,36 | R\$ 39,05 | R\$ 177,29 |
| 3.3 | RO-42417 | CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M ³ | 6,44 | R\$ 512,57 | R\$ 638,30 | R\$ 4.110,65 |
| 3.4 | RO-41552 | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)- ESTRIBOS | KG | 191,42 | R\$ 10,47 | R\$ 13,04 | R\$ 2.496,12 |

Handwritten signature

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.015.461/0001-42

RUA JOÃO DORNELAS, Nº 419, DORNELAS, MURIAÉ-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS

FORMA DE EXECUÇÃO () DIRETA

(X) INDIRETA

SEDI: 24,53%

DATA 04/05/2023

DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022

| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | UNID | QT | VALOR | VALOR C/ BDI | VALOR TOTAL |
|------|----------|---|----------------|-------|------------|-----------------|----------------------|
| 3.5 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 81,50 | R\$ 9,65 | R\$ 12,02 | R\$ 979,63 |
| 3.6 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M ² | 16,02 | R\$ 56,37 | R\$ 70,20 | R\$ 1.124,60 |
| 3.7 | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M ³ | 58,25 | R\$ 37,96 | R\$ 47,27 | R\$ 2.753,48 |
| 3.8 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014 - INTERNO | M ² | 35,09 | R\$ 3,90 | R\$ 4,86 | R\$ 170,54 |
| 3.9 | ED-50739 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PAREDE (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M ² | 41,44 | R\$ 64,82 | R\$ 80,72 | R\$ 3.345,04 |
| 4 | | INFRAESTRUTURA PARQUINHO | | | | | R\$ 36.468,32 |
| 4.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m ³ | 7,66 | R\$ 54,81 | R\$ 68,25 | R\$ 522,80 |
| 4.2 | RO-40234 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | M ³ | 5,64 | R\$ 31,36 | R\$ 39,05 | R\$ 220,24 |
| 4.3 | RO-42417 | CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, | M ³ | 4,45 | R\$ 512,57 | R\$ 638,30 | R\$ 2.840,44 |
| 4.4 | RO-41552 | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)- | KG | 57,35 | R\$ 10,47 | R\$ 13,04 | R\$ 747,84 |

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.015.461/0001-42

RUA JOÃO DORNELAS, Nº 419, DORNELAS, MURIAÉ-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS

FORMA DE EXECUÇÃO () DIRETA

(X) INDIRETA

BDI: 24,53%

DATA 04/05/2023

DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022

| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | UNID | QT | VALOR | VALOR C/ BDI | VALOR TOTAL |
|------|----------|--|------|--------|------------|-----------------|---------------|
| 4.5 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 165,01 | R\$ 9,65 | R\$ 12,02 | R\$ 1.983,42 |
| 4.6 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 31,91 | R\$ 56,37 | R\$ 70,20 | R\$ 2.240,08 |
| 4.7 | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 25,63 | R\$ 37,96 | R\$ 47,27 | R\$ 1.211,53 |
| 4.8 | RO-41552 | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) (ARMAÇÃO CRUZADA FERRO 4.2 A CADA 50CM) | KG | 36,70 | R\$ 10,47 | R\$ 13,04 | R\$ 478,57 |
| 4.9 | RO-41628 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 20,0 MPA(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | 5,01 | R\$ 562,40 | R\$ 700,36 | R\$ 3.508,80 |
| 4.10 | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021 | M² | 60,59 | R\$ 168,34 | R\$ 209,63 | R\$ 12.701,48 |
| 4.11 | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M² | 1,60 | R\$ 518,48 | R\$ 645,66 | R\$ 1.033,06 |
| 4.12 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 - INTERNO | M² | 67,32 | R\$ 3,90 | R\$ 4,86 | R\$ 327,18 |

FLS.

696

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.015.461/0001-42

RUA JOÃO DORNELAS, N° 419, DORNELAS, MURIAÉ-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS

FORMA DE EXECUÇÃO () DIRETA

(X) INDIRETA

BDI: 24,53%

DATA 04/05/2023

DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022

| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | UNID | QT | VALOR | VALOR C/ BDI | VALOR TOTAL |
|------|----------|--|----------------|--------|-----------|-----------------|----------------------|
| 4.13 | ED-50739 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PAREDE (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M ² | 67,32 | R\$ 64,82 | R\$ 80,72 | R\$ 5.434,07 |
| 4.14 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - COR AMARELO | M ² | 79,32 | R\$ 13,35 | R\$ 16,62 | R\$ 1.318,30 |
| 4.15 | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - COR BRANCO | M | 79,32 | R\$ 19,24 | R\$ 23,96 | R\$ 1.900,51 |
| 5 | | CORETO | | | | | R\$ 17.124,36 |
| 5.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m ³ | 3,88 | R\$ 54,81 | R\$ 68,25 | R\$ 264,81 |
| 5.2 | RO-40234 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | M ³ | 2,72 | R\$ 31,36 | R\$ 39,05 | R\$ 106,22 |
| 5.3 | RO-41552 | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)- ESTRIBOS | KG | 52,25 | R\$ 10,47 | R\$ 13,04 | R\$ 681,34 |
| 5.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 135,21 | R\$ 9,65 | R\$ 12,02 | R\$ 1.625,22 |
| 5.5 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M ² | 12,38 | R\$ 56,37 | R\$ 70,20 | R\$ 869,08 |

FLS. 697

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.015.461/0001-42

RUA JOÃO DORNELAS, N° 419, DORNELAS, MURIAÉ-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS

FORMA DE EXECUÇÃO () DIRETA

(X) INDIRETA

BDI: 24,53%

DATA 04/05/2023

DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022

| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | UNID | QT | VALOR | VALOR C/ BDI | VALOR TOTAL |
|------|----------|--|----------------|-------|------------|-----------------|--------------|
| 5.6 | ED-49647 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M ² | 3,36 | R\$ 52,54 | R\$ 65,43 | R\$ 219,84 |
| 5.7 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITOSIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. | M ³ | 0,96 | R\$ 17,45 | R\$ 21,73 | R\$ 20,86 |
| 5.8 | RO-42417 | CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, | M ³ | 5,91 | R\$ 512,57 | R\$ 638,30 | R\$ 3.772,35 |
| 5.9 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO | M ² | 35,82 | R\$ 3,90 | R\$ 4,86 | R\$ 174,09 |
| 5.10 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M ² | 35,82 | R\$ 30,04 | R\$ 37,41 | R\$ 1.340,03 |
| 5.11 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - COR CINZA E BRANCO GELO | M ² | 35,82 | R\$ 13,35 | R\$ 16,62 | R\$ 595,33 |
| 5.12 | ED-48412 | PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM | M | 52,00 | R\$ 35,58 | R\$ 44,31 | R\$ 2.304,12 |
| 5.13 | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (ESTRUTURA PERGOLADO E MÃO FRANCESA) | KG | 96,67 | R\$ 21,56 | R\$ 26,85 | R\$ 2.595,59 |
| 5.14 | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - COR PRETO | M | 46,00 | R\$ 19,24 | R\$ 23,96 | R\$ 1.102,16 |

698

FLS.

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.015.461/0001-42

RUA JOÃO DORNELAS, N° 419, DORNELAS, MURIAÉ-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS

FORMA DE EXECUÇÃO () DIRETA

(X) INDIRETA

BDI: 24,53%

DATA 04/05/2023

DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022

| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | UNID | QT | VALOR | VALOR C/ BDI | VALOR TOTAL |
|------|----------|--|----------------|--------|------------|-----------------|----------------------|
| 5.15 | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM - IMPERM. DA LAJE DE COBERTURA | M ² | 11,35 | R\$ 61,91 | R\$ 77,10 | R\$ 875,09 |
| 5.16 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM - SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO | M ² | 12,35 | R\$ 37,60 | R\$ 46,82 | R\$ 578,23 |
| 6 | | PAVIMENTO PRAÇA | | | | | R\$ 70.366,59 |
| 6.1 | ED-50852 | ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5CM | M ² | 8,25 | R\$ 151,72 | R\$ 188,94 | R\$ 1.558,76 |
| 6.2 | ED-50581 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M ² | 8,25 | R\$ 80,87 | R\$ 100,71 | R\$ 830,86 |
| 6.3 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM ,EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M ² | 214,21 | R\$ 50,89 | R\$ 63,37 | R\$ 13.574,49 |
| 6.4 | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | M ² | 292,23 | R\$ 58,53 | R\$ 72,89 | R\$ 21.300,64 |
| 6.5 | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 - | M ² | 355,43 | R\$ 73,38 | R\$ 91,38 | R\$ 32.479,19 |
| 6.6 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | m | 15,00 | R\$ 33,33 | R\$ 41,51 | R\$ 622,65 |
| 7 | | BANCO CONTORNO ARVORE (04 UNIDADES) | | | | | R\$ 13.284,49 |
| 7.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m ³ | 18,98 | R\$ 54,81 | R\$ 68,25 | R\$ 1.295,39 |

FLS. 699

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.015.461/0001-42

RUA JOÃO DORNELAS, Nº 419, DORNELAS, MURIAÉ-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS

FORMA DE EXECUÇÃO () DIRETA

(X) INDIRETA

BDI: 24,53%

DATA 04/05/2023

DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022

| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | UNID | QT | VALOR | VALOR C/ BDI | VALOR TOTAL |
|------|----------|---|----------------|--------|------------|-----------------|---------------------|
| 7.2 | RO-40234 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | M ³ | 18,20 | R\$ 31,36 | R\$ 39,05 | R\$ 710,71 |
| 7.3 | RO-41552 | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)- | KG | 59,20 | R\$ 10,47 | R\$ 13,04 | R\$ 771,97 |
| 7.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 232,16 | R\$ 9,65 | R\$ 12,02 | R\$ 2.790,56 |
| 7.5 | ED-49647 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M ² | 24,89 | R\$ 52,54 | R\$ 65,43 | R\$ 1.628,55 |
| 7.6 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITOSIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. | M ³ | 2,24 | R\$ 17,45 | R\$ 21,73 | R\$ 48,68 |
| 7.7 | RO-42417 | CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, | M ³ | 6,20 | R\$ 512,57 | R\$ 638,30 | R\$ 3.957,46 |
| 7.8 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - INTERNO | M ² | 35,34 | R\$ 3,90 | R\$ 4,86 | R\$ 171,75 |
| 7.9 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M ² | 35,34 | R\$ 30,04 | R\$ 37,41 | R\$ 1.322,07 |
| 7.10 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) - COR CINZA | M ² | 35,34 | R\$ 13,35 | R\$ 16,62 | R\$ 587,35 |
| 8 | | PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA | | | | | R\$ 6.424,89 |
| 8.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m ³ | 0,63 | R\$ 54,81 | R\$ 68,25 | R\$ 43,00 |

FLS. 700

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.015.461/0001-42

RUA JOÃO DORNELAS, Nº 419, DORNELAS, MURIAÉ-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS

FORMA DE EXECUÇÃO () DIRETA

(X) INDIRETA

BDI: 24,53%

DATA 04/05/2023

DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022

| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | UNID | QT | VALOR | VALOR C/ BDI | VALOR TOTAL |
|------|----------|--|----------------|------|--------------|-----------------|----------------------|
| 8.2 | ED-49647 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M ² | 3,60 | R\$ 52,54 | R\$ 65,43 | R\$ 235,55 |
| 8.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20 | M ² | 3,60 | R\$ 4,25 | R\$ 5,29 | R\$ 19,04 |
| 8.4 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M ² | 3,60 | R\$ 30,04 | R\$ 37,41 | R\$ 134,68 |
| 8.5 | RO-41628 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 20,0 MPA(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M ³ | 0,90 | R\$ 531,97 | R\$ 662,46 | R\$ 596,21 |
| 8.6 | COMP001 | CONSTRUÇÃO PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA - 12MX3,00M | UNID | 1,00 | R\$ 4.333,42 | R\$ 5.396,41 | R\$ 5.396,41 |
| 9 | | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | R\$ 41.043,29 |
| 9.1 | 101526 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UNID | 1,00 | R\$ 1.227,99 | R\$ 1.529,22 | R\$ 1.529,22 |
| 9.2 | ED-48202 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM , (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M ² | 2,40 | R\$ 64,09 | R\$ 79,81 | R\$ 191,54 |
| 9.3 | ED-48392 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 2,40 | R\$ 24,99 | R\$ 31,12 | R\$ 74,69 |

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.015.461/0001-42

RUA JOÃO DORNELAS, N° 419, DORNELAS, MURIAÉ-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS

FORMA DE EXECUÇÃO () DIRETA

(X) INDIRETA

BDI: 24,53%

DATA 04/05/2023

DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022

| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | UNID | QT | VALOR | VALOR C/ BDI | VALOR TOTAL |
|------|----------|--|------|--------|------------|-----------------|---------------|
| 9.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 5,28 | R\$ 4,25 | R\$ 5,29 | R\$ 27,93 |
| 9.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 5,28 | R\$ 30,04 | R\$ 37,41 | R\$ 197,52 |
| 9.6 | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 60 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID | 28,00 | R\$ 325,57 | R\$ 405,43 | R\$ 11.352,04 |
| 9.7 | COT01 | TUDO GALVANIZADO 75MMX7.00 M | UNID | 14,00 | R\$ 545,33 | R\$ 679,10 | R\$ 9.507,40 |
| 9.8 | COT04 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO | UNID | 28,00 | R\$ 46,25 | R\$ 57,60 | R\$ 1.612,80 |
| 9.9 | COT03 | POSTE LUMINÁRIA GLOBO P BRAÇO CURVO BAIXO JARDIM PRETO H=200M | UNID | 6,00 | R\$ 290,54 | R\$ 361,81 | R\$ 2.170,86 |
| 9.10 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 4,00 | R\$ 18,40 | R\$ 22,91 | R\$ 91,64 |
| 9.11 | ED-49271 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UNID | 1,00 | R\$ 47,65 | R\$ 59,34 | R\$ 59,34 |
| 9.12 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 180,00 | R\$ 9,30 | R\$ 11,58 | R\$ 2.084,40 |
| 9.13 | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15,00 | R\$ 7,04 | R\$ 8,77 | R\$ 131,55 |
| 9.14 | ED-49498 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID | 1,00 | R\$ 140,61 | R\$ 175,10 | R\$ 175,10 |

PLS. FOR

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.015.461/0001-42

RUA JOÃO DORNELAS, N° 419, DORNELAS, MURIAÉ-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS

FORMA DE EXECUÇÃO () DIRETA

(X) INDIRETA

BDI: 24,53%

DATA 04/05/2023

DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022

| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | UNID | QT | VALOR | VALOR C/ BDI | VALOR TOTAL |
|------|----------|--|------|--------|------------|-----------------|---------------------|
| 9.15 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 750,00 | R\$ 3,82 | R\$ 4,76 | R\$ 3.570,00 |
| 9.16 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 75,00 | R\$ 5,92 | R\$ 7,37 | R\$ 552,75 |
| 9.17 | ED-49171 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 30,00 | R\$ 139,63 | R\$ 173,88 | R\$ 5.216,40 |
| 9.18 | COT02 | REFLETOR LED 10 W LUZ QUENTE - 3000K - BLINDADO PARA ÁREA EXTERNA | UNID | 21,00 | R\$ 32,12 | R\$ 40,00 | R\$ 840,00 |
| 9.19 | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 1,00 | R\$ 42,94 | R\$ 53,47 | R\$ 53,47 |
| 9.20 | COMP002 | PONTO DE EMBUTIR PARA 1 LUMINÁRIA | UNID | 1,00 | R\$ 103,81 | R\$ 129,27 | R\$ 129,27 |
| 9.21 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 1,00 | R\$ 55,06 | R\$ 68,57 | R\$ 68,57 |
| 9.22 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | R\$ 4,56 | R\$ 5,68 | R\$ 227,20 |
| 9.23 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | R\$ 23,68 | R\$ 29,49 | R\$ 1.179,60 |
| 10 | | OUTROS | | | | | R\$ 6.564,91 |
| 10.1 | ED-15451 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO | UNID | 12,00 | R\$ 198,41 | R\$ 247,08 | R\$ 2.964,96 |

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.015.461/0001-42

RUA JOÃO DORNELAS, N° 419, DORNELAS, MURIAÉ-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS

FORMA DE EXECUÇÃO () DIRETA

(X) INDIRETA

BDI: 24,53%

DATA 04/05/2023

DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022

| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | UNID | QT | VALOR | VALOR C/ BDI | VALOR TOTAL |
|--------------|----------|--|------|------|------------|-----------------|-----------------------|
| 10.2 | ED-48359 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDÓSIA | UNID | 4,00 | R\$ 552,52 | R\$ 688,05 | R\$ 2.752,20 |
| 10.3 | ED-50634 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM | UNID | 1,00 | R\$ 680,76 | R\$ 847,75 | R\$ 847,75 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 210.000,00 |

**PAULO DE JESUS
BERIZONZI:0066609
1609**

Assinado de forma digital por
PAULO DE JESUS-
BERIZONZI:00666091609
Dados: 2023.04.04 14:29:59 -03'00'

PAULO DE JESUS BERIZONZI
CPF: 006.660.916-09
SÓCIO/ADMINISTRADOR

DEIVID FERRAZ
DEIVID FERRAZ
CREA-GO: 1014704421
ENGENHEIRO CIVIL

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.015.461/0001-42

RUA JOÃO DORNELAS, nº 419, DORNELAS, MURIAÉ-MG

COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

OBRA: CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| A | DESPESAS INDIRETAS DA SEDE | |
| A.1 | Custo de Administração Central – AC | 1,00% |
| A.2 | Custos - Seguros, Garantias – SG | 0,28% |
| A.3 | RISCOS | 0,00% |
| TOTAL = | | 1,28% |
| B | DESPESAS FINANCEIRAS | |
| B.1 | DESPESAS FINANCEIRAS (F) | 0,59% |
| TOTAL = | | 0,59% |
| C | LUCRO | |
| C.1 | LUCRO | 6,16% |
| TOTAL = | | 6,16% |
| D | IMPOSTOS | |
| D.1 | PIS | 0,65% |
| D.2 | COFINS | 3,00% |
| D.3 | ISSQN | 5,00% |
| D.4 | CPRB | 4,50% |
| TOTAL = | | 13,15% |
| FÓRMULA PARA CÁLCULO: | | |
| $\frac{(1+A)(1+B)(1+C) - 1}{(1-D)}$ | | 24,53% |
| TAXA DE BDI (%) = | | |

PAULO DE JESUS Assinado de forma digital
BERIZONZI:0066 por PAULO DE JESUS
6091609 BERIZONZI:00666091609
 Dados: 2023.03.30
 12:47:29 -03'00'

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.015.461/0001-42

RUA JOÃO DORNELAS, N° 419, DORNELAS, MURIAÉ-MG

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMA PRAÇA ANTONIO FINAMORE - DISTRITO DE CISNEIROS

BDI: 24,53%

DATA: 05/04/2023

DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2022 E SETOP 10/2022

| ITEM | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | | FÍSICO/FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | R\$ 2.942,68 | FÍSICO % | 100,00% | | |
| | | | FINANCEIRO | R\$ 2.942,68 | | |
| 2 | DEMOLIÇÃO | R\$ 184,27 | FÍSICO % | 100,00% | | |
| | | | FINANCEIRO | R\$ 184,27 | | |
| 3 | INFRAESTRUTURA ACRÉSCIMO PRAÇA | R\$ 15.596,20 | FÍSICO % | 100,00% | | |
| | | | FINANCEIRO | R\$ 15.596,20 | | |
| 4 | INFRAESTRUTURA PARQUINHO | R\$ 36.468,32 | FÍSICO % | 100,00% | | |
| | | | FINANCEIRO | R\$ 36.468,32 | | |
| 5 | CORETO | R\$ 17.124,36 | FÍSICO % | | 100,00% | |
| | | | FINANCEIRO | | R\$ 17.124,36 | |
| 6 | PAVIMENTO PRAÇA | R\$ 70.366,59 | FÍSICO % | | | 100,00% |
| | | | FINANCEIRO | | | R\$ 70.366,59 |
| 7 | BANCO CONTORNO ARVORE (04 UNIDADES) | R\$ 13.284,49 | FÍSICO % | | 100,00% | |
| | | | FINANCEIRO | | R\$ 13.284,49 | |
| 8 | PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA | R\$ 6.424,89 | FÍSICO % | | 100,00% | |
| | | | FINANCEIRO | | R\$ 6.424,89 | |
| 9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | R\$ 41.043,29 | FÍSICO % | | 50,00% | 50,00% |
| | | | FINANCEIRO | | R\$ 20.521,65 | R\$ 20.521,65 |
| 10 | OUTROS | R\$ 6.564,91 | FÍSICO % | | | 100,00% |
| | | | FINANCEIRO | | | R\$ 6.564,91 |
| TOTAL | | R\$ 210.000,00 | | R\$ 55.191,47 | R\$ 57.355,39 | R\$ 97.453,15 |

PAULO DE JESUS
BERIZONZI:00666091609

Assinado de forma digital por
PAULO DE JESUS
BERIZONZI:00666091609
Dados: 2023.04.04 14:29:33 -03'00'

PAULO DE JESUS BERIZONZI
CPF: 006.660.916-09
SÓCIO/ADMINISTRADOR

DEIVID FERRAZ
CREA-GO: 1014704421
ENGENHEIRO CIVIL

FLS. 706

Paul

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023 | TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023

ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Senhor Presidente,

PAULO DE JESUS BERIZONZI, portador da RG: M8079359 e CPF 006.660.916-09 residente à rua João Dornelas, 419, bairro Dornelas, cidade de Muriaé-MG, representante devidamente constituído da empresa **SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ 14.015.461/0001-42, para fins do disposto do edital acima citado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Paul

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ 14.015.461/0001-42

FLS.

708

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023 | TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023

(e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Palma, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Palma, 05 de abril de 2023.

PAULO DE JESUS
BERIZONZI:00666091609

Assinado de forma digital por PAULO
DE JESUS BERIZONZI:00666091609
Dados: 2023.04.05 07:27:25 -03'00'

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
PAULO DE JESUS BERIZONZI
CPF 006.660.916-09
SÓCIO/ADMINISTRADOR



FLS.

709

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
À Comissão de Licitação da Prefeitura de Palma/MG

Envelope 02 – Proposta Comercial

Processo Nº 018/2023

Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2023

05/04/2023 às 09h00min



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. 710
—
[Handwritten signature]

RESULTADO FINAL

Processo de Licitação nº 018/2023 Tomada de Preços nº 001/2023

DIEGO RIBEIRO FERREIRA, brasileiro, Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Palma, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc...


DECLARA para os devidos fins e efeitos legais e na forma da Lei que o resultado final do processo em epigrafe que tem como finalidade a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução, ficou nos termos seguintes:

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

1. COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA, inscrita no CNPJ: 20.469.022/0001-02, com sede na Rua Ocario da Silva Bastos, n. 51, bairro Vale do Cedro, no Município de Miracema, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 28.460-000. Valor Global: R\$ 167.862,78 (cento e sessenta e sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos);

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para todos os fins e efeitos legais.

Palma, 12 de junho de 2023.


DIEGO RIBEIRO FERREIRA
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. 711 -

PROMOÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, promove ao Procurador Jurídico para análise final do Processo de Licitação nº 018/2023, Tomada de Preços nº 001/2023, para Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução.

Palma, 12 de junho de 2023.

DIEGO RIBEIRO FERREIRA
Presidente CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. 712

[Handwritten signature]

PARECER JURÍDICO

ASSUNTO:

Parecer Jurídico conclusivo referente à Tomada de Preços nº 001/2023 que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução.

RELATÓRIO

A Procuradoria Jurídica do Município de Palma, no uso de suas atribuições, principalmente as contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, notadamente o art. 38, VI e Parágrafo único; e demais legislação pertinente, emite o, presente PARECER JURIDICO CONCLUSIVO sobre o Processo Licitatório, modalidade TOMADA DE PREÇO nº 001/2023, fazendo-o consoante o seguinte articulado. A fim de delimitar o objeto do presente parecer, é imprescindível que se realize, ao menos, uma sucinta digressão em relação ao ato administrativo de homologação do processo licitatório. Reza o artigo 43, VI, da Lei 8.666/93 que cabe à autoridade competente deliberar quanto à homologação da licitação. Marçal Justen Filho, em sua abalizada doutrina, ensina que "a homologação envolve duas ordens de considerações, uma no plano da legalidade, outra no plano da conveniência", e, didaticamente, passa a explicar, in verbis:

"Preliminarmente, examinam-se os atos praticados para verificar sua conformidade com a lei e o edital. Tratando-se de um juízo de legalidade, a autoridade não dispõe de competência discricionária. Verificando ter ocorrido nulidade, deverá adotar as providências adequadas a eliminar o defeito. A autoridade superior não pode substituir-se à Comissão, praticando atos em nome próprio, substitutivos daqueles viciados. A decretação da nulidade deverá ser proporcional à natureza e à extensão do vício. Apurando vício na classificação das propostas, a autoridade superior não poderá decretar a nulidade de toda a licitação. Será reaberta a oportunidade para a Comissão efetivar nova classificação. Concluindo pela validade dos atos integrantes do procedimento licitatório, a autoridade superior efetivará juízo de conveniência acerca da licitação. A extensão do juízo de conveniência contido na homologação depende do conceito que se adote para adjudicação{...}. Se reconhecer a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação, a autoridade superior deverá homologar o resultado. A homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma a validade de todos os atos praticados no curso da licitação. Possui eficácia constitutiva enquanto proclama a conveniência da licitação e exaure a competência discricionária sobre esse tema."

No mesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que "a homologação corresponde à manifestação de concordância da autoridade, Competente para assinar o contrato, com os atos até então praticados pela comissão. Essa concordância se refere a dois aspectos: à legalidade dos atos praticados pela comissão e à conveniência de ser mantida a licitação".

Ante o exposto, cumpre destacar que o presente parecer visará ao exame da conformidade dos atos praticados com a lei e o edital, levando-se em consideração, caso constatada alguma irregularidade, a natureza e extensão do vício quando for recomendada a homologação, o saneamento de algum ato, bem como a eventual anulação do certame.

Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame, esse parecer restringir-se-á tão somente ao plano da legalidade, cabendo à autoridade Competente deliberar acerca da conveniência da licitação.

Nesse sentido:

Considerando a presente licitação na modalidade de Tomada de Preço, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. 713

[Handwritten signature]

Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução.

Considerando que a TOMADA DE PREÇO de nº 001/2023 atendeu ao artigo 38 do citado diploma legal, bem como no tocante à sua formalização ao artigo 43, quanto ao seu processamento e julgamento.

Considerando que os princípios esculpido no Caput do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, foram respeitados pela Administração Pública Municipal;

Considerando que o aviso da licitação foi devidamente publicado no Diário Oficial da União, no site da Prefeitura Municipal de Palma e no Hall da Prefeitura Municipal de Palma, conforme a previsão do Caput do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, estando o seu instrumento convocatório devidamente divulgado dentro do prazo legal.

Conforme podemos verificar, pela análise dos documentos que compõe os presentes autos, a Comissão de Licitação desta Prefeitura obedeceu, in casu, aos princípios da supremacia do interesse público, eficiência, economicidade, razoabilidade, isonomia, legalidade e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Diante do exposto, evidenciado que a CPL procedeu, em todos os atos inerentes ao procedimento licitatório, com absoluta submissão aos ditames legais norteadores da matéria, especialmente à Lei nº 8.666/93, atestamos a regularidade jurídico-formal do procedimento, o qual entendemos apto a ser submetido à homologação da autoridade superior, em tudo observadas as formalidade legais.

CONCLUSÃO

Isto posto, forte na análise da legalidade, moralidade, impessoalidade, conveniência e oportunidade do ato administrativo, na exação do certame e nos princípios que norteiam os contratos administrativos, entendemos pela inexistência de vício de forma ou nulidade que fulmine o ato administrativo, devendo, pois, o objeto do certame ser adjudicado e homologado em favor da empresa vencedora.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Palma, 13 de junho de 2023.

[Handwritten signature]

Dhionathan Oliveira dos Santos
OAB/MG 175.147
Procurador Jurídico



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. 714 _____

[Handwritten signature]

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

**Processo de Licitação nº 018/2023
Tomada de Preços nº 001/2023**

O Prefeito Municipal de Palma – MG, no uso de suas atribuições, torna Público o Resultado do Julgamento do certame Processo Licitatório nº 018/2023, no edital da modalidade Tomada de Preços nº 001/2023 Tendo por objetivo a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução. Resolve **ADJUDICAR** a favor da empresa COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA, inscrita no CNPJ: 20.469.022/0001-02, com sede na Rua Ocario da Silva Bastos, n. 51, bairro Vale do Cedro, no Município de Miracema, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 28.460-000. Valor Global: R\$ 167.862,78 (cento e sessenta e sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos).

Palma, 14 de junho de 2023.

[Handwritten signature of Hiram Vinicius Mendonça Finamore]

HIRAM VINICIUS MENDONÇA FINAMORE
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro

Palma / MG – CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. 715

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo de Licitação nº 018/2023

Tomada de Preços nº 001/2023

O Prefeito da Prefeitura Municipal de Palma, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002, **HOMOLOGA** o Processo de Licitação nº 001/2023 / Tomada de Preços nº 001/2023, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução, correspondente ao especificado na Ata de Julgamento de:

COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA, inscrita no CNPJ: 20.469.022/0001-02, com sede na Rua Ocario da Silva Bastos, n. 51, bairro Vale do Cedro, no Município de Miracema, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 28.460-000. Valor Global: R\$ 167.862,78 (cento e sessenta e sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos)

Palma, 14 de junho de 2023.

HIRAM VINÍCIUS MENDONÇA FINAMORE
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro

Palma / MG – CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. 716
[Handwritten signature]

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N 049/2023

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS.

PROCESSO N° 018/2023

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMA/MG E A EMPRESA, COMERCIAL RIBEIRO
NOROESTE LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes:

1.1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA, pessoa jurídica de direito interno público, devidamente inscrita no CNPJ 17.734.906/0001-32, com sede e administração à Praça Getulio Vargas, n.º 26 – centro – Palma - MG, neste ato representada pelo Senhor Hiram Vinícius Mendonça Finamore, brasileiro, casado, agente político, Centro – Palma - MG, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa, COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA, inscrita no CNPJ: 20.469.022/0001-02, com sede na Rua Ocario da Silva Bastos, n. 51, bairro Vale do Cedro, no Município de Miracema, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 28.460-000, neste ato representada por Osmar Ribeiro dos Santos, CPF: 768.101.787-91, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, oriundo do Tomada de Preços nº 001/2023, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, e legislação complementar em vigor, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas que mutuamente aceitam e outorgam para serem fielmente cumpridas na forma legal como se segue:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:

2.1 – Constitui objeto deste instrumento a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

3.1 – As obras ou serviços objeto deste contrato serão executados sob a direção e responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, Sr Geovanni Costa Werneck, CREA nº 2 0 1 9 1 1 4 8 4 7, que ficará autorizado a representar a CONTRATADA, em suas relações com a Contratante, em matéria de serviço;

3.2 – A CONTRATADA obriga-se a manter o engenheiro indicado nesta cláusula como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local das obras ou dos serviços até seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério da Contratante.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO:

4.1 – O objeto deste contrato será executado de acordo com o edital, a proposta vencedora da licitação e as cláusulas deste instrumento, sob a forma de execução em regime de empreitada por preços global.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO:

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro

Palma / MG – CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls.

717
Paula

5.1 – O valor deste contrato é de R\$ 167.862,78 (cento e sessenta e sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto, conforme cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA SEXTA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

6.1 – O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento da obra ou serviço obedecerá à previsão de etapas prevista e constante do Cronograma Físico-Financeiro, anexo da proposta que faz parte integrante e complementar deste contrato.

§ 1º – No decorrer da execução da obra será exigida uma produção que, aos preços contratuais originários, corresponda às etapas mínimas, dias corridos, estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro, em percentagens acumuladas em relação ao valor global da obra ou serviços contratados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECURSO FINANCEIRO:

7.1 – As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso orçamentário: n.º 15.451.0007.1.025. - Ficha n.º 354

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO:

8.1 – O faturamento será feito mensalmente, por medição, mediante a execução dos serviços, após aprovação do órgão responsável pela fiscalização e execução e apresentação e aceitação da Nota Fiscal/Fatura pela Prefeitura Municipal de Palma/MG, transcorrido o prazo necessário para tramitação na Contabilidade;

8.2 – O pagamento só se efetuará mediante a apresentação de cópia autenticada de quitação de débitos relativos ao INSS e ao FGTS, as quais deverão ser anexadas à Nota Fiscal/Fatura.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE:

9.1 – Por força da lei federal Nº. 8.880 de 27 de maio de 1994, os preços não serão reajustados, salvo se houver legislação federal autorizando o reajuste;

9.2 – Fica assegurado o equilíbrio econômico-financeiro conforme disposto no art. 65, II, d da Lei. 8.666/93 e suas posteriores alterações;

9.2.1 – A CONTRATADA não terá direito ao reequilíbrio a que alude o caput desta cláusula, para a etapa ou serviço que sofrer atraso em consequência da ação ou omissão motivada pela própria CONTRATADA, e também da que for executada fora do prazo sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PRAZOS:

10.1 – As obras e/ou serviços terão início no prazo de até 05(cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de Início dos Serviços;

10.2 – O prazo para a completa execução da obra ou serviços contratados é de 90 (noventa) dias corridos a contar do Recebimento da Ordem de Serviços, findo o qual a obra deverá estar concluída;

10.2.1 – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade;

10.2.2 – O prazo de execução da obra e serviços, indicado no caput desta cláusula, poderá ser prorrogado, desde que solicitado à autoridade competente num prazo máximo de 10(dez) dias úteis do vencimento da etapa;

10.3 – O contrato terá seu início no ato de assinatura, com prazo de vigência válido até o dia 31 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DA OBRA:

11.1 – O objeto do presente contrato tem garantia de 05 (cinco) anos consoante dispõe o art. 1.245 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrente disso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

12.1 – O Objeto do presente contrato será recebido:

a) Provisoriamente;

b) Definitivamente, por comissão designada pela Prefeitura Municipal de Palma/MG, após o decurso

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. 718

do prazo de conservação e verificada a perfeita adequação do objeto aos termos contratuais, com a liberação da garantia, após o término da obra ou dos serviços;

12.2 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de má qualidade dos materiais empregados, na forma da Lei;

12.3 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO:

13.1 - A CONTRATADA não poderá subcontratar parcialmente, sem a prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal de Palma/MG;

13.2 - O subcontratado ficará sub-rogado em todas as responsabilidades, obrigações e direitos da CONTRATADA, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável, assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais incidentes sobre a CONTRATADA;

13.3 - O pedido de subcontratação será formulado por escrito e devidamente fundamentado. A CONTRATADA indicará e comprovará as razões da subcontratação;

13.4 - O subcontratado atenderá a todas as exigências relacionadas com a sua capacidade e idoneidade, e preencherá todos os requisitos estabelecidos no edital e na legislação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DEVERES DA CONTRATADA:

14.1 - A CONTRATADA obriga-se a tomar medidas preventivas para evitar danos a terceiros em consequência da execução dos trabalhos, inclusive as que possam afetar os serviços ao encargo de concessionárias de serviços públicos. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas;

14.1.1 - A CONTRATADA é a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao Poder Público ou a terceiros, decorrentes da execução da obra ou serviços, objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

14.1.2 - A CONTRATADA é também a responsável por todos os ônus e obrigações decorrentes da legislação comercial, previdenciária, trabalhista, fiscal e tributária, que direta ou indiretamente incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como por todas as decorrentes da execução de eventuais trabalhos noturnos em horários extraordinários (diurno ou noturno), inclusive iluminação, despesas com instalações e equipamentos necessários à execução da obra ou dos serviços contratados, e, enfim, por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização da obra ou serviços até a sua entrega, perfeitamente concluída;

14.2 - A CONTRATADA é responsável pela qualidade da obra e dos materiais empregados em conformidade com as especificações, do projeto básico ou executivo este quando for o caso, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo Poder Executivo. A ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do serviço e na substituição dos materiais recusados, sem ônus para o Poder Executivo e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

14.3 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.4 - apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do contrato;

14.5 - Providenciar a instalação de placa, contendo a identificação da obra e/ou serviços, nome da CONTRATADA e seus responsáveis técnicos;

14.6 - Responsabilizar-se pela participação efetiva do(s) profissional(ais) indicado(s) no edital, durante toda a execução das obras e/ou serviços do objeto deste contrato;

14.7 - Submeter à apreciação da contratante a substituição do(s) profissional(ais) indicado(s), e qualificando-o(s) nos termos do Edital;

14.8 - A CONTRATADA, no que lhe couber, deverá manter arquivos de documentos e cumprir as normas estabelecidas pela Instrução Normativa Nº.09/2003 do Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais, disponibilizando-os sempre que forem solicitados pela contratante;

14.9 - Remover as instalações provisórias da obra, no seu término, no prazo máximo de 15 dias úteis;

14.10. Elaborar álbum de fotografias das diversas etapas dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO:

15.1 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as consequências nele previstas, sendo aplicadas nos seguintes casos:

a) Quando ocorrer descumprimento de cláusula do contrato, especificações, projetos e prazos e a Prefeitura Municipal de Palma/MG não optar pela cobrança de multa prevista neste edital;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro

Palma / MG – CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. 719

- b) Revelando a CONTRATADA incapacidade e inidoneidade durante a execução dos serviços;
- c) Se cometida qualquer fraude pela CONTRATADA;
- d) Se a CONTRATADA insistir em não cumprir quaisquer obrigações e/ou responsabilidades, nos termos do que dispõe este edital;
- e) Se a CONTRATADA entrar em concordata ou dissolução, ou nela ocorrer falecimento de sócio que prejudique o bom andamento dos serviços;
- f) Quando, depois de reiteradas notificações, ficar evidenciada incapacidade, imperícia ou má-fé por parte da CONTRATADA na condução dos serviços;
- g) O cumprimento irregular de suas cláusulas, especificações, projetos e prazos;
- h) A lentidão de seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão, no prazo previsto no contrato;
- i) O atraso injustificado no início da obra;
- j) A paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
- k) A subcontratação total ou parcial de seu objeto, a associação do contrato com outrem, bem como a sua cessão ou transferência a outrem, total ou parcial, sem a prévia autorização da Administração.
- l) O desatendimento reiterado das determinações da Fiscalização;
- m) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, registradas pela Fiscalização;
- n) A decretação de falência da CONTRATADA;
- o) A dissolução da sociedade jurídica da CONTRATADA;
- p) A alteração contratual ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
- q) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento;
- r) A supressão de serviços, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite estabelecido em Lei;
- s) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo nos casos previstos em Lei;
- t) A não liberação, por parte da Administração, dos locais de execução das obras;
- u) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva da execução do contrato;

15.2 – Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento à CONTRATADA, até que se apurem eventuais perdas e danos causados;

15.3. Ocorrendo a rescisão, será observado e aplicado o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS:

16.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-se, dentre outras, às seguintes sanções:

16.1.1 – Advertência;

16.1.2 – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração conforme, disposto no inciso III, art. 87 da Lei 8.666/93;

16.1.3 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

16.2 – A aplicação da penalidade de inidoneidade é de competência da Assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Palma/MG, facultada a defesa do contratado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista;

16.3 – É competente para aplicar as sanções de advertência e multa o Prefeito Municipal de Palma/MG;

16.4 – No caso de não atendimento ao objeto contratado, prevalecerá as seguintes multas:

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução dos serviços;

b) Caso venha conduzir culposamente no curso da execução dos serviços, infringindo por negligência, imprudência ou imperícia as cláusulas do edital, ser-lhe-á cominada multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato, hipótese em que se obriga a CONTRATADA a repor a parte danificada, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Palma/MG;

c) Por se conduzir dolosamente na execução dos serviços a multa será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato;

d) Caso venha desistir da execução dos serviços, além de outras cominações legais, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;

16.5 – As multas serão automaticamente descontáveis dos créditos que a CONTRATADA tenha junto à Prefeitura Municipal de Palma/MG, devendo ser aplicadas por representação da Assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Palma/MG, facultada a defesa do contratado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls.

720

16.6 – Será considerado motivo de força maior para isenção de multa:

- a) Greve generalizada dos empregados da CONTRATADA;
- b) Interrupção dos meios normais de transportes;
- c) Acidente que implique em retardamento da execução dos serviços sem culpa por parte da CONTRATADA;
- d) Calamidade pública;
- e) Modificações nos projetos ou nas especificações da obra, consideradas relevantes por parte da Prefeitura Municipal de Palma/MG;
- f) interrupção das obras, por determinação da Prefeitura Municipal de Palma/MG, motivada por relevante conveniência administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DO CONTRATO:

17.1 A CONTRATADA deverá recolher na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Palma/MG, no ato de assinatura deste instrumento ou em prazo antecedente a isso, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA EFICÁCIA:

18.1 – O presente contrato somente terá eficácia depois de publicado o respectivo extrato no Diário Oficial ou no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de Palma/MG.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


19.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Palma/MG para dirimir dúvidas ou questões do presente contrato.

E, por estarem as partes justas e Contratadas, assinam o presente Contrato em três vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Palma – MG 14 de junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA,
CONTRATANTE



COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA
CONTRATADA

1ª TESTEMUNHA _____ ID: _____

2ª TESTEMUNHA _____ ID: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro

Palma / MG – CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. _____

721

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS

A Prefeitura Municipal de Palma – MG, inscrita no CNPJ: 17.734.906-0001-32, autoriza a empresa COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA, inscrita no CNPJ: 20.469.022/0001-02, com sede na Rua Ocario da Silva Bastos, n. 51, bairro Vale do Cedro, no Município de Miracema, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 28.460-000, através do contrato n.º 049/2023 celebrado entre as partes a dar início aos serviços Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, obedecendo aos padrões técnicos e exigências descritas nas normas vigentes, a partir de 15 de junho de 2023.

Palma, 14 de junho de 2023

HIRAM VINICIUS MENDONÇA FINAMORE
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls. 722

[Handwritten signature]

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Nº 018/2023 – Tomada de Preços Nº 001/2023 - Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG – Adjudicada e Homologada em 14 de junho de 2023. Vencedora: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA, CNPJ: 20.469.022/0001-02, valor global R\$ 167.862,78.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Nº 018/2023 – Tomada de Preços Nº 001/2023 - Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG. Contrato n. 049/2023. Contratada: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA, CNPJ: 20.469.022/0001-02, valor global R\$ 167.862,78. Vigência 30/09/2023. Palma, 14 de junho de 2023.

Publique-se: Hiram Vinícius Mendonça Finamore – Prefeito Municipal.


[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal

Palma-MG

O Município Serviços Transparência Licitações

Processo 018-2023 Tomada de Preços 001-2023 - Reforma Praça



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA/MG

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 018/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

O município de Palma/MG, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fara realizar processo licitatório cujo objeto é: contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para execução de reforma da Praça Antônio Finamore, no Distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução, conforme especificações contidas no projeto, planilhas, cronogramas, e em conformidade com o anexo I deste edital. abertura 05/04/2023 as 09:00hs, local: sala de licitações, situada a Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro, Palma/MG. edital disponível no endereço eletrônico: www.palma.mg.gov.br. Tel: (32) 3446-1118 – Hiram Vinícius Mendonça Finamore – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA/MG
CONVOCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA
PROCESSO Nº 018/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

O município de Palma/MG, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que após julgamento dos recursos apresentados, convoca as empresas participantes para a sessão pública de abertura dos envelopes propostas da Tomada de Preços n. 001/2023. Abertura 27/04/2023 as 13:00hs. Local: sala de licitações, situada a Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro, Palma/MG. edital disponível no endereço eletrônico www.palma.mg.gov.br. Tel: (32) 3446-1118 – Hiram Vinícius Mendonça Finamore – Prefeito Municipal.

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
PROCESSO Nº 018/2023 – TOMADA DE PREÇO 001/2023

O Prefeito do Município de Palma/MG, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Parecer n. 09/2023 da Procuradoria Municipal,

RESOLVE:

ANULAR o processo licitatório nº 018/2023, Tomada de Preços 001/2023, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG, consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos inerentes à execução.

Inicialmente ressalta-se que a anulação está fundamentada no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

Fundamental observar também, que a abertura das propostas de preços por parte das empresas interessadas, sequer chegou a ser realizada, não acarretando qualquer prejuízo aos possíveis participantes.

Logo, considerando o risco de futura nulidade do certame, que podera levar a paralisação na execução dos serviços. Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse público, e, partindo-se da premissa de que o objetivo maior do procedimento licitatorio é a persecução do Interesse público, aliada à observância do princípio da competitividade, norteador do processo licitatório, a justificar a anulação, nos moldes da segunda parte do caput, do art. 49, da Lei 8.666/93.

E ainda, com fulcro no art. 49, § 3º, da Lei 8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da anulação da presente licitação, para que, querendo, se possa exercer a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias.

Proceda-se à abertura de novo processo licitatório.

Publique-se.

Palma/MG, aos 15 de maio de 2023

HIRAM VINÍCIUS MENDONÇA FINAMORE

Prefeito Municipal

TERMO DE REVOGAÇÃO DA ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal de Palma, no uso de suas atribuições legais, e em acordo com a Lei de Licitações, nº 8.666/93 resolve REVOGAR o Termo de Anulação da Tomada de Preços 001/2023 - Processo 018/2023, com base nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal – "A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos".

Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – "A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitando os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (art. 113, inciso I, do CF)".

O procedimento licitatório está sujeito a autotutela, podendo seus atos serem revistos a qualquer tempo.

No presente caso o processo licitatório teve início em 26 de abril de 2023 com a disponibilização do Edital, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO FINAMORE, NO DISTRITO DE CISNEIROS, MUNICÍPIO DE PALMA/MG, CONSISTINDO NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E QUAISQUER OUTROS OBJETOS INERENTES À EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO, PLANILHAS, CRONOGRAMAS, E EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I DESTE EDITAL.

Conforme consta nos autos do Processo primariamente optou-se pela anulação e foi concedido prazo aos interessados para garantia do contraditório.

A empresa COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA apresentou recurso ao ato praticado solicitando a reconsideração do mesmo.

Foi solicitada a análise e emissão de Parecer Jurídico acerca do recurso apresentado. A Procuradoria Jurídica em análise extensa sobre o Processo Licitatório recomendou a reconsideração da anulação do referido Processo e a inabilitação da empresa M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA pelo não atendimento ao disposto no item 8 do Edital.

Assim, diante da motivação descrita, RECONSIDERO a anulação do Processo Licitatório 018-2023 Tomada de Preços 001-2023, tomando-a sem efeitos, e decido pelo INABILITAÇÃO da empresa M M REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA pelas razões já expostas

Por fim, para ciência dos interessados.

Fica garantido prazo para apresentação do contraditório até a data de 06 de junho de 2023.

Palma, 01 de junho de 2023

HIRAM VINÍCIUS MENDONÇA FINAMORE

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA/MG

PROCESSO Nº 018/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

TERMO DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS

O município de Palma/MG, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que após julgamento dos recursos apresentados, convoca as empresas participantes para a sessão pública de abertura dos envelopes propostas da Tomada de Preços n. 001/2023, Abertura 12/06/2023 as 15:00hs, Local: sala de licitações, situada a Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro, Palma/MG. edital disponível no endereço eletrônico: www.palma.mg.gov.br. Tel: (32) 998825775 – Hiram Vinícius Mendonça Finamore – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Nº 018/2023 – Tomada de Preços Nº 001/2023 - Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG – Adjudicada e Homologada em 14 de junho de 2023. Vencedora: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA, CNPJ: 20.469.022/0001-02, valor global R\$ 167.862,78.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Nº 018/2023 – Tomada de Preços Nº 001/2023 - Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG. Contrato n. 049/2023. Contratada: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA, CNPJ: 20.469.022/0001-02, valor global R\$ 167.862,78. Vigência 30/09/2023. Palma, 14 de junho de 2023.

Publique-se: Hiram Vinícius Mendonça Finamore – Prefeito Municipal.

Anexos:

| | | |
|--|-----------------------------|----------|
| Ata 05-04-2023 | [Tomada de Preços 001-2023] | 226 kB |
| Ata 27-04-2023 | [Tomada de Preços 001-2023] | 91 kB |
| Contrarrazões Recurso 1 | [Tomada de Preços 001-2023] | 2736 kB |
| Contrarrazões Recurso 2 | [Tomada de Preços 001-2023] | 646 kB |
| Documentação Empresa - Comercial Ribeiro Noroeste LTDA-ME | [Tomada de Preços 001-2023] | 9275 kB |
| Documentação Empresa - Construtora Prestadora de Serviços Eireli | [Tomada de Preços 001-2023] | 11142 kB |
| Documentação Empresa - M M Reformas e Construções de Muriae Eireli | [Tomada de Preços 001-2023] | 11052 kB |
| Documentação Empresa - Scallberri Construções e Serviços LTDA | [Tomada de Preços 001-2023] | 11104 kB |
| Documentação Empresa - Solar GP dos Santos Construções e Reformas LTDA | [Tomada de Preços 001-2023] | 6341 kB |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 📄 Edital | [Tomada de Preços 001-2023] | 6893 kB |
| 📄 Errata da Ata de Sessão 05-04-2023 | [Tomada de Preços 001-2023] | 55 kB |
| 📄 Julgamento de Recurso 2 | [Tomada de Preços 001-2023] | 1079 kB |
| 📄 Julgamento de Recurso 1 | [Tomada de Preços 001-2023] | 1080 kB |
| 📄 Parecer | [Tomada de Preços 001-2023] | 535 kB |
| 📄 Parecer Recurso Anulação | [Tomada de Preços 001-2023] | 929 kB |
| 📄 Recurso em face da Anulação | [Tomada de Preços 001-2023] | 877 kB |
| 📄 Recurso 1 | [Tomada de Preços 001-2023] | 1030 kB |
| 📄 Recurso 2 | [Tomada de Preços 001-2023] | 435 kB |
| 📄 Termo de Anulação | [Tomada de Preços 001-2023] | 81 kB |
| 📄 Revogação de Anulação de Processo | [Tomada de Preços 001-2023] | 88 kB |

FLS. 725
[Handwritten signature]

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PALMA**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO 018-2023 TOMADA DE PREÇOS 001-2023 -
REFORMA PRAÇA**

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Nº 018/2023 – Tomada de Preços Nº 001/2023 - Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG – Adjudicada e Homologada em 14 de junho de 2023. Vencedora: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA, CNPJ: 20.469.022/0001-02, valor global R\$ 167.862,78.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Nº 018/2023 – Tomada de Preços Nº 001/2023 - Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Reforma da Praça Antônio Finamore, localizada no distrito de Cisneiros, Município de Palma/MG. Contrato n. 049/2023. Contratada: COMERCIAL RIBEIRO NOROESTE LTDA, CNPJ: 20.469.022/0001-02, valor global R\$ 167.862,78. Vigência 30/09/2023.

Palma, 14 de junho de 2023.

Publique-se:

HIRAM VINÍCIUS MENDONÇA FINAMORE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Diego Ribeiro Ferreira
Código Identificador:4C22216B

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO 035-2023 TOMADA DE PREÇOS 002-2023 -
PONTE MISTA PRAINHA**

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Nº 035/2023 – Tomada de Preços Nº 002/2023 - Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Execução de construção de ponte mista, Município de Palma/MG – Adjudicada e Homologada em 14 de junho de 2023. Vencedora: COSTRUTORA CARDOSO E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 27.326.445/0001-12, valor global R\$ 303.833,80.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Nº 035/2023 – Tomada de Preços Nº 002/2023 - Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Execução de construção de ponte mista, Município de Palma/MG. Contrato n. 050/2023. Contratada: COSTRUTORA CARDOSO E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 27.326.445/0001-12, valor global R\$ 303.833,80. Vigência 31/10/2023.

Palma, 14 de junho de 2023.

Publique-se:

HIRAM VINÍCIUS MENDONÇA FINAMORE –
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Diego Ribeiro Ferreira
Código Identificador:CDFC37C7

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO 036-2023 TOMADA DE PREÇOS 003-2023 -
COBERTURA QUADRA ITAPIRUÇU**

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

FLS. 726

Processo Nº 036/2023 – Tomada de Preços Nº 003/2023 - Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Execução de construção de cobertura de quadra poliesportiva, no Distrito de Itapiruçu, Município de Palma/MG. Adjudicada e Homologada em 01 de junho de 2023. Vencedora: AFW COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 11.919.604/0001-52, valor global R\$ 130.665,22.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Nº 036/2023 – Tomada de Preços Nº 003/2023 - Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Execução de construção de cobertura de quadra poliesportiva, no Distrito de Itapiruçu, Município de Palma/MG. Contrato n. 051/2023. Contratada: AFW COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 11.919.604/0001-52, valor global R\$ 130.665,22. Vigência 31/07/2023.

Palma, 01 de junho de 2023.

Publique-se:

HIRAM VINÍCIUS MENDONÇA FINAMORE –
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Diego Ribeiro Ferreira
Código Identificador:DEE4ADBB

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO 047-2023 PREGÃO 020-2023 RP 014-2023 -
BORRACHARIA**

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Nº 047/2023 – PREGÃO Nº 020/2023 - Objeto: Registro de Preços objetivando a futura e eventual prestação de serviços de vulcanização de pneus e borracharia, para manutenção da frota de veículos, caminhões, máquinas e equipamentos – Adjudicada em 26 de maio de 2023 e Homologada em 01 de junho de 2023. Empresa(s) vencedora(s): IAN QUINTILIANO DA SILVA BRAZ, CNPJ: 35.973.666/0001-00 - Valor Global: R\$ 75.380,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Nº 047/2023 – PREGÃO Nº 020/2023 - Objeto: Registro de Preços objetivando a futura e eventual prestação de serviços de vulcanização de pneus e borracharia, para manutenção da frota de veículos, caminhões, máquinas e equipamentos. ARP 014001/2023 – Detentor(a): IAN QUINTILIANO DA SILVA BRAZ, CNPJ: 35.973.666/0001-00 - Valor Global: R\$ 75.380,00. Vigência: 01/06/2024.

Palma, 01 de junho de 2023.

Publique-se:

HIRAM VINÍCIUS MENDONÇA FINAMORE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Diego Ribeiro Ferreira
Código Identificador:890856B0

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO 016-2023 PREGÃO 006-2023 - AQUISIÇÃO DE
VEÍCULOS**

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Nº 016/2023 – PREGÃO Nº 006/2023 - Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME CONVÊNIO 1261002329/2022 / SEE – Adjudicada e Homologada em 02 de março 2023. Empresa(s) vencedora(s): CARBEL PARIS VEICULOS LTDA, CNPJ: 04.743.359/0001-00 – Valor Global: R\$ 268.300,00; PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ: 17.730.943/0001-72 - Valor Global: R\$ 69.000,00.