
BDI

23,4%

Unitário Total Unitário Total

1

1.1 4813 M2 2,00 291,97R$         583,94R$                360,23R$         720,47R$               

1.2 ED-50135 M2 4,00 521,20R$         2.084,80R$             643,06R$         2.572,23R$            

1.3 ED-50150 UN. 1,00 354,97R$         354,97R$                437,96R$         437,96R$               

1.4 ED-50151 UN. 1,00 1.102,70R$      1.102,70R$             1.360,51R$      1.360,51R$            

2

PRAZO DE OBRA

90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Preço Sem  BDI Preço Com BDI
Item Código Unid. Quantid.Descrição

DEMOLIÇÃO 2.427,07R$                                          2.994,52R$                                         

SINAPI 02/23 (DESONERADO)

SETOP 10/22 (DESONERADO)  | SICRO-MG 10/22

PLANILHA DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS PRELIMINARES 4.126,41R$                                          5.091,16R$                                         

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO 

VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA 

PVA DUAS (2) DEMÃOS

BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 

INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO 

DER-MG

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE 

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA,

PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, 

TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA 

PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E 

ACESSÓRIOS

PRAÇA GETÚLIO VERGAS, Nº 26 – CENTRO – CEP 36.750-000 – PALMA/MG (32)3446-1118

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - PONTEDA PRAINHA
LOCAL: PALMA/MG
PROPONENTE:  SECRETARIA DE OBRAS
DATA:  04/04/2023



2.1 1600895 M2 46,00 12,02R$           552,92R$                14,83R$           682,19R$               

2.2 RO-40222 M3 29,44 63,66R$           1.874,15R$             78,54R$           2.312,33R$            

3

3.1 ED-51112 M3 327 10,35R$           3.384,45R$             12,77R$           4.175,73R$            

4

56.360,62R$          69.537,74R$         

4.1 ED-49713 UNID. 1 9.644,73R$      9.644,73R$             11.899,67R$    11.899,67R$         

4.2 ED-49715 M 210 45,86R$           9.630,60R$             56,58R$           11.882,23R$         

4.3 ED-49809 M3 26,4 813,87R$         21.486,17R$           1.004,15R$      26.509,63R$         

4.4 95579 KG 1362,3 8,89R$              12.110,85R$           10,97R$           14.942,36R$         

4.5 95584 KG 235,58 13,81R$           3.253,36R$             17,04R$           4.014,00R$            

4.6 95601 UNID. 14 16,78R$           234,92R$                20,70R$           289,84R$               

5 33.900,03R$          41.825,85R$         

5.1 96531 M2 29,81 160,80R$         4.793,45R$             198,40R$         5.914,16R$            

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.384,45R$                                          

BLOCO DE COROAMENTO

90.260,65R$                                        

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE 

MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA 

ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO

400MM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL

166.820,07R$                                     

DEMOLIÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM GABIÃO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 20MPA, SLUMP 20 +/- 2(SLUMPFLOW 48 

A 53 CM, COM AGREGADOS PEDRISCO E AREIA, CONSUMO 

MÍNIMODE CIMENTO DE 400 KG/M3), INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS,

DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS 

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE

ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30

MM. AF_09/2021_PS

4.175,73R$                                         

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 

1,50 M < H <= 3,00 M

INFRAESTRUTURA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ESTACAS 40 CM DIAMETRO



5.2 96616 M3 1,128 616,15R$         695,02R$                760,21R$         857,51R$               

5.3 92805 KG 587,26 8,06R$              4.733,32R$             9,94R$              5.839,96R$            

5.4 KG 524,96 8,14R$              4.273,17R$             10,04R$           5.272,24R$            

5.5 92802 KG 193,02 10,23R$           1.974,59R$             12,62R$           2.436,25R$            

5.6 96557 M3 22,6 771,26R$         17.430,48R$           951,58R$         21.505,72R$         

6

6.1 95626 M2 41,56 106,33R$         4.419,07R$             131,19R$         5.452,25R$            

6.2 95626 KG 1954 12,06R$           23.565,24R$           14,88R$           29.074,79R$         

6.3 ED-49639 M3 23,54 720,62R$         16.963,39R$           889,10R$         20.929,44R$         

7

7.1

7.1.1 ED-27791 KG 3188 17,18R$           54.769,84R$           21,20R$           67.575,03R$         

7.1.2 ED-50428 KG 3188 1,36R$              4.335,68R$             1,68R$              5.349,36R$            

CORTINA 44.947,71R$                                        55.456,48R$                                       

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.

79.181,49R$                                       64.176,92R$                                        

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 1 KG CR 12,06

0 MM - MONTAGEM.

FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU 

PAREDEESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 

360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

18MM,REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO 

COMTIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM 

MADEIRA

SUPERESTRUTURA 85.680,89R$                                        145.178,06R$                                     

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS.

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

LONGARINA E COMPONENTES

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO 

PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE 

FABRICAÇÃO,EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO

LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRÃO 

SEINFRA-MG



7.1.3 ED-29091 T.KM 3188 0,84R$              2.677,92R$             1,04R$              3.304,02R$            

7.1.4 RO-41582 DM3 19,68 121,62R$         2.393,48R$             150,05R$         2.953,08R$            

7.2

7.2.1 103716 M2 46 88,81R$           4.085,26R$             109,57R$         5.040,39R$            

7.2.2 92876 KG 412,4 9,45R$              3.897,18R$             11,66R$           4.808,34R$            

7.2.3 92878 KG 625,9 10,09R$           6.315,33R$             12,45R$           7.791,86R$            

7.2.4 ED-49639 M3 10 720,62R$         7.206,20R$             889,10R$         8.891,01R$            

7.3

7.3.1 3117749 M2 6,87 16,14R$           110,88R$                19,91R$           136,81R$               

7.3.2 3816118 M 20 97,12R$           1.942,40R$             119,83R$         2.396,53R$            

7.4

7.4.1 97086 M2 1,95 144,51R$         281,79R$                178,30R$         347,68R$               

7.4.2 92878 KG 424,6 10,13R$           4.301,20R$             12,50R$           5.306,82R$            

7.4.3 92877 KG 137,88 10,29R$           1.418,79R$             12,70R$           1.750,50R$            

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM.

26.531,60R$                                       21.503,97R$                                        

36.931,63R$                                       29.933,24R$                                        

GUARDA-CORPO 2.053,28R$                                          2.533,34R$                                         

FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - 

UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA ECIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES.

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

TABULEIRO

LAJE DE TRANSIÇÃO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM.

TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO

VARIÁVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E CUSTO 

FIXO DE TRANSPORTE

APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO A APLICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

MATERIAIS)

GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS



7.4.4 ED-49639 M3 9,2 720,62R$         6.629,70R$             889,10R$         8.179,73R$            

7.4.5 94319 M3 224 77,24R$           17.301,76R$           889,10R$         21.346,91R$         
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA

324.259,55R$                               TOTAL:

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

__________________________________
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