Prefeitura Municipal de Palma
Estado de Minas Gerais

PRACA GETULIO VERGAS, N2 26 — CENTRO — CEP 36.750-000 — PALMA/MG (32)3446-1118

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: CONSTRUCAO DE PONTE MISTA DE ACO E CONCRETO - PONTEDA PRAINHA
LOCAL: PALMA/MG

PROPONENTE: SECRETARIA DE OBRAS

DATA: 04/04/2023

PLANILHA DE REFERENCIA

SINAPI 02/23 (DESONERADO)

SETOP 10/22 (DESONERADO) | SICRO-MG 10/22

BDI PRAZO DE OBRA

23,4% 90 DIAS

Item

Cdédigo

Descricao

Unid.

Quantid.

Preco Sem BDI

Preco Com BDI

Unitario |

Total Unitario |

Total

1

SERVICOS PRELIMINARES

R$

4.126,41 | RS

5.091,16

11

4813

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAOS

M2

2,00

RS

291,97 | RS

583,94 | RS 360,23 | RS

720,47

1.2

ED-50135

BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
INCLUSIVE INSTALAGOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO
DER-MG

M2

4,00

RS

521,20 | RS

2.084,80 [ RS 643,06 | RS

2.572,23

13

ED-50150

LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA

UN.

1,00

RS

354,97 | RS

354,97 | RS 437,96 | RS

437,96

1.4

ED-50151

LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA,
PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA,
TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA
PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E
ACESSORIOS

UN.

1,00

RS

1.102,70 | RS

1.102,70 | R$ 1.360,51 | RS

1.360,51

DEMOLICAO

R$

2.427,07 | RS

2.994,52




DEMOLICAO MANUAL DE CONSTRUGCOES PROVISORIAS DE

2.1 | 1600895 MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO M2 46,00 RS 12,02 | RS 552,92 | RS 14,83 | RS 682,19
2.2 | RO-40222 [DEMOLICAO DE MURO DE ARRIMO EM GABIAO M3 29,44 RS 63,66 | RS 1.874,15 | RS 78,54 | RS 2.312,33
3 MOVIMENTACAO DE TERRA RS 3.384,45 | RS 4.175,73
31 | ep51112 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL M3 327 " 1035 | R 338445 | RS 1277 | R 417573
: i 1,50 M < H<=3,00M ’ oo ’ S
4 INFRAESTRUTURA RS 90.260,65 | RS 166.820,07
ESTACAS 40 CM DIAMETRO
4.1 | ED-49713 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA UNID 1 RS 9.644,73 | RS 9.644,73 | RS 11.899,67 | RS 11.899,67
: i ESTACA TIPO HELICE CONTINUA DMT ATE 50 KM : I I e e
12 | ep.a9715 EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO M 510 " 4586 | RS 0.630,60 | RS 5658 | RS 11,882 23
: i 400MM, EXCLUSIVE ARMACAO E CONCRETO ESTRUTURAL ’ B ’ e
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 20MPA, SLUMP 20 +/- 2(SLUMPFLOW 48
4.3 | ED-49809 [A 53 CM, COM AGREGADOS PEDRISCO E AREIA, CONSUMO M3 26,4 RS 813,87 | RS 21.486,17 | RS 1.004,15 | RS 26.509,63
MINIMODE CIMENTO DE 400 KG/M3), INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)
4.4 95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, KG 1362,3 | RS 8,89 | RS 12.110,85 | RS 10,97 | RS 14.942,36
: DIAMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS ’ ’ B ’ U
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
4.5 95584 |ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 KG 235,58 | RS 13,81 | RS 3.253,36 | RS 17,04 | RS 4.014,00
MM. AF_09/2021_PS
6 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UNID 14 " 1678 | RS 23492 | R 2070 | re 589 84
: DIAMETROS DE ATE 40 CM : ’ ’ ’ ’
BLOCO DE COROAMENTO
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
5.1 96531 [BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 | M2 29,81 RS 160,80 | RS 4.793,45 | RS 198,40 | RS 5.914,16

UTILIZAGOES. AF_06/2017




LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

5.2 | 96616 | 100AMENTO OU SAPATAS. M3 1,128 | RS 616,15 | RS 695,02 | RS 760,21 | RS 857,51
53 | 92805 |CORTEE DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. KG 587,26 | RS 8,06 | RS 4.733,32 | RS 9,94 | RS 5.839,96
5.4 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. KG 524,96 | RS 8,14 | RS 4.273,17 | RS 10,04 | RS 5.272,24
5.5 | 92802 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. KG 193,02 | R$ 10,23 | RS 1.974,59 | RS 12,62 | RS 2.436,25
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
56 | 96557 |BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, | M3 226 | RS 771,26 | RS 17.430,48 | RS 951,58 [ R$  21.505,72
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
6 CORTINA
FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU
PAREDEESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MAXIMA DE
61 | oseag [36OCM. COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 2 ss6 | RS 10633 | R 241907 | RS 13119 | RS 5 452 25
' 18MM,REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO ’ ’ e ’ e
COMTIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM
MADEIRA
ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO
6.2 | 95626 |ARMADO, COM ACO CA-50 DE 1 KG CR 12,06 KG 1954 | RS 12,06 | RS 23.565,24 | RS 14,88 | RS 29.074,79
0 MM - MONTAGEM.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
6.3 | ED-49639 [BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 2354 | RS 720,62 | RS 16.963,39 | RS 889,10 | R$  20.929,44
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
7 SUPERESTRUTURA RS 85.680,89 | RS 145.178,06
7.1 LONGARINA E COMPONENTES
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO
7.1.1| ED-27791 |PARA PONTES, EM ACO PATINAVEL, INCLUSIVE KG 3188 | RS 17,18 | RS 54.769,84 | RS 21,20 | R$  67.575,03
FABRICACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANCAMENTO
LANCAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE
7.1.2 | ED-50428 FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRAO  KG 3188 | R$ 1,36 | RS 4.335,68 | RS 1,68 | RS 5.349,36

SEINFRA-MG




TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO

7.1.3| ED-29091 VARIAVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E CUSTO T.KM 3188 RS 0,84 | RS 2.677,92 | RS 1,04 | RS 3.304,02
FIXO DE TRANSPORTE
APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUCAO,
7.1.4 | RO-41582 INCLUINDO A APLICACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS  DM3 19,68 | RS 121,62 | RS 2.393,48 | RS 150,05 | RS 2.953,08
MATERIAIS)
7.2 TABULEIRO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
7.2.1| 103716 [DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 46 RS 88,81 | RS 4.085,26 | R$ 109,57 | RS 5.040,39
RESINADA ECIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZACOES.
7.2.2| 92876 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM KG 412,4 | RS 9,45 | RS 3.897,18 | RS 11,66 | RS 4.808,34
7.2.3| 92878 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 12,5 MM. KG 6259 | RS 10,09 | RS 6.315,33 | RS 12,45 | RS 7.791,86
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
7.2.4| ED-49639 [BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 10 RS 720,62 | RS 7.206,20 | RS 889,10 | RS 8.891,01
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
7.3 GUARDA-CORPO
31| 3117749 FORMA METALICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - M2 687 " 1614 RS 1901 | Re 136 81
e UTILIZACAO DE 50 VEZES - CONFECCAO ’ ’ ’ ’
23| 3816118 GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICACAO - AREIA E BRITA M 20 RS 9712 RS 119,83 | RS 5 396.53
e COMERCIAIS ’ ’ B
7.4 LAJE DE TRANSICAO
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
7.4.1| 97086 [RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM M2 1,95 RS 144,51 [ RS 281,79 | RS 178,30 | RS 347,68
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES
7.4.2| 92878 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 12,5 MM. KG 424,6 | RS 10,13 | RS 4.301,20 | RS 12,50 | RS 5.306,82
7.4.3| 92877 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 10,0 MM. KG 137,88 | RS 10,29 | RS 1.418,79 | RS 12,70 | RS 1.750,50




FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
7.4.4| ED-49639 [BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 9,2 RS 720,62 | RS 6.629,70 | RS 889,10 | RS 8.179,73
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
7.4.5 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM S0LO ARGILO-ARENOSO E M3 224 RS 77,24 | RS 17.301,76 | RS 889,10 | RS 21.346,91
o COMPACTACAO MECANIZADA ’ ' ’ ’ ' ’
Documento assinado digitalmente
govbor jies s o s TOTAL: R$ 324.259,55

Verifique em https://validar.iti.gov.br

PABLO JOSE LIMA DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 338191
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