

0001

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



[Handwritten mark]

FLS.

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NUMERO: 3159-23 DATA DE CADASTRO: 28/04/2023 VENCIMENTO: 27/04/2024

Razao Social: HNB CONSTRUÇOES LTDA
Enderec: RUA PROJETADA A LOT. ALPHAVILLE 1, 80
Bairro: MIRANTE Cidade: SANTO ANTONIO DE PAD
Atividade: VAREJISTA E/OU ATACA
Categoria: PRESTADOR DE SERVICO

Codigo: 3159
CEP: 28470-000
UF: RJ
Telefone: (22)988320115
CPF/CNPJ: 40.717.999/0001-09

Informamos-lhes que, conforme solicitacao de V.SAS. essa empresa encontra-se cadastrada junto a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA para fornecimento das ESPECIALIDADES abaixo relacionadas ate 27/04/2024

COD.	DESCRICAO	GRUPO
121	CONSTRUCAO E REFORMAS	12
127	CONSTRUCAO/REFORMA/INSTALACAO	14
244	OBRAS	244
123	MAO DE OBRA DE CONSTRUCAO	74

Os DOCUMENTOS apresentados para cadastramento nesta instituicao foram:

DOCUMENTO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO FAZENDA FEDERAL. ART 29 III
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO FAZENDA ESTADUAL. ART 29 III
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO FAZENDA MUNICIPAL. ART29 III
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO INSS. ART 29 INCISO IV
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO FGTS. ART 29 INCISO IV
REGISTRO OU INSCRICAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. ART 30 INCISO I
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

NUMERO	EMISSAO	VALIDADE
B418.E333.84BB	03/03/2023	30/08/2023
03-2023/139752	03/03/2023	01/06/2023
1934/2023	08/03/2023	06/06/2023
B418.E333.84BB	03/03/2023	30/08/2023
20230401041037	01/04/2023	30/04/2023
44472/2023	31/03/2023	31/12/2023
9219782/2023	03/03/2023	30/08/2023

A renovacao cadastral devera' ser providenciada 60 (sessenta) dias antes do vencimento da validade e as alteracoes nas informacoes comerciais e/ou contratuais dessa empresa, deverao ser comunicadas o mais breve possivel.

DIEGO RIBEIRO

FERREIRA:08048385694

DIEGO RIBEIRO FERREIRA
COMISSAO DE LICITACAO

Assinado de forma digital por DIEGO

RIBEIRO FERREIRA:08048385694

Dados: 2023.04.28 14:03:06 -03'00'

PALMA, 28/04/2023

40.717.999/0001-09

I.E. 11.979.769

HNB CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Projetada A Lot. Alphaville 1, 80

B. Mirante - CEP 28470-000

Santo Antônio de Pádua - RJ



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1124386-5

Tipo Jurídica

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa



Nº do Protocolo

50-2022/636497-6

JUCERJA

Último arquivamento:

00004011010 - 04/02/2021

NIRE: 33.2.1124386-5

HNB CONSTRUÇÕES LTDA

Boleto(s):

Hash: C67D8D61-7DF9-4F5D-9512-E93E9A58A0EC

Orgão	Calculado	Pago
Junta	413,00	413,00
DNRC	8,00	0,00

Dele

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

HNB CONSTRUÇÕES LTDA

Código Ato

Eventos

002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR CARLOS LUIS ROSA MEIRELES SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00005043823	40.717.999/0001-09	Rua PROJETADA A - LOT. ALPHAVILLE 1 80	MIRANTE	Santo Antônio de Pádua	RJ
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX

Deferido em 11/08/2022 e arquivado em 12/08/2022

Jorge Paulo Magdaleno Filho

Jorge Paulo Magdaleno Filho
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

11 1/1

Observação:

A

0003

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
HNB CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/MF - 40.717.999/0001-09

Carla

MARIA DA PENHA CARDOSO HIGINO, nacionalidade brasileira, viúva, nascida em 11/06/1949, empresária, inscrita no CPF n.º 017.461.057-20, Identidade n.º 092216019, órgão expedidor DETRAN - RJ residente e domiciliada na Rua DR Antônio Marques Soares, 20, Mirante, Santo Antônio de Pádua - RJ - Cep: 28470-000, única componente da sociedade limitada denominada HNB CONSTRUÇÕES LTDA com sua sede na RUA PROJETADA A - LOT ALPHAVILLE 1, 80, MIRANTE na cidade de Santo Antônio de Pádua - RJ - CEP: 28470-000, registrada na JUCERJA sob o n.º 332.1124386-5 de 04/02/2021, CNPJ/MF N.º. 40.717.999/0001-09, alterar o CONTRATO SOCIAL, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA ESPECIAL: A sociedade passa a ter como objeto:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, COMERCIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

su

Penha

A

yl

0005

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro


Empresa: HNB CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 332.1124386-5 Protocolo: 50-2022/636497-6 Data do protocolo: 11/08/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/08/2022 SOB O NÚMERO 00005043823 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 294AF622107E446FF416E7FAC3DBE75CE1062E77AAEB3D4BC12B5CA7DEE014C8

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n.º de protocolo.



JUCECERJA
arquivo digital

Pag. 03/11

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS:

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

4330405 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4744005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4743100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS

4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4757100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4311801 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

3600602 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES

8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

4330402 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4322303 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

Handwritten signature: Juceria

Handwritten mark: A ✓

N.º: 0006

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro


Empresa: HNB CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 332.1124386-5 Protocolo: 50-2022/636497-6 Data do protocolo: 11/08/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/08/2022 SOB O NÚMERO 00005043823 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 294AF622107E446FF416E7FAC3DBE75CE1062E77AAEB3D4BC12B5CA7DEE014C8

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n.º de protocolo.



FLS

- 8299701 - MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
- 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- 4312600 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
- 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
- 2599301 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
- 4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- 4319300 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
- 4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

CLÁUSULA SEGUNDA ESPECIAL: O Capital Social no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300 (trezentas) quotas de R\$ 100,00 (cem reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país passa a valer da seguinte maneira:

SÓCIOS:	QUOTAS:	R\$:	%:
MARIA DA PENHA CARDOSO HIGINO.....	3000	300.000,00	100
TOTAL	3000	300.000,00	100

Em razão das alterações procedidas o Contrato Social passa a reger-se pelas cláusulas e condições seguintes:

n  *Penha*

0007



JUCECERJA
assinado digitalmente

FLS.

CONTRATO SOCIAL**HNB CONSTRUÇÕES LTDA****CNPJ/MF - 40.717.999/0001-09**

MARIA DA PENHA CARDOSO HIGINO, nacionalidade brasileira, viúva, nascida em 11/06/1949, empresária, inscrita no CPF n.º 017.461.057-20, Identidade n.º 092216019, órgão expedidor DETRAN - RJ residente e domicillada na Rua DR Antônio Marques Soares, 20, Mirante, Santo Antônio de Pádua - RJ - Cep: 28470-000, única componente da sociedade limitada denominada HNB CONSTRUÇÕES LTDA com sua sede na RUA PROJETADA A - LOT ALPHAVILLE 1, 80, MIRANTE na cidade de Santo Antônio de Pádua - RJ - CEP: 28470-000, registrada na JUCERJA sob o nº 332.1124386-5 de 04/02/2021, CNPJ/MF N.º. 40.717.999/0001-09, com o objetivo social de: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, ATIVIDADES

Penha

A

0008

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: HNB CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 332.1124386-5 Protocolo: 50-2022/636497-6 Data do protocolo: 11/08/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/08/2022 SOB O NÚMERO 00005043823 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 294AF622107E446FF416E7FAC3DBE75CE1062E77AAEB3D4BC12B5CA7DEE014C8

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n.º de protocolo.

JUCECERJA

assinado digitalmente

Pag. 06/11

DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, COMERCIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS:

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

4330405 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4744005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4743100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS

4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4757100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4311801 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

Handwritten signatures and initials: "re", "Perlu", and a large signature.

Handwritten letter "A"

Handwritten signature

0009



- 3600602 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
- 8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
- 4330402 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
- 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 4322303 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
- 4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
- 8299701 - MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
- 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- 4312600 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
- 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
- 2599301 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
- 4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- 4319300 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
- 4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: HNB CONSTRUÇÕES LTDA


NIRE: 332.1124386-5 Protocolo: 50-2022/636497-6 Data do protocolo: 11/08/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/08/2022 SOB O NÚMERO 00005043823 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 294AF622107E446FF416E7FAC3DBE75CE1062E77AAEB3D4BC12B5CA7DEE014C8

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

0010



JUCECERJA
assinado digitalmente

Pag. 08/11

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital da sociedade é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) representado por 300 (trezentas) quotas de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalmente subscritas e realizadas em moeda corrente do país no ato da assinatura do presente contrato, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:




SÓCIOS:	QUOTAS:	R\$:	%:
MARIA DA PENHA CARDOSO HIGINO.....	3000	300.000,00	100
TOTAL	3000	300.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA: A função de administração e caixa da sociedade será de competência do sócio MARIA DA PENHA CARDOSO HIGINO, doravante denominado sócio administrador, com poderes de uso do nome empresarial, no recebimento de contas, faturas, inclusive a representação perante bancos e repartições públicas. É vedado o uso da firma para fins estranhos a sociedade notadamente, endossos, avais e fianças para favorecer terceiros ou outro cotista, bem como alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA QUARTA: Os sócios no exercício de suas funções, farão jus a uma retirada mensal a título de "pró-labore" até o limite máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda e que será levada à conta de despesas gerais da sociedade, ficando os mesmos livres de prestarem caução.

CLAUSULA QUINTA: Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: Havendo disponibilidade financeira a empresa poderá distribuir lucros apurados no balanço de encerramento do exercício social, bem como, no

0011 

decorrer do ano, desde que levante balanço para apuração de forma inequívoca do montante dos lucros.

CLAUSULA SEXTA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLAUSULA SÉTIMA: O sócio que quiser transferir suas quotas de capital comunicará por escrito ao outro sócio, indicando o nome do pretendente e o preço ajustado, ficando assegurado ao outro sócio o direito de opção de compra. Se ao término de 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento do aviso, o sócio não tiver exercido o direito de preferência, poderá então ser transferida ao pretendente indicado.

CLAUSULA OITAVA: A duração da sociedade será por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 04-02-2021.

CLAUSULA NONA: Em caso de morte, interdição ou incapacidade de um dos sócios, aplicar-se-á em tudo o que prevê a Lei vigente no País, para cada caso específico.

CLAUSULA DÉCIMA: Os sócios ora contratados declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar de economia popular, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Handwritten signature

Penha

A

Handwritten signature

0012

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos no fórum da comarca de Santo Antônio de Pádua - RJ, com renúncia expressa de qualquer outro domicílio futuro.

E por estarem assim justos e contratados, mandaram confeccionar o presente instrumento de alteração contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que assinam juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que produza os efeitos legais de direito.

Santo Antônio de Pádua - RJ, 11 de agosto de 2022.

Maria da Penha Cardoso Higino

MARIA DA PENHA CARDOSO HIGINO

TESTEMUNHAS:

Mario Jairo Pereira

CPF: 412.418.107-53

CI: 1.115.503 - IPF - RJ

Hermes Jose da Silveira Machado

HERMES JOSE DA SILVEIRA MACHADO

CPF: 054.178.936-84

CI: 12.847.108 SSP - MG

0013



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.717.999/0001-09 Matriz	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/02/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL HNB CONSTRUÇOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HNB CONSTRUÇOES	PORTE ME
---	-------------

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL MARIA DA PENHA CARDOSO HIGINO	CPF 017.###.###-20	QUALIFICAÇÃO Sócio-Administrador
--	-----------------------	-------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4120-4/00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4312-6/00 - Perfurações e sondagens 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 8130-3/00 - Atividades paisagísticas 8299-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada	0014
--	------

LOGRADOURO PROJETADA A LOT. ALPHAVILLE 1	NÚMERO 80	COMPLEMENTO
---	--------------	-------------

CEP 28470000	BAIRRO/DISTRITO MIRANTE	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DE PADUA	UF RJ
-----------------	----------------------------	-------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(22) 88320115

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

Ativa

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

04/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

NOME/NOME EMPRESARIAL

MARIA DA PENHA CARDOSO HIGINO

CPF/CNPJ

017.###.###-20

QUALIFICAÇÃO

Sócio-Administrador

Código de autenticidade: 23040449bc0ddaf6

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. Informações vigentes na data da emissão.

Emitido no dia 30/11/2022 às 16:14:53 (data e hora de Brasília) por MARIA DA PENHA CARDOSO HIGINO - CPF 017.461.057-20

O código pode ser consultado no endereço <https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao>
(<https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao>).



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura do Município de Santo Antônio de Pádua
Secretaria Municipal de Fazenda

Certidão Negativa de Débito

N° da Certidão.....: 1934/2023

N.° do Cadastro: 40717999000109 CNPJ/CPF: 40.717.999/0001-09

Proprietário:

HNB CONSTRUÇÕES LTDA

Logradouro:

Rua Antônio Marcos Soares 80 -
Mirante - SANTO ANTONIO DE PAD - RJ - 28.470-000

Observações Gerais:

Processo n°:

Data de Validade:
06/06/2023

CERTIFICA, para os devidos fins, que o cadastro em questão acima especificado, pertencente ao contribuinte supra caracterizado, está quite com a Fazenda Pública do Município de Santo Antônio de Pádua, com relação ao Impostos e Taxas Municipais, inclusive com a Dívida Ativa até a presente data.

Ficam, todavia, ressaltados os direitos da Fazenda Municipal de Santo Antônio de Pádua, cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

Santo Antonio de Pádua-RJ, 08/03/2023

Para verificação real da validade desta certidão consulte no site da prefeitura em www.santoantoniodepadua.rj.gov.br
Número de Autenticidade: 754262451754262

0016



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FLS.:

REDE Sini

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

CNPJ da Empresa 40.717.999/0001-09	Número da Inscrição Estadual	Número da Inscrição Municipal 5020210285869
--	-------------------------------------	---

Nome da Empresa HNB CONSTRUÇÕES LTDA
--

Nome Fantasia HNB CONSTRUÇÕES

Endereço da Empresa R PROJETADA A - LOT. ALPHAVILLE 1, 80 - MIRANTE - CEP: 28470000

Classificação de Risco: Regra de Risco Estadual

Classificação de risco das atividades abaixo: [1] Atividade de baixo risco B. | [2] Atividade de baixo risco A - Dispensada de Licenciamento.

Atividade Econômica Principal

Atividades Secundárias 4312600 [2] - PERFURAÇÕES E SONDAJENS 4321500 [1] - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322301 [2] - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4330402 [2] - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330404 [1] - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330405 [1] - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330499 [2] - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4743100 [2] - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744005 [1] - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4744099 [2] - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 7732201 [2] - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121400 [2] - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS 8130300 [2] - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 8299701 [2] - MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
--

Número do Processo 5020210285869	Data do Início da Atividade 04/02/2021
--	--

Observação



Alvará gerado automaticamente nos termos da Resolução Estadual - COGIRE 05/2020.

0017



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FLS.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HNB CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 40.717.999/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:51:17 do dia 03/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/08/2023.

Código de controle da certidão: **B418.E333.84BB.3153**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

0018



FLS.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 10/11/2022, em referência ao pedido 239010/2022, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: HNB CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 40.717.999/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11.97976.9

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: E5RJ.5210.9180.9N02

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 10/11/2022 às 13:55:05.2

Esta certidão tem validade até 09/05/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 03/03/2023 às 08:53:30.5

0019



FLS. _____

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 03-2023/1397528

Código de verificação de autenticidade: 304ee84bb56a56e0f0fbd655298c833

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 40.717.999/0001-09	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: HNB CONSTRUÇÕES LTDA	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 03/03/2023 ÀS 08:55:05</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 01/06/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

0020



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

FLS.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HNB CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.717.999/0001-09

Certidão nº: 9219782/2023

Expedição: 03/03/2023, às 08:56:15

Validade: 30/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HNB CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.717.999/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

0021

Voltar

Imprimir

FLS. 

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 40.717.999/0001-09
Razão Social: HNB CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: RUA PROJETADA 80 LOJA / MIRANTE / SANTO ANTONIO DE PADUA / RJ / 28470-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/04/2023 a 19/05/2023

Certificação Número: 2023042004570317615581

Informação obtida em 02/05/2023 14:47:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



0022



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (AUTÔNOMO)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO

Contratante: HNB Construções LTDA, com CNPJ 40.717.999/0001-09, representada por sua sócia **Maria da Penha Cardoso Higino** portadora do RG nº 092216019 DIC/RJ e inscrita no CPF sob o nº 017.461.057-20, residente e domiciliada à Rua Dr Antônio Marques Soares, 20 – Mirante – Santo Antônio de Pádua/RJ.

Contratado: RICARDO BRASIL LOUZADA, brasileiro, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho, portador do CPF/MF nº 148.406.852-15 e ID n.º 507704 SSP/AM com número de registro no CREA – MG 00055985 D, residente e domiciliado na Rua Aimée Borges Chaloub, 66 – Sobrado – Macaé – RJ, CEP: 27.943-540;

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços profissional autônomo de ENGENHEIRO, têm entre si justos e acordados quanto segue:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento, tem como objeto, a prestação de serviços ENGENHARIA.

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente a contratante ou aos clientes por este indicados.

DOS SERVICOS

CLÁUSULA 3ª: O contratado prestará os seguintes serviços engenharia civil e engenharia de segurança do trabalho.

DOS PAGAMENTOS

CLÁUSULA 4ª: O contratado perceberá o valor, pagos pela Contratante, o valor de **R\$7.272,00** (sete mil duzentos e setenta e dois reais) mensais por 6 horas de trabalho diário.

CLÁUSULA 5ª: Fica estabelecido que são obrigações da Contratante:

- a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula terceira do presente contrato.
- b) Fornecer para o Contratado, cópias dos contratos efetivamente realizados.
- c) Fornecer ao contratado, materiais e informações, indispensáveis ao seu serviço, facilitando a prospecção dos negócios.
- d) Fica vedado ao contratante, negociar abatimentos, descontos ou dilações de prazo para o pagamento o execução dos serviços, sem o prévio conhecimento e autorização do contratado.

CLÁUSULA 6ª: Fica estabelecido as seguintes obrigações do Contratado:

- a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual.
- b) Obedecer as instruções da contratante, sobre os termos dos serviços à serem prestados aos clientes.
- c) Prestar informações à contratante, sempre que está lhe solicitar, informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades.
- d) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre seus clientes.
- e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização da contratante.

CLÁUSULA 7ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento:

- a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante e terceiros.
- b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da contratante perante terceiros.
- c) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.

0023

CLÁUSULA 8ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:

- a) Solicitar a Contratante, atividade que exceda o previsto neste instrumento de contrato.
- b) Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato.
- c) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na cláusula terceira deste contrato.
- d) Por motivos de força maior.

CLÁUSULA 9ª: O presente contrato, terá vigência por prazo indeterminado, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária, por escrito, com antecedência mínima de trinta (30) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros.

DO FORO

CLÁUSULA 10ª: As parte elegem o Foro Santo Antônio de Pádua - RJ, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato.

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual forma, teor, na presença das testemunhas abaixo:

Santo Antônio de Pádua, RJ – 14 de fevereiro de 2023

140.717.999/0001-09
 I.E. 11.979.769
HNB CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Projetada A Lot. Alphaville 1, 80
 B. Mirante - CEP 28470-000
 Santo Antônio de Pádua - RJ

 (Nome e assinatura do Contratante)

RICARDO BRASIL Lourenço
 (Nome e assinatura do Contratado)

 (Nome, RG, Testemunha)

 (Nome, RG, Testemunha)

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 543673/2011.

ART N.º IN00189307 de 30/05/2011. Natureza: OBRA E SERVIÇO
Baixada em 27/09/2011 por: CONCLUSÃO.

EXECUTANTE: CONSTRUTORA AVENIDA LTDA e Reg. 1983200614

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Endereço: RUA PRESIDENTE SOARES 514 PAÇO MUNICIPAL CENTRO
MACAÉ RJ.

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO

(2): OUTROS.

Complemento (1): CONCRETO

(2): ESTRUTURA

Informação Complementar:

1º TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS DE CONCRETO, ESCOLA SOB ARQ. 02, VESTIÁRIO SOB ARQ. 01, QUIOSQUES, URBANIZAÇÃO DA R. MARGEM DO CANAL, PONTE DE CONCRETO E SHOPPING POPULAR NO ESTÁDIO CLAUDIO HOACYE DE AZEVEDO.

N.º do contrato: 148/2005

Quantificação: 1.621,91 m.

Data de início: 08/10/2005.

Prazo de contrato: DETERMINADO - 100 DIAS.

N.º Horas-hora/Jornada de Trabalho: 360.

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 20.910.259,43

Endereço: RODOVIA AMAFAL PEIXOTO S/N - BARRA

MACAÉ RJ.

Vincula a ART principal N.º: IN00507140 - Data de Pagamento: 26/10/2009.

Profissional: MARCUS VINÍCIUS DE BRITO SPANTAO

RNP N.º: 2001494335 - ENGENHEIRO CIVIL

[Handwritten mark]

ART N.º IN00356034 - de 15/07/2010. Natureza: OBRA E SERVIÇO.

Baixada em: 27/06/2011 por: CONCLUSÃO.

EXECUTANTE: CONSTRUTORA AVENIDA LTDA e Reg. 1983200614

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE SOARES 514 PAÇO MUNICIPAL CENTRO

MACAÉ RJ.

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA

Especificação da Atividade (1): OUTROS

Complemento (1): CONCRETO

(2): ESTRUTURA

CONTINUA

Fls. 05

0026

CREA-RJ (repeated vertically on the left margin)

[Handwritten signature]

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



FLS.

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N : 543573/2011)

Informação Complementar: ...
TERMO ADITIVO N 2 - ACRESCIMO DE VALOR [1.621.415,29] - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS DE CONCRETO, ESCOLA SOB ARQUIBANCADA 02, VESTIÁRIO SOB ARQUIBANCADA 01, QUIOSQUES URBANIZAÇÃO DA RUA MARGEANDO O CANAL, PONTE DE CONCRETO E SHOPPING POPULAR NO ESTÁDIO CLAUDIO MOCYR DE AZEVEDO, SITUADO NA RODOVIA AMARAL PEIXOTO (RJ 106) BARRA DE MACAÉ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

N. do contrato: 148/2009...
Quantificação: 3.621,91 m2
Data de Início: 08/10/2009
Prazo do Contrato: DETERMINADO - 100 dias

N. Homem hora/Jornada de Trabalho: 340
Valor do Contrato/Honorários: R\$ 21.501.674,84
Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO, S/N - BARRA DE MACAÉ RJ.

Vincula a ART principal N IN00107149 - Data de Fajamento: 26/10/2009
Profissional: MARCUS VINICIUS DE BRITO BRANDAO
RNP N : 2001494335 - ENGENHEIRO CIVIL

ART N IN00468411 de 10/01/2011 - Natureza: OBRAS E SERVIÇO
Baixada em: 27/06/2011 por: CONCLUSÃO
EXECUTANTE: CONSTRUTORA AVENIDA LTDA e Reg: 1401200614
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE SOBRÉ 534 - FAZD MUNICIPAL - CENTRO - MACAÉ RJ

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRAS...
Especificação da Atividade (1): OUTROS...
Complemento (1): CONCRETO...
(2): ESTRUTURA...

Informação Complementar: ...
TERMO ADITIVO N 3 - ACRESCIMO DE VALOR [4.135.627,11] E PRORROGAÇÃO DE PRAZO [90 DIAS]. CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS DE CONCRETO, ESCOLA SOB ARQUIBANCADA 02, VESTIÁRIO SOB ARQUIBANCADA 01, QUIOSQUES, URBANIZAÇÃO DA RUA MARGEANDO O CANAL, PONTE DE CONCRETO E SHOPPING POPULAR NO ESTÁDIO CLAUDIO MOCYR DE AZEVEDO, SITUADO NA RODOVIA AMARAL PEIXOTO (RJ 106) BARRA DE MACAÉ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

N. do contrato: 148/2009...
Quantificação: 3.621,91 m2...
Data de Início: 08/10/2009...
Prazo do Contrato: DETERMINADO - 100 dias...
N. Homem hora/Jornada de Trabalho: 720

(CONTINUA)

0027

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



FLS.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N : 543573/2011)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 26.066.701,77

Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO S/N - BARRA
MACAÉ RJ

Vincula a ART principal N : IN00307140 - Data de Pagamento: 26/10/2009

Profissional: MARCUS VINICIUS DE BRITO BRANDÃO

RNP N : 2001494335 - ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN00545127 de 26/04/2011 - Natureza OBRA E SERVIÇO

Realizada em: 27/06/2011 por: CONCLUSÃO

EXECUTANTE: CONSTRUTORA AVENIDA LTDA e Reg 1998/00614

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE SOBRINHO 534 FAZENDA MUNICIPAL - CENTRO
MACAÉ RJ

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO

Complemento (1): CONCRETO

(2): ESTRUTURA

Informação Complementar:

TERMO ADITIVO N 4 - REPROGRAMAÇÃO DE PRAZO DE 180 DIAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS DE CONCRETO, ESCALA SOB A ARQUIBANCADA DE VESTIÁRIO SOB A ARQUIBANCADA DE QUIOSQUE, URBANIZAÇÃO DA RUA MARGEARDO O CANAL, PONTE DE CONCRETO E SHOPPING POPULAR NO ESTÁDIO CLAUDIO MONTYR DE AZEVEDO, SITUADO NA RODOVIA AMARAL PEIXOTO

Nº do contrato: 148/2009

Quantificação: 3.621,91 m2

Data de Início: 08/10/2009

Prazo do Contrato: DETERMINADO - 365 dias

N Homem hora/Jornada de Trabalho: 180

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 26.066.701,77

Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO S/N - BARRA
MACAÉ RJ

Vincula a ART principal N : IN00307140 - Data de Pagamento: 26/10/2009

Profissional: MARCUS VINICIUS DE BRITO BRANDÃO

RNP N : 2001494335 - ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para obra, serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONÔMICA (ADUBAÇÃO QUÍMICA, APLICAÇÃO DE HERBICIDA EM GRAMADOS, ERRADICAÇÃO DE ERVAS DANINHAS, PLANTIO DE GRAMA E REVOLVIMENTO E DESTORNOAMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL DE GRAMADOS), ENGENHARIA ELÉTRICA (TELEFONIA

(CONTINUA)

01028

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



FLS.

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA Nº 543573/2011)

ATERRAMENTO, GRUPO GERADOR, LOGÍSTICA, ILUMINAÇÃO DE RUAS E QUADRAS (EXCETO ASSENTAMENTO DE POSTE), PARA PAIC, SECCIONADOR TRIFÁSICO, CÂBULA ELETRÔNICA, TRANSFORMADOR, PROJETO, PLACAS ELETRÔNICAS E SISTEMA DE MONITORAMENTO (CCTV) E ENGENHARIA MECÂNICA (INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CONJUNTO MOTOR BOMBA E ELEVADOR) e (a) qual(is) esta(s) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO

Rio de Janeiro, 27 de Junho de 2011

[Handwritten signature]
ROSANE DA SILVA MULLER GUPTI
COORDENADORA DE APROVAÇÃO TÉCNICA
POR DELEGADAÇÃO

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

0029



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Macaé
 Secretaria Municipal de Obras Publicas e Urbanismo

FLS. 

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00148/09

* Gabinete do Secretário *

Atesto para os devidos fins que a firma, tendo como responsável tecnico abaixo especificado, executou obras para este órgão municipal dentro do prazo contratual e especificações previamente convencionadas, conforme discriminação abaixo:


Empreiteira: Construtora Avenida Ltda
Endereço: Av. Lorival M. Beda nº 873, Donana - Campos
CREA: 1983200614 **CNPJ:** 30.399.307/0001-78

Responsável	Engenheiro Mecânica, Fernando Renne Botyges Sant'ana de Menezes	Crea: 2001105125 / ART's: IN00307303 / IN00396075 / IN00466443 / IN00545159
	Engenheiro Civil, Frederico da Silva Mello	Crea: 2000101654 / ART's: IN00466907 / IN00396047 / IN00307683 / IN00545120
	Engenheiro Civil, Marcus Vinicius de Brito Brandão	Crea: 1983106366 / ART's: IN00307140 / IN00466396 / IN00396017 / IN 00544339
	Engenheiro civil, Ricardo Brasil Louzada	Crea: 1993101680 / ART's: IN00307724 / IN00396044 / IN00466411 / IN00545124
	Engenheira Agrônoma, Viviane Goebel Rossi	Crea: 2000181670 / ART's: IN00335746 / IN00396085 / IN00466417 / IN00545131

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS DE CONCRETO, ESCOLA SOB A ARQ. 02, VESTIÁRIO SOB ARQ. 01, QUIOSQUES, URBANIZAÇÃO DA R. MARGEANDO O CANAL, PONTE DE CONCRETO E SHOPPING POPULAR NO ESTÁDIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO, SITUADA NA RODOVIA AMARAL PEIXOTO (RJ 106), BARRA DE MACAÉ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

Valor: 26.066.701,77 **Data Inicio:** 08/10/2009 **Prazo:** 365 dias¹

Quant.	Unid	Serviço
11.113,00	UR	UNIDADE DE REF. P/ADMINISTRAÇÃO LOCAL
222,00	UNID	ACERTO DE EMPENHO POR TRIANGULUM DA APROXIMAÇÃO DA MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE PELO PREÇO UNITÁRIO
212,00	UNID	ACERTO DE EMPENHO POR TRIANGULUM DA APROXIMAÇÃO DA MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE PELO PREÇO UNITÁRIO
0,00	UN	ABRIGO P/4 BOLSÕES DE GAS DE 35KG EXC. TIGACHOS, DIM. DE 2,00 X 0,50 X 1,50M, EM ALVENARIA
0,00	KG	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR E DENSIFICADOR LIQUIDO ADICIONADO AO CONCR. NA PROPORÇÃO DE 500GR P/SACO DE CIM
0,00	KG	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR E DENSIFICADOR LIQUIDO ADICIONADO AO CONCR. NA PROPORÇÃO DE 500GR P/SACO DE CIM
2,00	HA	ADUBAÇÃO QUÍMICA C/FORMULA COMPLETA INPKS CA-MG/L ALDRINIZADA EM GRAMADOS
15,00	M	ADUELA DE CANELA DE 13 X 3CM
70,00	M	ADUELA DE CANELA DE 13 X 3CM

Macaé, 08 de Maio de 2009
 O Secretário Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

 00030
 Página 1 de 19

[Handwritten signature]

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional.

Instituto de S. M. ...
Coordenador de ...
IPOR O ...



para o(s) serviço(s) referente(s) a
ENGENHARIA AGRONÔMICA [ADUBAÇÃO QUÍMICA,
APLICAÇÃO DE HERBICIDA EM GRAMADOS,
ERRADICAÇÃO DE BRUMAS DANINHAS, PLANTIO DE
GRAMA E REVOLVIMENTO E DESTORCIMENTO DA
CAMADA SUPERFICIAL DE GRAMADO] ENGENHARIA
ELECTRICA [TELEFONIA, ATERRAMENTO, LINDA
GENÉRICA, LÂMPADA, ILLUMINAÇÃO E VÍDEO]
QUADRAS [EXTENSÃO, ASSENTAMENTO, ...]
PARA RAIO, SECCIONADOR INTELIGENTE, CATRATA
ELECTRÔNICA, TRANSFORMADOR, PROTECTOR DE LÂMPADA
ELECTRÔNICA E SISTEMA DE MONITORAMENTO [PTV]
E ENGENHARIA MECÂNICA [INSTALAÇÃO DE AP
CONDICIONADO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
CONJUNTO MOTO BOMBA E SERVIDOR] ...
qual(is) meio(s) ...
responsabilidade técnica de um ENGENHEIRO
AGRONOMO ENGENHEIRO ELECTRICISTA E
ENGENHEIRO MECÂNICO RIO DE JANEIRO
27/06/2011



Instituto de S. M. ...
Coordenador de ...
IPOR O ...

Este atestado encontra-se arquivado no
UREA RJ, junto com a(s) APT(s) de número
IN00307724 IN00396034 IN00466411
IN00548127 IN00589307, fazendo parte
integrante da certidão número. 543673 2011
folha número: 8/44. RIO DE JANEIRO

Instituto de S. M. ...
Coordenador de ...
IPOR O ...



27/06/2011

Instituto de S. M. ...
Coordenador de ...
IPOR O ...

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]



FLS.

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00148/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	M	ADUELA DE CANEIA DE 15 X 30M
0,00	M	ADUELA DE CANEIA DE 15 X 30M
0,00	M	ADUELA DE CANEIA DE 15 X 30M
0,00	M	ADUELA DE CANEIA DE 15 X 30M
0,00	M	ADUELA DE CANEIA DE 15 X 30M
0,00	M	ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE EM POSIÇÃO TUBO GALV. C/ FIA ARAME Nº 11 PLASTID. 11X EM PRISMAS DE CONCR.
4,00	UN	ALCA P/BARRILETE DE DISTRIB. EM TUBO PVC DE 110MM
0,00	UN	ALCA P/BARRILETE DE DISTRIB. EM TUBO PVC DE 110MM
2,00	UN	ALCA P/BARRILETE DE DISTRIB. EM TUBO PVC DE 75MM
0,00	UN	ALCA P/BARRILETE DE DISTRIB. EM TUBO PVC DE 75MM
0,00	M	ALIZAR DE CANEIA DE 5 X 20M
30,60	M	ALIZAR DE CANEIA DE 5 X 20M
300,10	M	ALIZAR DE CANEIA DE 5 X 20M
0,00	M	ALIZAR DE CANEIA DE 5 X 20M
140,00	M	ALIZAR DE CANEIA DE 5 X 20M
30,00	M	ALIZAR DE CANEIA DE 5 X 20M
3.579,66	M2XM	ALUGUEI DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROTEÇÃO VERI
1.580,77	M2XM	ALUGUEI DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROTEÇÃO VERI
77,76	M2XM	ALUGUEI DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROTEÇÃO VERI
592,20	M2XM	ALUGUEI DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROTEÇÃO VERI
800,00	M2XM	ALUGUEI DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROTEÇÃO VERI
1.213,40	M2XM	ALUGUEI DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROTEÇÃO VERI
0,00	M2XM	ALUGUEI DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROTEÇÃO VERI
3,00	UNsM	ALUGUEI DE CONTAINER TIPO DESCRITÓRIO INCL. INSTAL. C/ 4 VASOS SANIT. E LAVATORIO, EXCL. TRANSP. CARGA E DESC.
6,00	UNsM	ALUGUEI DE CONTAINER TIPO SANIT. C/ 4 VASOS SANIT. E LAVATORIO, E MICROTUBO E 1 CTR. VEIROS, EXCL. TRANSP. CARGA E DESC.
0,00	M3XM	ALUGUEI DE ESCOR. TUBULAR, C/ TUBOS MET. NA DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO EQUIPADO P/ M3 DE ESCOR.
0,00	M	ALVENARIA DE APERTO EM TEL. MACIÇOS (7 X 10 X 20)CM INCLINADOS, EM PAREDES DE 10CM
176,03	M	ALVENARIA DE APERTO EM TEL. MACIÇOS (7 X 10 X 20)CM INCLINADOS, EM PAREDES DE 20CM
0,00	M2	ALVENARIA DE BL. DE CONCR. (10 X 20 X 40)CM EM PAREDES DE 10CM, C/VAOS OU ARESTAS, ATÉ 3,00M DE ALT.
662,11	M2	ALVENARIA DE BL. DE CONCR. (10 X 20 X 40)CM EM PAREDES DE 10CM, C/VAOS OU ARESTAS, ATÉ 3,00M DE ALT.
20,66	M2	ALVENARIA DE BL. DE CONCR. (10 X 20 X 40)CM EM PAREDES DE 10CM, C/VAOS OU ARESTAS, ATÉ 3,00M DE ALT.
242,55	M2	ALVENARIA DE BL. DE CONCR. (10 X 20 X 40)CM EM PAREDES DE 10CM, C/VAOS OU ARESTAS, ATÉ 3,00M DE ALT.
0,00	M2	ALVENARIA DE BL. DE CONCR. (10 X 20 X 40)CM EM PAREDES DE 10CM, C/VAOS OU ARESTAS, DE 3,00 A 4,50M DE ALT.
538,41	M2	ALVENARIA DE BL. DE CONCR. (10 X 20 X 40)CM EM PAREDES DE 20CM, C/VAOS OU ARESTAS, ATÉ 3,00M DE ALT.
207,73	M2	ALVENARIA DE BL. DE CONCR. (10 X 20 X 40)CM EM PAREDES DE 20CM, C/VAOS OU ARESTAS, DE 3,00 A 4,50M DE ALT.
1.680,39	M2	ALVENARIA DE BL. DE CONCR. (10 X 20 X 40)CM EM PAREDES DE 20CM, C/VAOS OU ARESTAS, DE 3,00 A 4,50M DE ALT.

Eng.º Vitorino de...
 Engenharia Civil - MBR - 0000...
 Rua... nº... Macaé, RJ...
 (24) 2412-1111

0032

FLS.

[Handwritten signature]

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA RJ, junto com a ART de número
IN00307724 IN00396034 IN00466411
IN00548127 IN00589307 e fazendo parte
integrante da certidão número 543673/2011
folha número 2744 RIO DE JANEIRO

[Faint stamp]
José Afonso da S. M.
Coordenador de
IPOR DE (COPACABANA)
Cidade RJ



27/06/2011

[Faint stamp]
Hosil...
Coordenador de
IPOR DE (COPACABANA)
Cidade RJ

[Handwritten letter 'A']

[Handwritten signature]

0033

[Handwritten checkmark]

[Handwritten signature]



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Macaé
 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

FLS.

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00148/09

Quant.	Unid	Serviço
280,58	M2	ALVENARIA DE REDE CONCR. (20 X 20 X 10) M EM PAREDES DE 20 CM DE SUPERE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALT.
0,00	M2	ALVENARIA DE REDE CONCR. (20 X 20 X 10) M EM PAREDES DE 20 CM DE SUPERE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALT.
504,65	M2	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 10) M EM PAREDES DE 10 CM C/VAZOS OU ARISTAS, ATÉ 3,00M DE ALT.
0,00	M2	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 10) M EM PAREDES DE 10 CM C/VAZOS OU ARISTAS, DE 3,00 A 4,50M DE ALT.
0,00	M2	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 10) M EM PAREDES DE 10 CM C/VAZOS OU ARISTAS, ATÉ 3,00M DE ALT.
162,06	M2	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 10) M EM PAREDES DE 10 CM C/VAZOS OU ARISTAS, ATÉ 3,00M DE ALT.
3.693,11	M2	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 10) M EM PAREDES DE 10 CM C/VAZOS OU ARISTAS, ATÉ 3,00M DE ALT.
0,00	M2	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 10) M EM PAREDES DE 10 CM C/VAZOS OU ARISTAS, ATÉ 3,00M DE ALT.
591,34	M2	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 10) M EM PAREDES DE 20 CM DE SUPERE CORRIDA DE 3,00 A 4,50M DE ALT.
0,00	M2	ANDAIME DE TABULEIRO SOBRE CAVALE (INCL. ESTES), EM PINHO DE P. C/PROVETA DA MAD. 10 VIZES, INCL. MOV.
0,00	M2	ANDAIME DE TABULEIRO SOBRE CAVALE (INCL. ESTES), EM PINHO DE P. C/PROVETA DA MAD. 10 VIZES, INCL. MOV.
21,60	Dir	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FREIADO
540,74	Dir	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FREIADO
0,00	UN	APARELHO DE ARCONDICIONADO DE 30.000BTU/H, 220V, 3HP
0,00	UN	APARELHO DE ARCONDICIONADO DE 30.000BTU/H, 220V, 3HP
3,00	UN	APARELHO DE ARCONDICIONADO, TIPO PAREDE, EXCL. FORN. DO APARELHO INSTAL. APARENTE, INCL. ABRACADEIRAS, INSTALE, ASSENT.
0,00	UN	APARELHO DE ARCONDICIONADO, TIPO PAREDE, EXCL. FORN. DO APARELHO INSTAL. ASSENT.
0,00	UN	APARELHO DE ARCONDICIONADO, TIPO PAREDE, EXCL. FORN. DO APARELHO INSTAL. ASSENT.
4,00	HA	APLICACAO DE HERBICIDA SELETIVO EM GRAMA DOS
0,00	KG	APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCR., INCL. MAT.
0,00	UN	ARANDELA, DE PAREDE, C/RECEPTACULO P/ LAMPADA INCANDESCENTE, REFLETOR EM MAT. ANTI-FERRUGEM E BRACO DE ALUMINIO ANODIZADO
0,00	UN	ARANDELA, DE PAREDE, C/RECEPTACULO P/ LAMPADA INCANDESCENTE, REFLETOR EM MAT. ANTI-FERRUGEM E BRACO DE ALUMINIO ANODIZADO
427,50	M3	AREIA
185,14	M3	AREIA
163,00	M3	AREIA
42,40	M3	AREIA
16,70	M3	ARGAMASSA DE CIM. E AREIA S/ TRACO 1:3
592,49	M2	ARRANCAMENTO DE GRATES, GRATES, C/ AMBRADES, C/ RESE E PORTOES
247,00	M	ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS, DE GRAN. DE CONCR. RETOS OU CURVOS
25,00	UN	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE ARCONDICIONADO OU OUTROS
5.492,02	M2	ARRANCAMENTO E REASSENTAM. DE PARAFUS. INCL. FORN. DE PO-DE-PIEDRA E REJUNTE C/ BETUM. E CASCALHINHO, EXCL. FORN. DO PARAFUSO

A

0034

Handwritten signature

Este atestado encontra-se atrelado ao
CREA RJ, junto com a matrícula número
INCC07724 INCC196334 INCC466411
INCC545127 INCC589107, fazendo parte
integrante da certidão número 243473 2
folha número 8/44 RIO DE JANEIRO

Handwritten signature
Mestre S. Moura
Instituto de Engenharia e Arquitetura
(PDR 011/2004)
CREA RJ



27/06/2013

Handwritten signature
Mestre S. Moura
Instituto de Engenharia e Arquitetura
(PDR 011/2004)
CREA RJ

Handwritten signature

Handwritten signature

0035

Handwritten signature



FLS.

Handwritten signature

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato 00148/09

Quant.	Unid	Serviço
1,00	UN	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA EM ANIS DE CONCR. 40CM DIAM. 60CM PROF. INCL. TAMPA
1,20	UN	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO NICO TIPO CONDUTITE NO FORMATO C. DIAM DE 1"
200,00	UN	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO NICO TIPO CONDUTITE NO FORMATO C. DIAM DE 3/4"
0,00	UN	CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAPAC. DE 500L
0,00	UN	CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAPAC. DE 500L
150,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 25MM2, 600 / 1000V
400,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 35MM2, 450 / 750V
0,00	UN	CAIXA DE DISC. DE PLAST. EXI
0,00	UN	CAIXA DE DISC. DE PLAST. EXI
0,00	UN	CAIXA DE GORDURA EM ALVEN. DE 1/2 MAUCO C X 10 X 20 CM, PAREDES DE 0,20M MED. 1,20 X 1,00 X 0,90M
0,00	UN	CABIDE DUPLIO, DE SOBRI POR 1 M METAL CROMADO
60,00	UN	CABIDE DUPLIO, DE SOBRI POR 1 M METAL CROMADO
300,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 2,5MM2, 450 / 750V
300,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 2,5MM2, 450 / 750V
4,00	UN	CADENADO DE 50MM, C DUPLA TRAVA DISCO DE SEGURANCA ANTI GAZIA, CORPO DE FATAO MAUCO E CILINDRO DE FATAO (RETEADO)
1,00	UN	CADENADO DE 50MM, C DUPLA TRAVA DISCO DE SEGURANCA ANTI GAZIA, CORPO DE FATAO MAUCO E CILINDRO DE FATAO (RETEADO)
25,00	UN	CADENADO DE 50MM, C DUPLA TRAVA DISCO DE SEGURANCA ANTI GAZIA, CORPO DE FATAO MAUCO E CILINDRO DE FATAO (RETEADO)
0,00	UN	CADENADO DE 50MM, C DUPLA TRAVA DISCO DE SEGURANCA ANTI GAZIA, CORPO DE FATAO MAUCO E CILINDRO DE FATAO (RETEADO)
160,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PTENSAO DE SERV. DE 8,7 / 15KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E CONLACAO EM ELE TRODITO, NA BITOLA DE 35MM
120,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 25MM2, 450 / 750V
100,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 6MM2, 600 / 1000V
160,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 6MM2, 600 / 1000V
4.520,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 6MM2, 600 / 1000V
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 6MM2, 600 / 1000V
1.200,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 6MM2, 600 / 1000V
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 6MM2, 600 / 1000V
500,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 70MM2, 600 / 1000V
125,00	M	CABO DE COBRE NU, BITOLA 25MM2
500,00	M	CABO DE COBRE NU, BITOLA 255MM2
2.000,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 150MM2, 600 / 1000V
900,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 150MM2, 600 / 1000V
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 15MM2, 600 / 1000V
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 15MM2, 600 / 1000V
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 15MM2, 600 / 1000V
240,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 15MM2, 600 / 1000V
60,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 15MM2, 600 / 1000V
0,00	M	CABO TELEFONICO TIPO C/P. 10 PARES
565,49	M3	CONCRE TO BOMBADO 1:1:1 - 25MPA
0,00	M3	CONCRE TO BOMBADO 1:1:1 - 25MPA
17,85	M3	CONCRE TO BOMBADO 1:1:1 - 25MPA

Handwritten signature

Handwritten signature

0036

Large handwritten signature

FLS.

al

Este alestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com as ART's de número
IN00307724 IN00396034 IN00466411
IN00545127 IN00589107, fazendo parte
integrante da certidão número 341673/21
folha número 9/44 RIO DE JANEIRO

27/06/2011

Coordenador de Engenharia e Arquitetura e
Profissionais da S.M. de Engenharia e
Arquitetura e
IPOR DE
CREA RJ



Coordenador de Engenharia e
Arquitetura e
Profissionais da S.M. de Engenharia e
Arquitetura e
IPOR DE
CREA RJ

A

JP

0037

V



[Handwritten signature]

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00148/09

Quant.	Unid	Serviço
39,48	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 25MPA
382,97	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 25MPA
4,88	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 25MPA
5,95	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 25MPA
351,11	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 25MPA
0,00	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 25MPA
598,08	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 25MPA
156,28	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 25MPA
53,68	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 25MPA
250,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BILHA 50MM ² , 600/1000V
0,00	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 30MPA
95,80	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 30MPA
0,00	M2	COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS
6.758,56	M2	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE ALUMINIO, 0,3MM DE ESP.
0,00	UN	COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE CIMENTO AMIANTO DE 500L
1.198,10	M2	CHAPISCO DE SUPORTE DE CONCRETO ALVEN. CARGO DE CIMENTO ÁRIDA 1:1 ESP. 9MM
2.386,22	M2	CHAPISCO DE SUPORTE DE CONCRETO ALVEN. CARGO DE CIMENTO ÁRIDA 1:1 ESP. 9MM
0,00	M2	CHAPISCO DE SUPORTE DE CONCRETO ALVEN. CARGO DE CIMENTO ÁRIDA 1:1 ESP. 9MM
0,00	M2	CHAPISCO DE SUPORTE DE CONCRETO ALVEN. CARGO DE CIMENTO ÁRIDA 1:1 ESP. 9MM
0,00	M2	CHAPISCO DE SUPORTE DE CONCRETO ALVEN. CARGO DE CIMENTO ÁRIDA 1:1 ESP. 9MM
6,00	UN	CHAVE BOIA AUTOMÁTICA DE MERCÚRIO TRIPOLAR
206,25	M3	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PRIMA RESISTÊNCIA A COMPRES. DE 20MPA, COMPREEND APENAS O FORN.DOS MAT., INCL. 5% DE PERDAS
17,94	M3	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PRIMA RESISTÊNCIA A COMPRES. DE 20MPA, COMPREEND APENAS O FORN.DOS MAT., INCL. 5% DE PERDAS
18,98	M3	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PRIMA RESISTÊNCIA A COMPRES. DE 20MPA, COMPREEND APENAS O FORN.DOS MAT., INCL. 5% DE PERDAS
40,02	M3	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PRIMA RESISTÊNCIA A COMPRES. DE 20MPA, COMPREEND APENAS O FORN.DOS MAT., INCL. 5% DE PERDAS
18,92	M3	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PRIMA RESISTÊNCIA A COMPRES. DE 20MPA, COMPREEND APENAS O FORN.DOS MAT., INCL. 5% DE PERDAS
4,80	M3	CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, INCLUSIVE MATERIAIS PARA 1,00 M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00 M2 DE ÁREA MOLDADA FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.022 E 11.001.035, 60 KG DE AÇO CA-50, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DAS FORMAS. ANTIGO CONCRETO ARMADO PRIMA RESISTÊNCIA DE 15MPA, 14,00M2 DE ÁREA MOLDADA
3,00	UN	CHAVE GUARDA MOTOR, TRIFÁSICA, DE 5CV, 220V
0,00	UN	CHUMBADOR DE AÇO P/ FIX. DE POSTE DE AÇO, RETO OU CURVO, DE 7,00 A 9,00M, C/1 ANGI
0,00	UN	CHUVEIRO PLÁSTICO EM 110/220V, C/ BRACÇO CROM. DE 1,2" E 1 REGISTRO DE PRESSÃO 1/4", DE 3/4" C/ CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROM.
33,00	UN	CHUVEIRO PLÁSTICO EM 110/220V, C/ BRACÇO CROM. DE 1,2" E 1 REGISTRO DE PRESSÃO 1/4", DE 3/4" C/ CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROM.
0,00	UN	CHAVE BLINDADA, TRIPOLAR, DE 250V, 30A
0,00	T	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. AGRANDE EM CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. ÚTIL DE 8T EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
0,00	T	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. AGRANDE EM CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. ÚTIL DE 8T EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
0,00	M	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VAIA EMPINHO DE 3", CONSID. O USO 1 VEZES DA MÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FLS. _____

Handwritten signature

Este atestado emite-se em virtude da
CREA RJ, junto com as ART's de número
IN00107724 IN00396030 IN00488411
IN00545127 IN00589107 - fazendo parte
integrante da certidão número 343671/2011
folha número 10/44 RIO DE JANEIRO

27/06/2011

Handwritten signature
Sistema da S. Moura
Coordenadora de Arquitetura e Engenharia
IPOR DELTA - RJ



Handwritten signature
S. Moura
Coordenadora de Arquitetura e Engenharia
IPOR DELTA - RJ
CREA RJ

Handwritten signature

Handwritten signature

0039

Handwritten checkmark

Handwritten checkmark



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Macaé
 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

FLS. _____

[Handwritten signature]

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00148/09

Quant.	Unid	Serviço
85,20	M	CANTONEIRA DE 30 X 40 X 18"
2,00	UN	CARGA E DESC. DE CONTAINER
68,47	T	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M ³ E CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. ÚTIL DE 8T. CARGA DE 100T P/DIA DE 8:00H
1.137,50	T	CARGA MANUAL E DESC. MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. ÚTIL DE 8T. EMPREGANDO 4 SERVENTES NA CARGA
655,20	T	CARGA MANUAL E DESC. MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. ÚTIL DE 12T. EMPREGANDO 4 SERVENTES NA CARGA
0,00	M3	CONCRETO BOMBADO C/CK = 20MPA
0,00	M3	CONCRETO BOMBADO C/CK = 20MPA
0,00	M3	CONCRETO BOMBADO C/CK = 20MPA
1,00	UN	CUBA DE AÇO INOX. DE 500 X 400 X 200MM. 1 MCHAPA 20.304 VALV. DE ESCOAMENTO 16" V. S/AC. 1680
0,00	UN	CUBA DE AÇO INOX. DE 500 X 400 X 200MM. 1 MCHAPA 20.304 VALV. DE ESCOAMENTO 16" V. S/AC. 1680
0,00	UN	CUBA DE AÇO INOX. DE 500 X 400 X 200MM. 1 MCHAPA 20.304 VALV. DE ESCOAMENTO 16" V. S/AC. 1680
0,00	T	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M ³ E CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. ÚTIL DE 8T. CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H
0,00	T	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M ³ E CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. ÚTIL DE 8T. CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H
118,70	T	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M ³ E CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. ÚTIL DE 8T. CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H
1.704,43	T	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M ³ E CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. ÚTIL DE 8T. CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H
117,02	T	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M ³ E CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. ÚTIL DE 8T. CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H
0,00	T	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M ³ E CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. ÚTIL DE 8T. CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H
0,00	T	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M ³ E CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. ÚTIL DE 8T. CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H
3.594,21	T	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M ³ E CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. ÚTIL DE 8T. CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H
17.666,23	T	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M ³ E CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. ÚTIL DE 8T. CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H
3,67	T	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M ³ E CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. ÚTIL DE 8T. CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H
0,00	T	CARGA E DESC. MEC. DE MAT. A GRANEL, C/ CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. ÚTIL DE 8T
70,50	M	CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR. P/ CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE AT 450KN (45TF)
2.640,00	M	CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR. P/ CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE AT 450KN (45TF)
0,00	UN	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE CIM. AMIANTO DE 1000L
0,00	UN	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE CIM. AMIANTO DE 1000L
0,00	UN	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE CIM. AMIANTO DE 1000L
103,52	M2	CHIAPISCO DE SUPERF. DE CONCR. DE ALVEN., CARG. DE CIM. E AREA 1,2 ESP. 9MM
1.775,93	M2	CHIAPISCO DE SUPERF. DE CONCR. DE ALVEN., CARG. DE CIM. E AREA 1,2 ESP. 9MM
6.032,64	KG	CORTE, DOBRAGEM, COLOC. DE FERRAGEM FORMA PESTRUT. DE PONTE VIADUTOS, ACOCA 50, DIAM. DE RA 12,5MM

[Handwritten mark 'A']

[Handwritten signature]

FLS. 0040

[Handwritten notes and stamps]

FLS. _____

[Handwritten signature]

Este atestado emportado em 27/08/2011
CREA RJ, junto com a ANT 5 de número
INC0317724 INC0398034 INC040411
INC0547127 INC0593004 facenda da
Intendente da perícia número 34673
folha número 0144 RIO DE JANEIRO

27/08/2011

[Handwritten signature]
Mônica da S. M.
Coordenadora de
(POB) CR



[Handwritten signature]
Márcio Corrêa
Coordenador Técnico
(CAO)
Coordenador
(POB) CREA

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

0041

[Handwritten mark]



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Macaé
 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00148/09

FLS. []

[Handwritten signature]

Quant.	Unid.	Serviço
--------	-------	---------

0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. EM FORMA PLASTICA DE PONTE EST. VIADUTOS, ACCO. A 50
0,00	KG	DIAM. DE 8 A 12,5MM
0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. EM FORMA PLASTICA DE PONTE EST. VIADUTOS, ACCO. A 50
0,00	KG	DIAM. DE 8 A 12,5MM
0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. EM FORMA PLASTICA DE PONTE EST. VIADUTOS, ACCO. A 50
0,00	KG	DIAM. DE 8 A 12,5MM
0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. EM FORMA PLASTICA DE PONTE EST. VIADUTOS, ACCO. A 50
0,00	KG	DIAM. DE 8 A 12,5MM
54,60	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
54,60	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)
5413,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 6,3MM)
0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 6,3MM)
0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 6,3MM)
72005,55	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 6,3MM)
0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 6,3MM)
10477,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)
1175,30	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)
0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)
0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)
0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)
0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)
0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)
0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)
0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)
0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)
2337,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)
0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)
0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)
14290,77	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)
0,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)
1404,00	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)
2761,31	KG	CORTE DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACOC. A 500 CM DE C.A. 50A. EM BARRA
0,00	KG	RETONDA (DIAM. DE 8 A 12,5MM)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Prefeitura Municipal de Macaé
 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
 Página 7 de 19

[Handwritten signature]

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA RJ, junto com a ART e o número
IN00307724 IN00396034 IN00466411
IN00545127 IN00589307, sendo parte
integrante da certidão número 54147/2
folha número 12/44 RJO DE 2009/190

[Faint stamp]
Instituto de Engenharia de São Paulo
Coordenadora de Engenharia
IPON DELIBERADA
CREA



27/06/2011

[Faint stamp]
Instituto de Engenharia de São Paulo
Coordenadora de Engenharia
IPON DELIBERADA
CREA

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

0043

[Handwritten signature]



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Macaé
 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

FLS.
[Handwritten Signature]

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00148/09

Quant.	Unid	Serviço
12.318,77	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-50B OF CA-50A EM BARRA REDONDA C/DIAM DE 8 A 12,5MM
311,20	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-50B OF CA-50A EM BARRA REDONDA C/DIAM DE 8 A 12,5MM
165,70	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-50B OF CA-50A EM BARRA REDONDA C/DIAM DE 8 A 12,5MM
99,70	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-60 EM FIO REDONDO C/DIAM DE 4,2 A 6MM
59,60	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-60 EM FIO REDONDO C/DIAM DE 4,2 A 6MM
721,30	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-60 EM FIO REDONDO C/DIAM DE 4,2 A 6MM
1.155,14	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-60 EM FIO REDONDO C/DIAM DE 4,2 A 6MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-60 EM FIO REDONDO C/DIAM DE 4,2 A 6MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-60 EM FIO REDONDO C/DIAM DE 4,2 A 6MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-60 EM FIO REDONDO C/DIAM DE 4,2 A 6MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-60 EM FIO REDONDO C/DIAM DE 4,2 A 6MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-60 EM FIO REDONDO C/DIAM DE 4,2 A 6MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-60 EM FIO REDONDO C/DIAM DE 4,2 A 6MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-60 EM FIO REDONDO C/DIAM DE 4,2 A 6MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-60 EM FIO REDONDO C/DIAM DE 4,2 A 6MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-60 EM FIO REDONDO C/DIAM DE 4,2 A 6MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-60 EM FIO REDONDO C/DIAM DE 4,2 A 6MM
471,48	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-60 EM FIO REDONDO C/DIAM DE 4,2 A 6MM
1.658,20	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT E COLOC DE FERRAG NA FORMA, ACO CA-60 EM FIO REDONDO C/DIAM DE 4,2 A 6MM
581,96	M2	CONTRAPISO BASE DE CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA CARG DE CIM E ARCHA 14, ESP DE 5CM
164,88	M2	CONTRAPISO BASE DE CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA CARG DE CIM E ARCHA 14, ESP DE 5CM
2.486,20	M3	CONTROLE TECNOL DE OBRAS EM CONCR ARMADO, CONSID COEF TA MOLDAGEM E CAPAMEN TO, TRANSP A T 250KM, MEDID O P ME DE CONCR
0,00	M	CRAVACA O DE ESTAC AS PRE-FABRIC ADAS DE CONSR P CARGA DE TRAB DE COMPR AXIAL DE AT 150KN (35 TF)
0,00	M	CORRIMAO DE TU BO DE FUGA V DE 114" PRESO P CHUMBAD ORES A CADA METRO
32,30	M	CORRIMAO DE TU BO DE FUGA V DE 114" PRESO P CHUMBAD ORES A CADA METRO
292,46	M	CORTE C/MACARICO MANUAL DE EXACTI O ESQ EM CHAPA DE ACO DE 1/8"

[Handwritten signature]

Este alestado encontra-se arquivado no
CREA- RJ, junto com a ART nº de número
INC0127724 INC0396034 INC0468411
INC0545127 INC0589107, fazendo parte
integrante da certidão número 643673/20
folha número 13/44 RIO DE JANEIRO

27/06/2011

[Faint stamp: Associação da S. Mente Coordenadora de CREA RJ]



[Faint stamp: Associação da S. Mente Coordenadora de CREA RJ]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Macaé
 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

FLS. _____

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato 00148/09

Quant.	Unid	Servico
11.875,27	T	CARGA DE MAT. CPA CARREGADEIRA DE 1,50M EXCL. DESPENSAS COM CAMINHÃO PCARGA DE 150L P/HA DE 8.00L
0,00	T	CARGA DE MAT. CPA CARREGADEIRA DE 1,50M EXCL. DESPENSAS COM CAMINHÃO PCARGA DE 150L P/HA DE 8.00L
152,10	M	CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR. PCARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATÉ 600KN (60TF)
180,00	M	CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR. PCARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATÉ 600KN (60TF)
0,00	M	CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR. PCARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATÉ 750KN (75TF)
520,00	M2	CARGA E DESC. MANUAL DE ANDAIME TUBULAR
597,20	M2	CARGA E DESC. MANUAL DE ANDAIME TUBULAR
77,76	M2	CARGA E DESC. MANUAL DE ANDAIME TUBULAR
3.579,66	M2	CARGA E DESC. MANUAL DE ANDAIME TUBULAR
1.580,77	M2	CARGA E DESC. MANUAL DE ANDAIME TUBULAR
404,48	M2	CARGA E DESC. MANUAL DE ANDAIME TUBULAR
0,00	M2	CARGA E DESC. MANUAL DE ANDAIME TUBULAR
0,00	M	CUMEIRA PCOBERTE EM TELHAS FRANCISAS DE C/CHONJAS
576,00	M	CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR. PCARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATÉ 250KN (25TF)
1,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P. PORTA DE ABRIR DE FERRO OU ALUMINIO
1,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P. PORTA DE ABRIR DE FERRO OU ALUMINIO
26,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P. PORTA DE MAD. DE TEL. DE ENTRADA PRINCIPAL
8,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P. PORTA DE MAD. DE TEL. DE ENTRADA PRINCIPAL
0,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P. PORTA DE MAD. DE TEL. DE ENTRADA PRINCIPAL
0,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P. PORTA DE MAD. DE TEL. DE ENTRADA PRINCIPAL
14,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P. PORTA DE MAD. DE TEL. DE ENTRADA PRINCIPAL
3,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P. PORTA DE MAD. DE TEL. DE ENTRADA PRINCIPAL
0,00	UN	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE MAD. DE 2 FOLHAS DE ABRIR. DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORN. S. COLC. DE FECHADURA DE CILINDRO DE LATAO, ACAB. CROM., ENTRADA CIRCULAR ACAB. CROM., ROSETA CIRCULAR, MAÇANETA TIPO AVANÇADA E 6 DOBRADIÇAS 3 X 3 EM LATAO CROM.
7,00	UN	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE MAD. DE 2 FOLHAS DE ABRIR. DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORN. S. COLC. DE FECHADURA DE CILINDRO DE LATAO, ACAB. CROM., ENTRADA CIRCULAR ACAB. CROM., ROSETA CIRCULAR, MAÇANETA TIPO AVANÇADA E 6 DOBRADIÇAS 3 X 3 EM LATAO CROM.
286,88	M3	CONCRETO P/PECAS ARMADAS, PT. MA RESISTENCIA A COMPRES. DE 20MPA, INCL. MAT. CONFECCAO E TRANSP. HORIZ. E VERT.
2,26	M3	CONCRETO P/PECAS ARMADAS, PT. MA RESISTENCIA A COMPRES. DE 20MPA, INCL. MAT. CONFECCAO E TRANSP. HORIZ. E VERT.
0,00	M3	CONCRETO P/PECAS ARMADAS, PT. MA RESISTENCIA A COMPRES. DE 20MPA, INCL. MAT. CONFECCAO E TRANSP. HORIZ. E VERT.
0,00	M3	CONCRETO P/PECAS ARMADAS, PT. MA RESISTENCIA A COMPRES. DE 20MPA, INCL. MAT. CONFECCAO E TRANSP. HORIZ. E VERT.
0,00	M3	CONCRETO P/PECAS ARMADAS, PT. MA RESISTENCIA A COMPRES. DE 20MPA, INCL. MAT. CONFECCAO E TRANSP. HORIZ. E VERT.
8.627,00	KG	CORTE, DOBRAGEM COLC. DE FERRAG. EM FORMA PESTRITE DE PONTE E VIADUTOS AÇO CA 50 DIAM. ACIMA DE 12,5MM

A

0046

al

Este atestado encontra-se atrelado ao
CREA-RJ, junto com a ART nº de número
IN00307724 IN00396034 IN00466411
IN00545127 IN00589307, fazendo parte
integrante da certidão número 544712
folha número. 14/44 RIO DE JANEIRO -

27/06/2011

al
Conselho da S. Muu
de Engenharia de Acervo
IPOR DELEGACAO
CREA-RJ



al
Conselho da S. Muu
de Engenharia de Acervo
IPOR DELEGACAO
CREA-RJ

A

al

al



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Macaé
 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

FLS.

Handwritten signature

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00148/09

Quant.	Unid	Serviço
2948,00	KG	CORTE DOBRAGEM MONTE E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACÚCA-50B OU CA-50A. EM BARRA REDONDA C/DIAM ACIMA DE 12,5MM
2111,51	KG	CORTE DOBRAGEM MONTE E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA ACÚCA-50B OU CA-50A. EM BARRA REDONDA C/DIAM ACIMA DE 12,5MM
76,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORCA DE MADEIRA COLOCADA EM DIVISORIA DE MARMORE / MARMORITE OU CONCR. ATÉ 4CM DE ESP.
0,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORCA DE MADEIRA COLOCADA EM DIVISORIA DE MARMORE / MARMORITE OU CONCR. ATÉ 4CM DE ESP.
0,00	UN	ENTRADA DE SERV. PADRAO AMPLA, P/MEDICAO TRIFASICA, E MEDIDOR C/CARGA ATÉ 60KW
16,00	UN	EMENDA MET. EM ESTACAS PRE-FABRICADAS P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATÉ 600KN (60T)
119,00	UN	EMENDA MET. EM ESTACAS PRE-FABRICADAS P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATÉ 600KN (60T)
42,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM DE 1 1/2" INCL. CONEXOES E EMENDAS EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
60,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM DE 3/4" INCL. CONEXOES E EMENDAS EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM DE 3/4" INCL. CONEXOES E EMENDAS EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM DE 3/4" INCL. CONEXOES E EMENDAS EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/DIVISORIA DE MARM. OU MARMORITE DE SANIT.
68,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/DIVISORIA DE MARM. OU MARMORITE DE SANIT.
0,00	M3	EMBASAMENTO DE TUBO FLETO COM PO DE PEDRA
185,14	M3	EMBASAMENTO DE TUBO FLETO COM PO DE PEDRA
0,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORCA DE MADEIRA DE TEL. DE ABRIR. P/BANHEIRO
0,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORCA DE MADEIRA DE TEL. DE ABRIR. P/BANHEIRO
5,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORCA DE MADEIRA DE TEL. DE ABRIR. P/BANHEIRO
8,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORCA DE MADEIRA DE TEL. DE ABRIR. P/BANHEIRO
0,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM DE 2" INCL. CONEXOES E EMENDAS EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM DE 2" INCL. CONEXOES E EMENDAS EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM DE 4" INCL. CONEXOES E EMENDAS EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
24,00	M	ELETRODUTO DE F. ZINCADO E V. C/DIAM DE 4", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
2,00	UN	CONJUNTO DE ATERRAMENTO P/TRANSFORMADOR
0,00	M3	CONCRETO P/PECAS ARMADAS, P/MA RESISTENCIA A COMPRES. DE 25MPA, INCL. MAT. CONFECCAO E TRANSP. HORIZ. E VERT.
0,00	M3	CONCRETO P/PECAS ARMADAS, P/MA RESISTENCIA A COMPRES. DE 25MPA, INCL. MAT. CONFECCAO E TRANSP. HORIZ. E VERT.
28,80	M3	CONCRETO P/PECAS ARMADAS, P/MA RESISTENCIA A COMPRES. DE 25MPA, INCL. MAT. CONFECCAO E TRANSP. HORIZ. E VERT.
1,60	M3	CONCRETO SIMPLES, P/MA RESISTENCIA A COMPRES. DE 10MPA, INCL. MAT. E TRANSP. NA HORIZ. E NA VERT.
0,00	M3	CONCRETO SIMPLES, P/MA RESISTENCIA A COMPRES. DE 10MPA, INCL. MAT. E TRANSP. NA HORIZ. E NA VERT.
1,96	M3	CONCRETO SIMPLES, P/MA RESISTENCIA A COMPRES. DE 10MPA, INCL. MAT. E TRANSP. NA HORIZ. E NA VERT.

Handwritten signature and stamp

[Handwritten signature]

Este atestado encontra-se arquivado no
TRMA-90, junto com a ART de número
IN00307724 IN00396034 IN00466411
IN00545127 IN00589300, fazendo parte
integrante da certidão número 3418712/11
folha número 15/44 RIO DE JANEIRO

[Handwritten signature]
Márcio de
Também conhecido por
IPOR DE
CS-11




27/06/2011

[Handwritten signature]
Sistema de S. M. Moura (di. K)
representador do -corpo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CS-11

[Handwritten signature]
0049



FLS.


Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00148/09

Quant.	Unid	Serviço
231,84	M3	CONCRETO SIMPLES, P/MA RESISTENCIA A COMPRES DE 10MPA, INCL. MAL E TRANSP. NA HORIZ. E NA VERT.
0,49	M3	CONCRETO SIMPLES, P/MA RESISTENCIA A COMPRES DE 10MPA, INCL. MAL E TRANSP. NA HORIZ. E NA VERT.
0,46	M3	CONCRETO SIMPLES, P/MA RESISTENCIA A COMPRES DE 10MPA, INCL. MAL E TRANSP. NA HORIZ. E NA VERT.
79,14	M3	CONCRETO SIMPLES, P/MA RESISTENCIA A COMPRES DE 10MPA, INCL. MAL E TRANSP. NA HORIZ. E NA VERT.
16,33	M3	CONCRETO SIMPLES, P/MA RESISTENCIA A COMPRES DE 10MPA, INCL. MAL E TRANSP. NA HORIZ. E NA VERT.
0,00	UN	EMENDA MET. EM ESTACAS PRE-FABRICADAS P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATE 150KN (15TF)
2,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 300 A 400A X 240V
0,00	M	ELETRODUTO PVC RQO DIAM. DE 1", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	UN	BOCHINHA MANUAL, C/ REGISTRO DE PRESSAO, DE 1/2", MANGUEIRA CROM. SUPORTE, BUCHAS E PARAFUSOS DE FIX.
26,00	UN	BOCHINHA MANUAL, C/ REGISTRO DE PRESSAO, DE 1/2", MANGUEIRA CROM. SUPORTE, BUCHAS E PARAFUSOS DE FIX.
10,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10A 30a X 240V
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10A 30a X 240V
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10A 30a X 240V
7,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10A 30a X 240V
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10A 30a X 240V
3,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10A 30a X 240V
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 35 A 50A X 240V
5,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 35 A 50A X 240V
4,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 35 A 50A X 240V
10,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 35 A 50A X 240V
12,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V
80,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V
0,00	UN	EMENDA MET. EM ESTACAS PRE-FABRICADAS P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATE 750KN (75TF)
72,00	UN	EMENDA MET. EM ESTACAS PRE-FABRICADAS P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATE 750KN (75TF)
0,00	M	ELETRODUTO PVC RQO DIAM. DE 1", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	ELETRODUTO PVC RQO DIAM. DE 1", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	ELETRODUTO PVC RQO DIAM. DE 1", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	ELETRODUTO PVC RQO DIAM. DE 1", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	ELETRODUTO PVC RQO DIAM. DE 1 1/4", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO





Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Macaé
 Engenharia Municipal
 Departamento Municipal de Obras
 Urbanismo

Jul

Este atestado é emitido em virtude da
CREA-RJ, tendo sido a A. S. M. de 14/06/11
INGENHEIRO INSCRITO Nº 14 INSCRIÇÃO
INGENHEIRO INSCRITO Nº 14 INSCRIÇÃO
Integrante da certidão número 541671/2011
folha número 16/44 RIC DE CAN-180

27/06/2011



CM
Rosiane da S. Moura
Coordenadora de Arquivo Técnico
CREA RJ

A

PR

[Handwritten signature]

0051



[Handwritten signature]

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00148/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	M	111 TUBO DE PVC RIGID DIAM DE 3" INCL. CONEXÕES E FUNDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM DE RASGO
132,00	UN	EMENDA MET. EM ESTACAS PRÉ-FABRICADAS PCARGA DE TRAB DE COMPR AXIAL DE ATE 450KN (4511)
4,00	UN	EMENDA MET. EM ESTACAS PRÉ-FABRICADAS PCARGA DE TRAB DE COMPR AXIAL DE ATE 450KN (4511)
26,40	M	DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC DIAM DE 2"
115,00	M2	ESCORAMENTO DE VALA CAVA ATE 4,00M, C PRANCHOES DE MAD. 1 X 9", REUTILIZADOS 4 VEZES
60,00	M3	DEMOLICAO MANUAL DE ALVEN DE TUB MACIÇOS
17,28	M3	DEMOLICAO MANUAL DE CONCR ARMADO, COMPREND PILARES, VIGAS E LAJES
125,83	M3	DEMOLICAO MANUAL DE CONCR ARMADO, COMPREND PILARES, VIGAS E LAJES
0,00	M3	ESCORAMENTO DE FORMA ATE 3,30M DE PE DIREITO, C PINHO DE 3" TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES
0,00	M3	ESCORAMENTO DE FORMA ATE 3,30M DE PE DIREITO, C PINHO DE 3" TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES
0,00	M3	ESCORAMENTO DE FORMA ATE 3,30M DE PE DIREITO, C PINHO DE 3" TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES
0,00	M3	ESCORAMENTO DE FORMA ATE 3,30M DE PE DIREITO, C PINHO DE 3" TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES
245,00	M3	ESC AVACAO MEC. DE VALA, EM MAT. DE 19" AT. C ESC AVAD EIRA HIDR. A COMPRESSOR
0,00	M3	ESC AVACAO MEC. A CIL ABERTO, EM MAT. DE 19" AT. C ESC AVAD EIRA HIDR
0,00	M3	ESC AVACAO MEC. A CIL ABERTO, EM MAT. DE 19" AT. C ESC AVAD EIRA HIDR
0,00	M3	ESC AVACAO MEC. A CIL ABERTO, EM MAT. DE 19" AT. C ESC AVAD EIRA HIDR
7.973,09	M3	ESC AVACAO MEC. A CIL ABERTO, EM MAT. DE 19" AT. C ESC AVAD EIRA HIDR
2,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A X 240V
1,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A X 240V
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A X 240V
25,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A X 240V
2,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A X 240V
2,35	M3	DEMOLICAO C/QUIP. DE AR COMPR., DE CONCR. ARMADO, VISANDO A EXPOSICAO DE RE TIRADA DE ARMADURA
32,09	M3	DEMOLICAO MANUAL DE ALVEN. DE TUB. FURADOS
565,75	M3	DEMOLICAO MANUAL DE ALVEN. DE TUB. FURADOS
112,08	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT. P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C 30% DE APROVEIT. DA MAD
1.484,78	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT. P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C 30% DE APROVEIT. DA MAD
0,00	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT. P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C 30% DE APROVEIT. DA MAD
0,00	M3	ESCORAMENTO DE FORMAS DE 4,00 ATE 5,00M DE PE DIREITO, C PINHO DE 3" TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES
131,41	M3	ESCORAMENTO DE FORMAS DE 4,00 ATE 5,00M DE PE DIREITO, C PINHO DE 3" TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES
10,35	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX. DE CONCR. EM GERAL, CINTA, BE. DE FUNDACAO E DO PARAMENTOS ATE 1,50M, C APROVEIT. DE 2 VEZES
1.149,60	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX. DE CONCR. EM GERAL, CINTA, BE. DE FUNDACAO E DO PARAMENTOS ATE 1,50M, C APROVEIT. DE 2 VEZES

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Verão Municipal de 2011
 Engenharia de Obras
 Subsecretaria Municipal de Obras
 Endereço: Rua ...

0052

Juf

Esta atestado encontra-se arquivado no
CREA RJ, junto com as AP's de número
IN0007726 IN00196034 IN00466411
IN00545127 IN005889307, fazendo parte
integrante do certidão número 543671/2011
folha número 17/44 RIO DE JANEIRO

27/06/2011

[Handwritten Signature]
Rosiane da S. Monteiro
Coordenadora de
IPOR DE
CH



[Handwritten Signature]
Rosiane da S. Monteiro
Coordenadora de
IPOR DE
CREA RJ

[Handwritten Mark]

[Handwritten Mark]

0053

[Handwritten Mark]



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Macaé
 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

FLS.

[Handwritten signature]

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00148/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX DE CONCR EM GERAL CINTA, BE DE FUNDACAO E 02 PARAMENTOS ATE 1,50M C APROVEIT DE 2 VEZES
28,80	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX DE CONCR EM GERAL CINTA, BE DE FUNDACAO E 02 PARAMENTOS ATE 1,50M C APROVEIT DE 2 VEZES
346,56	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX DE CONCR EM GERAL CINTA, BE DE FUNDACAO E 02 PARAMENTOS ATE 1,50M C APROVEIT DE 2 VEZES
505,32	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX DE CONCR EM GERAL CINTA, BE DE FUNDACAO E 02 PARAMENTOS ATE 1,50M C APROVEIT DE 2 VEZES
0,00	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX DE CONCR EM GERAL CINTA, BE DE FUNDACAO E 02 PARAMENTOS ATE 1,50M C APROVEIT DE 2 VEZES
0,00	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX DE CONCR EM GERAL CINTA, BE DE FUNDACAO E 02 PARAMENTOS ATE 1,50M C APROVEIT DE 2 VEZES
0,00	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX DE CONCR EM GERAL CINTA, BE DE FUNDACAO E 02 PARAMENTOS ATE 1,50M C APROVEIT DE 2 VEZES
374,00	M3	ESCAVACAO MEC EM MAT DE PCAT OPERATOR DE LAMINA POTENCIA 335CV
568,68	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALACAVA EM MAT DE PCAT AREA ARGILA OU PICARRA ATE 1,50M DE PROF
0,00	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALACAVA EM MAT DE PCAT AREA ARGILA OU PICARRA ATE 1,50M DE PROF
750,56	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALACAVA EM MAT DE PCAT AREA ARGILA OU PICARRA ATE 1,50M DE PROF
83,51	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALACAVA EM MAT DE PCAT AREA ARGILA OU PICARRA ATE 1,50M DE PROF
0,00	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALACAVA EM MAT DE PCAT AREA ARGILA OU PICARRA ATE 1,50M DE PROF
0,00	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALACAVA EM MAT DE PCAT AREA ARGILA OU PICARRA ATE 1,50M DE PROF
0,00	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALACAVA EM MAT DE PCAT AREA ARGILA OU PICARRA ATE 1,50M DE PROF
0,00	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALACAVA EM MAT DE PCAT AREA ARGILA OU PICARRA ATE 1,50M DE PROF
0,00	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALACAVA EM MAT DE PCAT AREA ARGILA OU PICARRA ATE 1,50M DE PROF
0,00	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALACAVA EM MAT DE PCAT AREA ARGILA OU PICARRA ATE 1,50M DE PROF
320,91	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALACAVA EM MAT DE PCAT AREA ARGILA OU PICARRA ATE 1,50M DE PROF
20,63	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALACAVA EM MAT DE PCAT AREA ARGILA OU PICARRA ATE 1,50M DE PROF
0,00	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT. P/AL T. DE 1,50 A 5,00M, C APROVEIT DA MAD. 2 VEZES
1.283,65	M3	ESCAVACAO MEC DE VALANAO ESCORADA EM MAT DE PCAT ATE 1,50M DE PROF. C/RETRO-ESCAVADEIRA
0,00	M3	ESCAVACAO MEC DE VALANAO ESCORADA EM MAT DE PCAT ATE 1,50M DE PROF. C/RETRO-ESCAVADEIRA
0,00	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX DE CONCR EM GERAL CINTAS BE DE FUNDACAO E 02 PARAMENTOS VERT ATE 1,50M C 50% DE APROVEIT
0,00	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX DE CONCR EM GERAL CINTAS BE DE FUNDACAO E 02 PARAMENTOS VERT ATE 1,50M C 30% DE APROVEIT
0,00	M3	ESCAVACAO MEC DE VALA ESCORADA EM MAT DE PCAT, C/RETRO-ESCAVADEIRA ATE 1,50M DE PROF. C/RETRO-ESCAVADEIRA

[Handwritten mark 'A']

[Handwritten signature]

Engenheiro Municipal
 Secretário Municipal de Obras
 e Urbanismo
0054

FLS. *[Handwritten signature]*

Este atestado encontra-se relativo ao
CREA RJ, junto com a ART nº de número
IND0307724 IND0396034 IND0400411
IND0545127 IND0893077, fazendo parte
integrante da certidão número: 543673/2011
folha número 18/44 RIO DE JANEIRO

[Handwritten signature]
S. Mouta
Coordenador de Área
DELEGADO
CREA RJ



27/06/2011

[Handwritten signature]
S. Mouta
Coordenador de Área Técnica
DELEGADO
CREA RJ

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

0055

[Handwritten mark]



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Macaé
 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

FLS.

Handwritten signature

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato. 00148/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	M3	ESCAVACAO MEC DE VALA NA O ESCORADA EM MAT DE TCAE ENTRE 1,00 E 1,50M DE PROF C/ESC AVADIRA HIDR
864,96	M3	ESCAVACAO MEC DE VALA NA O ESCORADA EM MAT DE TCAE ENTRE 1,00 E 1,50M DE PROF C/ESC AVADIRA HIDR
170,00	M	ESC AVACAO E REATERRO DE VALA EM MAT DE TCAE P/IRIGACAO DE AGUA POTAVEL
96,00	M	ESC AVACAO E REATERRO DE VALA EM MAT DE TCAE P/IRIGACAO DE AGUA POTAVEL
0,00	M	ESC AVACAO E REATERRO DE VALA EM MAT DE TCAE P/IRIGACAO DE AGUA POTAVEL
840,00	CVSH	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO
1120,00	CVSH	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO
0,00	M3	ESC AVACAO MANUAL EM MAT DE TCAE ACEL ABERTO PROF. ATÉ 0,50M
107,47	M3	ESC AVACAO MANUAL EM MAT DE TCAE ACEL ABERTO PROF. ATÉ 0,50M
0,00	M3	ESC AVACAO DE VALA ESCORADA, EM MAT DE TCAE C/REDUTOR DE PROF. ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF. C/RETRC-ESC AVADIRA
0,00	M	ESC AVACAO E REATERRO DE VALA EM MAT DE TCAE P/IRIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANIT
126,00	M	ESC AVACAO E REATERRO DE VALA, EM MAT DE TCAE P/IRIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANIT
0,00	M2	ENVERNIZAMENTO DE SUPERF DE CONCR DE ED APARENTE EXTERIOR OU INTERIOR C/VERNIZ ACRILOICO ENCOLOR, EM 5 DI MACOS
1600,00	II	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR, DE 125 KVA MOTOR DIESEL 165CV EXCL OPERADOR (CP)
10,95	M3	ESC AVACAO MANUAL DE VALA C/VA EM MAT DE TCAE, AREA ARGILA OU PICARRA ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF
9,00	M3	ESC AVACAO MANUAL DE VALA C/VA EM MAT DE TCAE, AREA ARGILA OU PICARRA ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF
15,12	M2	ENVERNIZAMENTO DE MAD EM SUPERF. INTERIOR, C/VERNIZ POLUR, BRILHANTE E TRANSPARENTE
2,00	IIA	ERRADICACAO MANUAL DE ERVAS DANINHAS EM GRAMADOS
110,00	II	GUINDASTE C/LANCA TIPO TREFICA, ESTRUT. GIRATORIA, CAPAC. 30L, SOBRE CAMINHÃO (INCL. ESTE), INCL. OPERADOR E AUXILIAR (CP)
0,00	UN	FOSSA SÉPTICA RE-TANCA, CAMARA ÚNICA P/ ESCOLAS E EDIF. P. UB. L. 200 CONTRIBUINTES, C/ 1,00 X 2,00 X 1,40M, EM CONCR
540,00	II	GUINDASTE SOBRE RODAS, MOTOR DIESEL 68CV, CAPAC. DE CARGA MÁXIMA DE 9 TL, LANCA GIRATORIA DE 180°, INCL. OPERADOR (CP)
90,00	II	GUINDASTE SOBRE RODAS, MOTOR DIESEL 68CV, CAPAC. DE CARGA MÁXIMA DE 9 TL, LANCA GIRATORIA DE 180°, INCL. OPERADOR (CP)
725,00	II	GUINDASTE SOBRE RODAS, MOTOR DIESEL 68CV, CAPAC. DE CARGA MÁXIMA DE 9 TL, LANCA GIRATORIA DE 180°, INCL. OPERADOR (CP)
150,00	II	GUINDASTE SOBRE RODAS, MOTOR DIESEL 68CV, CAPAC. DE CARGA MÁXIMA DE 9 TL, LANCA GIRATORIA DE 180°, INCL. OPERADOR (CP)
0,00	M2	IMPERMEABILIZACAO DE TUBO CASE E VASO MÉRICO (SBS OU APP), APLICADO A FRIO
0,00	M	ESCALADA DE MARFELIRO, C/ARG. DE 600KG EXCL, EM BARRA DE 1 1/2" X 1 1/4" DE GRÁU 5 EM FERRO REDONDO DE 5,8"
0,00	UN	HASTE P/ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5,8", C/ 3,00M DE COMPR
15,00	UN	HASTE P/ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5,8", C/ 3,00M DE COMPR
12,00	UN	HASTE P/ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5,8", C/ 3,00M DE COMPR
0,00	M2	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVA TÓRIO, NA O SUJEITO A TENC. OF. P/RETIÇÃO USANDO CIM. CRISTALIZ. C/EMISSÃO ADMS. ACRI

Handwritten mark 'A'

Handwritten signature

0056

FLS.

[Handwritten signature]

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número
IN00307724 IN00396134 IN00488411
IN00545127 IN00589307, fazendo parte
integrante da certidão número 343673/2011
folha número 19/44 RIO DE JANEIRO

27/06/2011

[Handwritten signature]
Rosângela da S. Mourão Lacerda
Coordenadora de Registro Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ



[Handwritten signature]
Rosângela da S. Mourão Lacerda
Coordenadora de Registro Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ

[Handwritten mark 'A']

[Handwritten signature]

0057

[Handwritten signature]



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Macaé
 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

FLS. _____
Paul

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00148/09

Quant.	Unid	Serviço
98,35	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO NÃO SUJEITO A LÍNGUA DE TREATICO USANDO CIMENTO CRISTALIZADO EM LANCAS DE 30 CM
80,00	M2	GALPAO ABERTO PORCINA E DE POSIÇÃO DE CANTILEIRO DE OBRAS EM MAD DE TUI
0,00	M2	GALPAO ABERTO PORCINA E DE POSIÇÃO DE CANTILEIRO DE OBRAS EM MAD DE TUI
0,00	M2	GRADE DE FERRO PROF. DE TANELA OU APARELHO DE AR CONDICIONADO, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS DE 3/8"
0,00	M2	GRADE DE FERRO PROF. DE TANELA OU APARELHO DE AR CONDICIONADO, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS DE 3/8"
0,00	M2	GRADE DE FERRO PROF. DE TANELA OU APARELHO DE AR CONDICIONADO, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS DE 3/8"
0,00	M3	FILTRO HORIZ. DE AREIA EM BARRAGEM OBDE CENTRO GRANITOM ESPECIEVA
0,00	M2	FORMA DE CHAPA DE MAD COMP. DE 20MM PLASTIF. SERVINDO 1 VEZ E MAD DE PINHO AUXILIAR 3 VEZES
2,00	UN	FOSSA SÉPTICA REITANG. CAMARA SÉPTICA P/ ESCOLAS E DIF. PUBL. 300 CONTRIBUINTES, C/ 2,50 X 2,50 X 1,20M, EM CONCR.
0,00	KG	ESTRUTURAS DE TITANIO EM PERIS PAT. 8", EM ACOTAMIN. (VIGAS ISOLADAS ESCORAS PORTICOS, ETC.)
4,00	UN	EXTINTOR DE INCENDIO GAS CARBONICO DE 6KG, COMPLETO
0,00	m	FURACO DE CONCR. A PONTEIRO, TENDO O DIAM. DE 5 X 5 X 7 CM
0,00	M	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCAS DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALT., C/ 2 TRAVESSAS HORIZ. EM BARRAS DE 1,14" X 3/8"
0,00	M	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCAS DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALT., C/ 2 TRAVESSAS HORIZ. EM BARRAS DE 1,14" X 3/8"
0,00	M	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCAS DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALT., C/ 2 TRAVESSAS HORIZ. EM BARRAS DE 1,14" X 3/8"
0,00	M	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCAS DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALT., C/ 2 TRAVESSAS HORIZ. EM BARRAS DE 1,14" X 3/8"
0,00	M	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCAS DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALT., C/ 2 TRAVESSAS HORIZ. EM BARRAS DE 1,14" X 3/8"
0,00	M	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCAS DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALT., C/ 2 TRAVESSAS HORIZ. EM BARRAS DE 1,14" X 3/8"
0,00	M	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCAS DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALT., C/ 2 TRAVESSAS HORIZ. EM BARRAS DE 1,14" X 3/8"
0,00	UN	FILTRO ANAEROBIO P/ ESCOLAS E DIF. PUBL. 200 CONTRIBUINTES, C/ 2,50 X 2,50 X 2,00M, EM CONCR.
0,00	M2	FORMA DE CHAPAS DE MAD COMP. DE 20MM PLASTIF. SERVINDO 2 VEZES E MAD DE PINHO AUXILIAR 3 VEZES
0,00	M2	FORMA DE CHAPAS DE MAD COMP. DE 20MM PLASTIF. SERVINDO 2 VEZES E MAD DE PINHO AUXILIAR 3 VEZES
0,00	M2	FORMA DE CHAPAS DE MAD COMP. DE 20MM PLASTIF. SERVINDO 2 VEZES E MAD DE PINHO AUXILIAR 3 VEZES
0,00	M2	FORMA DE CHAPAS DE MAD COMP. DE 20MM PLASTIF. SERVINDO 2 VEZES E MAD DE PINHO AUXILIAR 3 VEZES
2.346,68	M2	SERVINDO A MAD 2 VEZES
1.947,71	M2	FORMA DE MAD EM TABUAS DE PINHO DE 3" P/ MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO, SERVINDO A MAD 2 VEZES
0,00	M2	FORMA DE MAD EM TABUAS DE PINHO DE 3" P/ MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO, SERVINDO A MAD 2 VEZES

A

[Handwritten signature]

Vendo Miguel...
 Engenheiro...
 Subsecretaria Municipal de Obras...
 Avenida... 100

0058

FLS.

Paul

Este alcatado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com as ART's de número
IN00307724 IN00396834 IN00466411
IN00545127 IN00589307, fazendo parte
integrante da certidão número 54003/2011
folha número 20144 RIO DE JANEIRO

27/06/2011

Paul
Instituto da S.M.
Coordenadora de Serviço Técnico
(PDR DE LICITAÇÃO)
CR 1234



Paul
Instituto da S.M.
Coordenadora de Serviço Técnico
(PDR DE LICITAÇÃO)
CREA RJ

A

Paul

Paul

0059

Paul



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Macaé
 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

FLS.

Handwritten signature

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00148/09

Quant.	Unid	Serviço
1 916,47	M2	FORMA DE MÃO EM TÁBUAS DE PINHO DE C. PARÓDIA EM DE PEÇAS DE CONCR. ARMADO SERVINDO A MÃO 7 VIZES
1 658,20	KG	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO, C. SAIÊNCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PEÇAS DE CONCR. ARMADO
471,48	KG	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO, C. SAIÊNCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PEÇAS DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO, C. SAIÊNCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PEÇAS DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO, C. SAIÊNCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PEÇAS DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO, C. SAIÊNCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PEÇAS DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO, C. SAIÊNCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PEÇAS DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO, C. SAIÊNCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PEÇAS DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO, C. SAIÊNCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PEÇAS DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO, C. SAIÊNCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PEÇAS DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO, C. SAIÊNCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PEÇAS DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO, C. SAIÊNCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PEÇAS DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO, C. SAIÊNCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PEÇAS DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO, C. SAIÊNCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PEÇAS DE CONCR. ARMADO
1 155,14	KG	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO, C. SAIÊNCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PEÇAS DE CONCR. ARMADO
99,70	KG	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO, C. SAIÊNCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PEÇAS DE CONCR. ARMADO
59,60	KG	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO, C. SAIÊNCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PEÇAS DE CONCR. ARMADO
721,30	KG	FIO DE AÇO CA-60 REDONDO, C. SAIÊNCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PEÇAS DE CONCR. ARMADO
9,99	M3	ESPALHAMENTO MEC. DE SOLO
3 374,00	M3	ESPALHAMENTO MEC. DE SOLO
2,00	UN	FILTRO ANAEROBIO PT ESCOLAS E EDIF. PUBL., 300 CONTRIBUINTES, C/ 2,70 X 2,70 X 2,00M EM CONCR.
23.613,32	KG	ESTRUTURAS DE ELEM. EM PÉRTIS "1,8" ATÉ 12", EM AÇO LAMIN., (VIGAS ISOLADAS, ESCORAS, PORTICOS, ETC.)
18.757,79	KG	ESTRUTURAS DE ELEM. EM PÉRTIS "1,8" ATÉ 12", EM AÇO LAMIN., (VIGAS ISOLADAS, ESCORAS, PORTICOS, ETC.)
3.943,34	KG	ESTRUTURAS DE ELEM. EM PÉRTIS "1,8" ATÉ 12", EM AÇO LAMIN., (VIGAS ISOLADAS, ESCORAS, PORTICOS, ETC.)
465,10	KG	ESTRUTURAS DE ELEM. EM PÉRTIS "1,8" ATÉ 12", EM AÇO LAMIN., (VIGAS ISOLADAS, ESCORAS, PORTICOS, ETC.)
71.564,23	KG	ESTRUTURAS DE ELEM. EM PÉRTIS "1,8" ATÉ 12", EM AÇO LAMIN., (VIGAS ISOLADAS, ESCORAS, PORTICOS, ETC.)
1 860,00	M	ESTACA RAIZ C/DIAM. DE 10" P/ CARGA DE 110T, INJEÇÃO DE ARG., INCL. FORN. DOS MAT. (C/M. ARMA E ACCD). EXCL. P/RI

Handwritten mark 'A'

Handwritten signature

Paul

Este atestado encontra-se inscrito em:
CREA RJ - (Art. 10 da Lei AR) e de Códic:
INC 337724 INC 396134 INC 442411
INC 054217 INC 529350 Fazenda Ponte
Integrante da matrícula número 241279 23
folha número 21/44 RIO DE JANEIRO

*Assim da S. A. ...
Coordenadora de
IPOR DE ...
CHEFIA*



27/06/2011

*Assim da S. A. ...
Coordenadora de ...
(FOR ... EGACAO)
CHEFIA*

A

[Signature]

0061

[Signature]



Real

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00148/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	M	ESTACA RAIZ C/DIAM DE 10 PC/CARGA DE TRAB INEL M/DI ARG INCL FORN DOS MAT (CIM AREA E ACC) INCL PERI
2.640,00	M	ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR PC/CARGA DE TRAB DE COMPR AXIAL DE ATÉ 150KN (45T)
70,50	M	ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR PC/CARGA DE TRAB DE COMPR AXIAL DE ATÉ 150KN (45T)
0,00	M2	JANELA DE MAD, DE CEDRO OU CANELA, DE ABRIR OU DE CORRER, P/VIDRO, C/ 3CM DE ESP
152,10	M	ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR PC/CARGA DE TRAB DE COMPR AXIAL DE ATÉ 600KN (60T)
480,00	M	ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR PC/CARGA DE TRAB DE COMPR AXIAL DE ATÉ 600KN (60T)
0,00	M2	FORMA DE MAD, P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"
0,00	M2	FORMA DE MAD, P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"
0,00	M2	FORMA DE MAD, P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"
0,00	M2	FORMA DE MAD, P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"
110,27	M2	FORMA DE MAD, P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"
71,52	M2	FORMA DE MAD, P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"
491,17	M2	FORMA DE MAD, P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"
20,70	M2	FORMA DE MAD, P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"
28,80	M2	FORMA DE MAD, P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"
427,50	M3	ESPALHAMENTO DE AREIA C/TRATOR DE LAMINA, POTENCIA 110CV
463,00	M3	ESPALHAMENTO DE AREIA C/TRATOR DE LAMINA, POTENCIA 110CV
0,00	M2	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO
62,32	M2	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO
7,92	M2	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO
0,00	M2	MADEIRAMENTO P/COBERT EM TELHAS ONDULADAS, EM MACARANDUDA SERRADA
18,00	UN	ISOLADOR DE PINO, TIPO HI TOP, CILINDRICO CLASSE 15KV
15,44	M2	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR, MED. 0,60 X 0,90M, C/ 1 PAINEL DESLIZANTE PROJITANTE
62,32	M2	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR, MED. 0,60 X 0,90M, C/ 1 PAINEL DESLIZANTE PROJITANTE
0,00	M2	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR, MED. 0,60 X 0,90M, C/ 1 PAINEL DESLIZANTE PROJITANTE
0,00	M2	LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, P/SOBRRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M, INCL CAPEAMENTO DE 4CM DE ESP, CONCR FCK = 15MPA
0,00	M2	LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, P/SOBRRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M, INCL CAPEAMENTO DE 4CM DE ESP, CONCR FCK = 15MPA
0,00	M2	LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, P/SOBRRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M, INCL CAPEAMENTO DE 4CM DE ESP, CONCR FCK = 15MPA
32,32	M2	LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, P/SOBRRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M, INCL CAPEAMENTO DE 4CM DE ESP, CONCR FCK = 15MPA

A

OP

[Handwritten signature]

FLS. _____

Bel

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA RJ, junto com a ART nº de número
IN00307724 IN01396014 IN00466411
IN00545127 IN00589307, fazendo parte
integrante da certidão número: 543673/2011
folha número: 22/44 RIO DE JANEIRO

27/06/2011

Bel
Iosiame da S. Mourim Lourenço
Administradora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA RJ



Bel
Iosiame da S. Mourim Lourenço
Administradora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA RJ

A

Bel

0063

✓

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



FLS. _____

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) ***
*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 6 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 7536/2010

CERTIFICO PARA PINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA, ...
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE.....
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social...: CONSTRUTORA AVENIDA LTDA.....
Registro.....: 1983200614.....
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG SANITARIA, O S DE ENGENHARIA
AMBIENTAL/O S DE ENGENHARIA AMBIENTAL, OS ENG ELETRICA, OS
ENG MECANICA, OS ENG AGRONOMICA, ENG SEG TRABALHO/SERVICO
ESPECIALIZADO DE ENGA DE SEGURANCA DO TRABALHO

ART No. IN00191440 - de 16.09.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: MARCUS VINICIUS DE BRITO BRANDAO.....
Carteira No. RJ-831063662/D Registro No. 1983106366.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: PREPEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA.....
Endereco...: R BARAO DE BARCELOS - CENTRO.....
SAO JOAO DA BARRA RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....

Complemento (1): ASFALTO.....
(2): PONTE.....

Informacao Complementar:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO ASPÁLTICA, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ESTRADA DE ÁGUA
PRETA, 5º DISTRITO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA
E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.....

No. Contrato: CP N° 01/2008.....
Quantificacao: 49685,16 m2.....
Data do Inicio: 15.09.2008.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....338 Dias.....
No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 180.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 6.690.372,80.....
Endereco da Obra: ESTRADA ÁGUA PRETA SN.....
ÁGUA PRETA - SAO JOAO DA BARRA/RJ 28200000.....

CONCLUSAO em 27.11.2009.....

ART No. IN00192102 - de 22.09.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: RONALDC LUIZ MARINHO.....
Carteira No. MG-31669/D Registro No. 1985106144.....

(CONTINUA)

0064

FLS.



[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 7536/2010) Folhas: 2/6

CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA.....
Endereco...: R BARÃO DE BARCELOS 88 - CENTRO.....
SAO JOAO DA BARRA RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao de Atividade (1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....

Complemento (1): ASFALTO.....
(2): PONTE.....

Informacao Complementar:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ESTRADA DE AGUA
PRETA, 5º DISTRITO DO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA
E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.....

No. Contrato: CP 01/2008.....
Quantificacao: 49685,18 m2.....
Data do Inicio: 15.09.2008.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....338 Dias.....
No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 180.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 6.690.372,80.....
Endereco da Obra: ESTRADA AGUA PRETA S/N.....
AGUA PRETA - SAO JOAO DA BARRA/RJ 28200000.....

CONCLUSAO em 27.11.2009.....
Vinculada a ART principal no. IN00191440 - Data de pagto.: 16.09.2008.....
Profissional: MARCUS VINICIUS DE BRITO BRANDAO.....
Carteira No. RJ-831063662/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00192112 - de 22.09.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO
Responsavel Tecnico: RICARDO BRASIL LOUZADA.....
Carteira No. MG-55985/D Registro No. 1993101680.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA.....
Endereco...: R BARÃO DE BARCELOS 88 - CENTRO.....
SAO JOAO DA BARRA RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao de Atividade (1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....

Complemento (1): ASFALTO.....
(2): PONTE.....

Informacao Complementar:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ESTRADA DE AGUA
PRETA, 5º DISTRITO DO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA
E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.....

No. Contrato: CP 01/2008.....
Quantificacao: 49685,18 m2.....

(CONTINUA)

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

0065

[Handwritten mark]

Conf



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 7536/2010) Folhas: 4/6

Endereco...: R BARÃO DE BARCELOS 88 - CENTRO...
SAO JOAO DA BARRA RJ...

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA...
Especificacao da Atividade (1): DRENAGEM...
(2): PAVIMENTACAO...

Complemento (1): ASFALTO...
(2): PONTE...

Informacao Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE
PONTE NA ESTRADA DE ÁGUA PRETA, 5º DISTRITO DO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.....

No. Contrato: CP 01/2008.....

Quantificacao: 49685,18 m2.....

Data do Inicio: 19.08.2009.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 30 Dias.....

No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 180.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.658.210,55.....

Endereco da Obra: ESTRADA AGUA PRETA SN.....
AGUA PRETA - SAO JOAO DA BARRA/RJ 28200000

CONCLUSAO em 12.01.2010.....

Vinculada a ART principal no IN00191440 - Data de pagto.: 16.09.2008.....

Profissional: MARCUS VINICIUS DE BRITO BRANDAO.....

Carteira No. RJ-831063662/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00323498 - de 14.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: RICARDO BRASIL LOUZADA.....

Carteira No. MG-55985/D Registro No. 1993101680.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA.....

Endereco...: R BARÃO DE BARCELOS 88 - CENTRO...
SAO JOAO DA BARRA RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): DRENAGEM...
(2): PAVIMENTACAO.....

Complemento (1): ASFALTO...
(2): PONTE.....

Informacao Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE
PONTE NA ESTRADA DE ÁGUA PRETA, 5º DISTRITO DO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.....

No. Contrato: CP 01/2008.....

Quantificacao: 49685,18 m2.....

Data do Inicio: 19.08.2009.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 30 Dias.....

(CONTINUA)

0067

CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ

R

A

[Signature]

[Signature]

FLS.

Beuf



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 7536/2010) Folhas: 5/6

No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 180
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.658.230,55
Endereco da Obra: ESTRADA AGUA PRETA SN.
AGUA PRETA - SAO JOAO DA BARRA/RJ 28200000.
CONCLUSAO em 12.01.2010.
Vinculada a ART principal no. IN00191440 - Data de pagto.: 16.09.2008.
Profissional: MARCUS VINICIUS DE BRITO BRANDAO.
Carteira No. RJ-831063662/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.

ART No. IN00323505 - de 14.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICIO.
Responsavel Tecnico: RONALDO LUIZ MARINHO.
Carteira No. MG-31669/D Registro No 1985106144.
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA.
Endereco....: R BARAO DE BARCELOS 88 - CENTRO.
SAO JOAO DA BARRA RJ.
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.
Especificacao da Atividade (1): DRENAGEM.
(2): PAVIMENTACAO.
Complemento (1): ASFALTO.
(2): PONTE.

Informacao Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE
PONTE NA ESTRADA DE AGUA PRETA, 5º DISTRITO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.

No. Contrato: CP 01/2008.
Quantificacao: 49685,18 m2.
Data do Inicio: 19.08.2009.
Prazo do Contrato: DETERMINADO... 30 Dias.
No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 180.
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.658.230,55.
Endereco da Obra: ESTRADA AGUA PRETA SN.
AGUA PRETA - SAO JOAO DA BARRA/RJ 28200000.
CONCLUSAO em 12.01.2010.
Vinculada a ART principal no. IN00191440 - Data de pagto.: 16.09.2008.
Profissional: MARCUS VINICIUS DE BRITO BRANDAO.
Carteira No. RJ-831063662/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.

ART No. IN00323516 - de 14.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICIO.
Responsavel Tecnico: FREDERICO DA SILVA MELLO.
Carteira No. RJ-158179/D Registro No. 2000101654.
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA.
Endereco....: R BARAO DE BARCELOS 88 - CENTRO.
SAO JOAO DA BARRA RJ.

(CONTINUA)

0068

CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra

Atestado de Capacidade Técnica

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA** situada a Rua Barão de Barcelos nº 88 - Centro - São João da Barra / RJ inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31 505 027/0001-60, na qualidade de CONTRATANTE atesta para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA AVENIDA LTDA**, com sede à Av Lounval Martins Beda nº 873 - Donana - Campos dos Goytacazes - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30 399 307/0001-78 e Inscrição Estadual nº 81 047 170, visto concedido junto ao CREA RJ sob nº 1983200614 executou com plena Capacitação Técnica e dentro das normas ambientais vigentes a **OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ESTRADA DE ÁGUA PRETA, 5º DISTRITO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.**

Responsáveis Técnicos

Engenheiro Civil **Marcus Vinicius de Brito Brandão**
Crea 1983106366
ART IN00191440 / IN00323497

Engenheiro Civil **Ronaldo Luiz Marinho**
Crea 1985106144
ART IN00192102 / IN00323505

Engenheiro Civil **Ricardo Brasil Louzada**
Crea 1993101680
ART IN00192112 / IN00323498

Engenheiro Civil **Frederico da Silva Mello**
Crea: 2000101654
ART IN00192119 / IN00323516

Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Apoio Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



Valor R\$ 8 348.603,35

Data Inicio: 15/09/2008

Prazo 368 dias

Descrição dos Serviços:

SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

- DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM EQUIP MECÂNICO (TRATOR 1.000.00M²/H) 13.387,66 M²
- LOCAÇÃO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA SERV AVULSOS DE LOCAÇÃO (IMPLANTAÇÃO) DE OBRAS 330,00 H
- LOCAÇÃO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA EXECUÇÃO DE NIVELAMENTO DE PRECISAO E/OU CONTROLE DE RECALQUE, INCLUINDO EQUIPAMENTO APROPRIADO (NIVEL NI 3 COM PLACA PLANO PARALELA, SUPORTE DE MINA E DISPOSITIVOS DE APOIO DA MIRA PARA TOMADAS DAS LEITURAS 330,00 H

Márcia Regina Santana da Motta
Secretária Municipal de Obras e Serviços
Mar 11/2008

0070



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra

CANTEIRO DE OBRA

- ALUGUEL DE CONTAINER (MÓDULO METÁLICO IÇAVEL), TIPO ESCRITÓRIO COM WC, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20M DE LARGURA 6,20M DE COMPR 2,50M DE ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AÇO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO NO FORRO CHASSIS REFOR 6,00 UN X M
- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 24,00 M²
- BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA E REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES, COMPREENDENDO A COLOCAÇÃO E RETIRADA UMA VEZ 6.693,83 M
- PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA RJ COMPREENDO FORN E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA 13,00 UN

MOVIMENTO DE TERRA

- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 53,32 M³
- ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ESPALHADO POR TRATOR COM POTÊNCIA EM TORNO DE 80CV COM LÂMINA EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL DE 2 (DOIS) CILINDROS REBOCAD 21.782,71 M³
- REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTÁTIL EXCLUSIVE MATERIAL 931,51 M³
- ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO 2.748,13 M³
- ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO 499,11 M³
- ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M³ 33.138,59 M³
- ESCAVAÇÃO MECÂNICA, COM TRATOR DE LÂMINA COM POTÊNCIA EM TORNO DE 200CV, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M 22.905,11 M³

TRANSPORTES

- TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 50KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL 5.856.656,07 T X KM
- TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 20KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL 524.113,40 T X KM
- TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.015) 700,00 UN X K M

Alexandre Miguel Estefan da Motta
Secretário Municipal de Obras e Serviços
MABR 119926

MABR 119926-1

0071



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de São João da Barra

- CARGA DE MATERIAL COM PÁ-CARREGADEIRA DE 1,50M³, EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H 111 620,59 T
- CARGA E DESCARGA DE CONTAINER SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02 006 2 00 UN

SERVICOS COMPLEMENTARES

- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA COM TINTA TERMOPLÁSTICA À BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTÉTICAS EM VIAS RODOVIÁRIAS, APLICADA COM PISTOLA (SPRAY), CONF NORMAS DO DER RJ 3 213,04 M²
- UNIDADE DE REFERÊNCIA PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (URAL) 7 601 59 UR
- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 1 00 UR

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

- TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE CA 1 PARA GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 FORNECIMENT 117,80 M
- TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE CA 1 PARA GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 FORNECIMENT 91,20 M
- TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE CA 1, PARA GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 FORNECIMENT 304,30 M
- TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE CA 1, PARA GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1000MM, ATERRO E SOCA ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 FORNECIMENT 425,90 M
- TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE CA 1 PARA GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIÂMETRO DE 1.200MM, ATERRO E SOCA ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4, FORNECIME 277,80 M
- POÇO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,70 X 1,70 X 1,80M, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 0,40 A 0,50M DE DIÂMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK = 10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 EM 25,00 UN
- CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20 X 20 X 40CM) EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE 0,30 X 0,90 X 0,90M PARA ÁGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS IN 31,00 UN
- TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO, PESADO, DE 0,60M DE DIÂMETRO, TIPO AVENIDA, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 28,00 UN

BASES E PAVIMENTOS

- BASE DE BRITA CORRIDA INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MED.APOS A COMPACTAÇÃO 797,04 M³

Legislação Municipal de Obras e Serviços
 Secretário Municipal de Obras e Serviços
 Matr. 119920 0

0072

0073

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


 Prefeitura Municipal de Barra
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços
 MAR. 119910


- SONDAGEM A PERCUSSAO EM TER COMUM C/ENSAIO DE PENET. DIAM DE 3" 36,08 M
- MOBILIZAO E DESMOBILIZAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM A PERCUSSAO, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM 1,00 UN
- UNIDADE DE REFERENCIA PARA SERVICOS DE PROJETOS E CONSULTORIA 30,00 UN
- CERCA PROT DE BORDA VALA OU OBRA C/TELA PLAST COR LARANJA/ AMARELA, CONSID 2X UTILIZAO INCL APOIOS FORN COLOC E RETIRADA 120,00 M2
- ESCAVAO MEC DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT DE 1'CAT C/REDUTOR DE PRODUT. ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF. C/RETRO-ESCAVADEIRA 277 20 M3
- ESCAV. EM LEITO DE RIO EM MAT MOLE ATÉ 4 50M DE PROF. UTILIZ CLAM-SHELL 27,00 M3
- TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 25KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC UTIL DE 12T 11 072,80 T X KM
- CARGA MANUAL E DESC. MEC DE MAT A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC UTIL DE 12T. EMPREGANDO 4 SERVENTES NA CARGA 553,64 T
- RECEBIMENTO DE CARGA, DESC. E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCUL. CAPAC DE 8,00M3 OU 12T 553,64 T

CONSTRUÇÃO DE PONTE

- ROYALTY S. SOBRE UTILIZAO DE JAZIDAS 23 18 59 M3
- CAMINHO DE SERVIC. REALIZADO MECANICAMENTE INCL JINCO E ESCAVAO DE SMATAMENTO DE STOCCAMENTO ACERTO E COMPACTAO 3 000 00 M
- BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO. DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLÓPICO INCLUSIVE FORMA ESCAVAO REATEIRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EXCLUSIVE ESCAVAO DE MATERIAL DE REATEIRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CA 8,00 UN
- BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 1,20M EM CONCRETO CICLÓPICO INCLUSIVE FORMA, ESCAVAO, REATEIRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAO DE MATERIAL DE REATEIRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CA 1,00 UN
- AREA INCLUSIVE TRANSPORTE FORNECIMENTO 931,51 M3
- PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL COM UMA DEMAO 5 106 64 M

CUSTOS RODOVARIOS

- BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE, COM MISTURA DE 2 OU MAIS MATERIAIS, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES PARA EXECUÇAO, DO DER RJ, EXCLUSIVE ESCAVAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS INCLUSIVE O TRANSPORTE DE AGUA 25 946 89 M3
- REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BE TUMINOSO USINADO A QUENTE, COM 5CM DE ESPESURA IMPORTADO DE USINA EXECUTADO EM UMA CAMADA DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES PARA EXECUÇAO, DO DER RJ, EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA, E CONSIDERANDO UMA PRODUÇAO DE 2000 T/MES 51,826,47 M²
- REGULARIZAO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES PARA EXECUÇAO, DO DER RJ, O CUSTO INDENIZA AS OPERAÇÕES DE EXECUÇAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVAO DO IMPRIMAÇAO DE BASE DE PAVIMENTAÇAO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES PARA EXECUÇAO, DO DER RJ 51 301,36 M²
- CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO E COMPACTAÇAO MECANICOS, PARA UMA PRODUÇAO DE USINA DE 2 000 T/MES 5 960,04 T


 FLS.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de São João da Barra

- ESGOTAMENTO DE VALA C/BOMBA, P/M3 ESCAV EM MAT DE 1;CAT ABAIXO DO NIVEL D'AGUA, 24H P/DIA 720,00 M3
- ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR P/CARGA DE TRAB DE COMPR AXIAL DE ATE 350KN (35TF) 500,00 M
- CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR P/CARGA DE TRAB DE COMPR AXIAL DE ATE 250KN (25TF) 500,00 M
- TRANSPORTE ATE 25KM MONT E DESMONT DE BATE-ESTACAS, C/MARTELO PESANDO ATE 1,5T 1,00 UN
- GUINDAUTO CAPAC 4T A APROX 2,00M, ALCANCE VERT A APROX 8,00M, SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO (EXCL ESTE), EXCL OPERADOR (CP) 120,00 H
- EMENDA MET EM ESTACAS PRE FABRIC P/CARGA DE TRAB DE COMPR AXIAL DE ATE 600KN (60TF) 40,00 UN
- ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCR P/CARGA DE TRAB DE COMPR AXIAL ATE 600KN 10,00 UN
- CONCRETO SIMPLES, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES DE 10MPA INCL MAT E TRANSP NA HORIZ E NA VERT 18,00 M3
- LANCAMENTO DE CONCR EM PECAS ARMADAS INCL TRANSP HORIZ E VERT, PRODUCAO APROX DE 3,50M3/H 18,00 M3
- PREPARO DE CONCRETO, COMPREEND MISTURA E AMASSAMENTO EM 2 (DUAS) BETONEIRAS DE 800, ADMITINDO SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 18,00 M3
- CONCRETO IMPORTADO DE USINA DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS ADENSAMENTO E ACABAMENTO 60,00 M3
- LANCAMENTO DE CONCR EM PECAS ARMADAS, INCL TRANSP HORIZ E VERT PRODUCAO APROX DE 3,50M3/H 60,00 M3
- PREPARO DE CONCRETO, COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM 2 (DUAS) BETONEIRAS DE 800, ADMITINDO SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 60,00 M3
- BARRA DE ACO CA 50 C/SALIENCIA, DIAM DE 8 A 12,5MM DESTINADA A ARMADURA DE CONCR ARMADO 9.000,00 KG
- CORTE, DOBRAGEM COLOC DE FERRAG EM FORMA P/ESTRUT DE PONTES E VIADUTOS ACO CA 50, DIAM DE 8 A 12,5MM 9.000,00 KG
- FORMA DE CHAPAS DE MAD COMP DE 20MM RESINADAS E MAD DE PINHO AUXILIAR, USO 1 VEZ, P/ESTRUT DE PONTES E VIADUTOS 720,00 M2
- ESCORAMENTO DE FORMA DE CX DE CONCR EM GERAL, CINTA, BI DE FUNDACAO E/OU PARAMENTOS ATE 1,50M, C/APROVEIT DE 2 VEZES 720,00 M2
- SUPERESTRUTURA PONTE/VIADUTO CONCR PROTENDIDO CL 45, P/ 2FAIXAS DE TRAFEGO, 7,20M DE PISTA DE ROLAMENTO E PASSEIOS 22,50 M
- APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE 22,50 UN
- AREIA 158,40 M3
- GUARDA-CORPO EM CONCR ARMADO, FORMADO P/QUADROS RETANGULARES DE (1,90X0,50)M, SUSTENTADOS P/ 2 MONTANTES C/ 0,85M ALT 45,00 M
- GUINDASTE SOBRE RODAS, MOTOR DIESEL 68CV CAPAC. DE CARGA MAXIMA DE 9,1T, LANCA GIRATORIA DE 180º, INCL OPERADOR (CP) 44,00 H

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- REMOCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOIROES 187,20 m
- CERCA DIVISÓRIA COM MOIRÕES DE MADEIRA DE LEI DE 3" X 3", COM 2,00M DE ALTURA LIVRE 0,50M ENTERRADOS ESFAÇADOS DE 3,00M COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO FORN E COLOCAÇÃO 187,20 m

Alexandre Magalhães
 Secretário Municipal de Obras e Serviços
 Matr. 11.5910-0

01074



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de São João da Barra

- ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS INCL AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO 8 541,06 m²
- ARRANCAMENTO DE MEIOS FIOS DE GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO 2 371,00 m
- ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS MISMOS E FORNECIMENTO DE PÓ-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 5 313,60 m
- LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 1 341,64 m
- REASSENTAMENTO DE TETO OU TRAVESSÃO 39,10 m
- ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE STE'S, PARA COLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS COM DIÂMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 22,64 m
- MEIO FIO DE CONCR PRE MOLD 15MPA C/ 0,15M DE BASE E 0,30M DE ALT REJUNT C/ CIM E AREIA 1:3,5 3 765,00 m
- POÇO DE VISITA DE ANEIS DE CONCR PRÉ MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS INCLUSIVE TAMPÃO DE F.F. COM DIÂMETRO DE 1,50M E PROFUNDIDADE DE 1,00M 600 un
- POÇO DE VISITA DE ANEIS DE CONCR PRÉ MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS INCLUSIVE TAMPÃO DE F.F. COM DIÂMETRO DE 1,50M E PROFUNDIDADE DE 1,50M drenagem em Cazumbá 2 00 un
- CONCRETO ARMADO PARA UMA RESIT DE 15MPA 9 91 m³
- CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 15MPA COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS 24 44 M³
- PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS EM ENCOSTA DE ACORDO COM O ITEM 09.001.020, INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA 362,47 M²
- BRITA CORRIDA PARA REGIÃO DE CAMPOS EXCLUSIVE TRANSPORTE INCLUSIVE CARGA NO CAMINHÃO FORNECIMENTO 16 635,99 m³
- TACHA REFLETIVA INJETADA EM ABS BIDIRECIONAL MEDINDO 100X97X17MM 3.347,00 un
- TACHÃO CEGO MEDINDO 240X150X50MM 1 080,00 un
- PREPARO MANUAL DE TER. COMPREEND ACERTO RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF EXCL COMPACT MEC 362 47 m²
- MÃO-DE-OBRA DE VIGIA 660,00 h
- MÃO-DE-OBRA DE SOLDADOR EM CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (REFORMA DA PONTE DE BAJURU) 16,00 h
- MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (REFORMA DA PONTE DE BAJURU) 72,00 h
- MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (REFORMA DA PONTE DE BAJURU) 72,00 h
- MÃO-DE-OBRA DE CARPINTERO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (REFORMA DA PONTE DE BAJURU) 72,00 h

Alesto ainda que a empresa contratada executou as obras de maneira plenamente satisfatória, obedecendo normas e especificações técnicas

São João da Barra 30 de Novembro de 2009

0075

Arq. Roberto S. de Carvalho
 CREA-RJ-Super. de Acervo Técnico
 (POR OFI 151/10)



U. Magno T. de Mattos
 Secretário Municipal de Obras e Serviços
 Matr. 119920-0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33211243865 CNPJ 40.717.999/0001-09
NOME EMPRESARIAL
HNB CONSTRUCOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
5D.28.87.2A.90.E9.FD.C1.A5.3F.1E.57.76.B2.31.8E.BB.15.0A.C5

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	40717999000109	HNB CONSTRUCOES LTDA:40717999000109	253088460531691795 8	05/04/2022 a 05/04/2023	Sim
Contador	11241810753	MARIO JAIRO PEREIRA: 11241810753	343279208107022511 3	29/04/2022 a 29/04/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5D.28.87.2A.90.E9.FD.C1.A5.3F.1E.
57.76.B2.31.8E.BB.15.0A.C5-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/01/2023 às 11:46:54


B6.40.44.DE.60.41.EF.CA
81.86.59.BD.20.4E.E7.77

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

0076

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (10000)			
ATIVO CIRCULANTE (11000)			
NUMERARIOS (11100)			
CALXA (11101)	1.1.01.01	77.535,48D	520.679,16D
=NUMERARIOS		*****77.535,48D	*****520.679,16D
BANCOS C/ MOVIMENTO (11200)			
SICOOB (11211)	1.1.02.12	71.067,19D	47.866,39D
=BANCOS C/ MOVIMENTO		*****71.067,19D	*****47.866,39D
APLICACOES FINANCEIRAS (11300)			
SICOOB (11311)	1.1.03.11	150,00D	119.228,76D
=APLICACOES FINANCEIRAS		*****150,00D	*****119.228,76D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		*****148.752,67D	*****687.774,31D
ATIVO PERMANENTE (13000)			
IMOBILIZADO (13200)			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (13201)	1.3.02.01	93.500,00D	248.500,00D
VEICULOS (13204)	1.3.02.04	8.000,00D	8.000,00D
FERRAMENTAS (13208)	1.3.02.08	6.500,00D	6.500,00D
=IMOBILIZADO		*****108.000,00D	*****263.000,00D
=Total - ATIVO PERMANENTE		*****108.000,00D	*****263.000,00D
=Total - ATIVO		*****256.752,67D	*****950.774,31D



FLS. 

.....(XXXXX).....

2



0077


Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (20000)			
PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO (22000)			
EMPREST E FINANCIAMENTOS (22100)			
SICOOB (22112)	2.2.01.12	0,00C	25.011,65C
-EMPREST E FINANCIAMENTOS		*****0,00	*****25.011,65C
-Total - PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO		*****0,00	*****25.011,65C
PATRIMONIO LIQUIDO (24000)			
CAPITAL SOCIAL (24100)			
CAPITAL SUBSCRITO (24101)	2.4.01.01	200.000,00C	200.000,00C
-CAPITAL SOCIAL		****200.000,00C	****200.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (24500)			
LUCROS ACUMULADOS (24501)	2.4.05.01	56.752,67C	725.762,66C
-LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		*****56.752,67C	*****725.762,66C
-Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****256.752,67C	****925.762,66C
-Total - PASSIVO		****256.752,67C	****950.774,31C

FLS.

***** (XXXXX) *****

0078

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS			
VENDA LIQUIDA DE SERVIÇOS			
VENDAS DE SERVIÇOS			
PRESTACAO DE SERVIÇOS	6.4.01.01	64101	744.710,25C
=VENDAS DE SERVIÇOS			****744.710,25C
=Total - VENDA LIQUIDA DE SERVIÇOS			****744.710,25C
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS ATIVOS	6.5.01.02	65102	2.456,17C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.456,17C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			*****2.456,17C
=Total - CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS			****747.166,42C

FLS. 


A

0079





Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS			
COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL			
COMPRAS P/COMERCIALIZACAO			
MERCADORIAS	4.2.01.01	42101	24.533,95D
=COMPRAS P/COMERCIALIZACAO			*****24.533,95D
-Total - COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL			*****24.533,95D
-Total - CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS			*****24.533,95D

FLS. 

A

0080




Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS			
SIMPLES	5.1.06.13	56113	48.080,32D
ISS	5.1.06.15	56115	5.063,42D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****43.143,74D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	5.1.07.08	57108	478,74D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****478,74D
-Total - DESPESAS			*****53.622,48D
-Total - CONTAS DE DESPESAS			*****53.622,48D

FLS. []

aul

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 747.166,42C
 DESPESAS + CUSTO-----> 78.156,43D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****669.009,99

***** (XXXXX) *****

A

0081


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Solvência Geral

Ativo	950.774,31	
<hr/>		= 16,75
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.752,67	


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1675 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	687.774,31	
<hr/>		= 12,12
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	56.752,67	


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$12,12 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	687.774,31	
<hr/>		= 12,12
Passivo Circulante	56.752,67	


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$12,12 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	687.774,31	
<hr/>		= 12,12
Passivo Circulante	56.752,67	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$12,12 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santo Antônio de Pádua, 31 de dezembro de 2022.

FLS.

Maria da Penha e Higino
MARIA DA PENHA CARDOSO HIGINO
Administrador
CPF: 01746105720
RG: 092216019 Data Expedição:


Mario Jairo Pereira
MARIO JAIRO PEREIRA - CONTABILIDADE - EIRELI
CRC: RJ-005844/O CNPJ: 17350810000114
MARIO JAIRO PEREIRA
Contador
CPF: 112.418.107-53 CRC: SP086083/O-3 T-RJ
RG: 1115503 Expedição: 24/08/1970

0083



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SANTO ANTONIO DE PADUA DCP
Av. João Jasbick, 0
CEP: 28.470-000 - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (TODOS OS
SETORES) - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ

Folha: 1 de 1



FLS: Modelo Cível

Paul

CERTIDÃO

2023.1701988.739-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCGJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
- II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
- III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- V - Ações Acidentárias;
- VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
- VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
- VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
cinco de abril de dois mil e três até cinco de abril de dois mil e vinte e três,
NADA CONSTA no(s) nome(s) de HNB CONSTRUÇÕES LTDA e CNPJ: 40.717.999/0001-09, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2023.1701988.739-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - LICITAÇÃO .

SANDRO VINICIUS ABREU GOULART - Matr. 23758 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 05/04/2023 12:05:30
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, 05 de abril de 2023.

Emolumentos
Gratuito/Isento

0084

- ✓ Válido somente com Selo de Fiscalização.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelo serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro

Palma / MG – CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fis.

[Handwritten signature]

**ANEXO IV - MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL –
FACULTATIVO**

PROCESSO Nº 035/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

Senhor Prefeito,

A empresa HNB CONSTRUÇÕES LTDA, neste ato representada pelo sr.(a) MARIA DA PENHA CARDOSO HIGINO, portador da Carteira de Identidade 092216019, CPF 017.461.057-20, ciente do direito de recorrer na fase de habilitação conforme previsto no artigo 109 da Lei Federal 8.666/93, renúncia em caráter inevitável e irrevogável ao direito de interpor qualquer recurso contra a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura na fase de habilitação e julgamento de propostas deste procedimento licitatório, autorizando-a a promover a imediata abertura dos envelopes correspondentes apresentados pelos licitantes habilitados, conforme disposto no edital.

Palma, 04 de maio de 2023.

[Handwritten signature]

(Assinatura do responsável legal da empresa)

40.717.999/0001-09

I.E. 11.979.769

HNB CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Projetada A Lot. Alphaville 1, 80

B. Mirante - CEP 28470-000

Santo Antônio de Pádua - RJ

A

0085

A

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fis.

ANEXO V

**MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL
PROCESSO Nº 035/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
DECLARAÇÃO**

Prezado senhor,

A empresa HNB CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.717.999/0001-09, sediada à Rua Projetada "A" Lot. Alphaville 1, Bairro Mirante, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **MARIA DA PENHA CARDOSO HIGINO**, portador da carteira de identidade nº 092216019, e do CPF. nº 017.461.057-20 DECLARA sob as penas da lei, que está ciente e aceita todas as condições do objeto e condições do presente edital, e ainda, que se submete às disposições regulamentares e legais, especialmente à Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações.

Declara, ainda, que responsabiliza pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas para a presente licitação.

Palma, 04 de maio de 2023

(Assinatura do responsável legal da empresa)

40.717.999/0001-09

I.E. 11.979.769

HNB CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Projetada A Lot. Alphaville 1, 80

B. Mirante - CEP 28470-000

Santo Antônio de Pádua - RJ

0086



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro

Palma / MG – CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls.

[Handwritten signature]

ANEXO VI
MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
DECLARAÇÃO

Prezado Senhor,

A empresa HNB CONSTRUÇÕES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ 40.717.999/0001-09, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Palma, 04 de maio de 2023

[Handwritten signature]

Assinatura do representante legal

40.717.999/0001-09
I.E. 11.979.769
HNB CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Projetada A Lot. Alphaville 1, 80
B. Mirante - CEP 28470-000
Santo Antônio de Pádua - RJ

[Handwritten mark]

0087

[Handwritten mark]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls.

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

Senhor Presidente,

A empresa HNB CONSTRUÇÕES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 40.717.999/0001-09, neste ato, por seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao disposto no presente processo, em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos.

Atenciosamente,

Palma, 04 de maio de 2023

Assinatura do Representante Legal

40.717.999/0001-09

I.E. 11.979.769

HNB CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Projetada A Lot. Alphaville 1, 80

B. Mirante - CEP 28470-000

Santo Antônio de Pádua - RJ

0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro

Palma / MG – CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls.

**ANEXO VIII - MODELO DA DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULO EMPREGATÍCIO COM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023**

Senhor Presidente,

A empresa HNB CONSTRUÇÕES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº40.717.999/0001-09, declara, sob as penas da Lei, que não possui entre seus sócios e nem em seu quadro de funcionários, qualquer vínculo empregatício com o Município de Palma/MG.

Palma, 04 de maio de 2023

Assinatura do representante legal

40.717.999/0001-09
I.E. 11.979.769
HNB CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Projetada A Lot. Alphaville 1, 80
B. Mirante - CEP 28470-000
Santo Antônio de Pádua - RJ

0089



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA / MG

Praça Getúlio Vargas, 26 – Centro
Palma / MG – CEP: 36.750-000
CNPJ: 17.734.906/0001-32

Fls.

[Handwritten signature]

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EPP
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

Senhor Presidente,

A empresa HNB CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 40.717.999/0001-09, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) MARIA DA PENHA CARDOSO HIGINO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 092216019 e CPF nº 40.717.999/0001-09, DECLARA, para fins do disposto na legislação vigente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Palma, 04 de maio de 2023

[Handwritten signature]

Assinatura do representante legal

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um "X", ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante.

40.717.999/0001-09
I.E. 11.979.769
HNB CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Projetada A Lot. Alphaville 1, 80
B. Mirante - CEP 28470-000
Santo Antônio de Pádua - RJ

[Handwritten mark 'A']

0090

[Handwritten signature]



**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

FLS.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

40.717.999/0001-09

Inscrição Estadual

11.979.769

Data da concessão da inscrição

10/02/2021

Nome empresarial

HNB CONSTRUÇÕES LTDA

Título do estabelecimento

HNB CONSTRUÇÕES

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Regime de apuração

Simples nacional - Não Optante Simei

Situação do Sublímite do Simples Nacional

ICMS no Simples Nacional

Endereço do estabelecimento

RUA PROJETADA A - LOT. ALPHAVILLE 1, 80 MIRANTE - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA RJ 28.470-000

Situação cadastral

Habilitada

Data da situação cadastral

10/02/2021

Atividades econômicas (CNAE)**Principal**

41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Secundárias

01.61-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA

25.99-3/01 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO

36.00-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES

38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

43.11-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

43.12-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS

43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

43.19-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

43.22-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

43.22-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

43.22-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

43.30-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

43.30-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

43.30-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

43.30-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

43.99-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

47.43-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS

47.44-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 05/04/2023 13:29:18.

0091



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

FLS. 

ANTERIORMENTE

47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

47.53-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

47.57-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

49.30-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

49.30-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

81.21-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

81.22-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

81.30-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

82.99-7/01 - MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA

Unidade de cadastro

AFR 22.01 - Noroeste Fluminense


Tipo da Inscrição

Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 10/02/2021. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.



0092 



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/2
Data: 31/03/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

44472/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

FLS.

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(ais) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2021200254
Razão Social: HNB CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 40.717.999/0001-09
Data Registro: 16/03/2021
Endereço: RUA PROJETADA A ALPHAVILLE 1 80 MIRANTE - SANTO ANTONIO DE PADUA - RJ, CEP: 28470-000

RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 200.000,00 (MATRIZ)

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA

RNP: 2018280864

Registro: 2019101708 expedido em 18/02/2019

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: § 1º DO ART. 5º DA RESOLUÇÃO 1.073, DE 2016, DO CONFEA, REFERENTES AS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 1973, DO CONFEA, NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO 1073, DE 2016, DO CONFEA.

Inclusão como QT: 23/11/2022

Inclusão como RT: 23/11/2022

Ramo Atividade: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

RICARDO BRASIL LOUZADA

Carteira Nº MG-MG0000055985D/D

Expedida em: 06/09/2017 pelo Crea-MG

RNP: 1402487045

Registro: 1993101680 expedido em 17/03/1992

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 21/03/2022

Inclusão como RT: 21/03/2022

Ramo Atividade: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência pública

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 44472/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br



0093



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/2
Data: 31/03/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

44472/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 44472/2023)

FLS. _____

Emitida às: 31/03/2023 10:17 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.24237861232137636

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.


0094

CARTÓRIO DO 2º. OFÍCIO DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA – RJ

Rua dos Leites – nº. 69 – Sl. 123 – Galeria Por do Sol – Centro – São Antônio de Pádua – RJ – Tel / Fax: (0**22) 3853-1140

E-mail: cart2oficio_pda@hotmail.com

C.N.P.J. / MF nº. 30.404.024/0001-77



Livro: 0070

Ato: 168

Folha: 180/181

PROCURAÇÃO bastante que faz: **HNB CONSTRUÇÕES LTDA – (HNB CONSTRUÇÕES)** a **HELIO CARLOS BARROS HIGINO FILHO**, na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento virem que aos Vinte e Três (20) dias do mês de Fevereiro(02) do ano de Dois Mil e Vinte e Um (2021), neste *Cartório do 2º. Ofício de Justiça de Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro*, situado na Rua dos Leites, nº. 69 – Sala 123 – Galeria Por do Sol – Centro, compareceu como **OUTORGANTE: HNB CONSTRUÇÕES LTDA – (HNB CONSTRUÇÕES)**, sociedade empresária limitada, devidamente cadastrada no NIRE sob o nº. 332.1124386-5, com sede na Rua Projetada A, Loteamento Alphaville 1, nº. 80, Bairro Mirante, nesta Cidade, inscrita no C.N.P.J./MF nº. 40.717.999/0001-09, aos 04.02.2021 e cadastrada na Inscrição Estadual sob o nº. 11.979.769, aos 10.02.2021, neste ato representado por sua **SÓCIA ADMINISTRATIVA: MARIA DA PENHA CARDOSO HIGINO**, brasileira, nascida aos 11.06.1949, filha de: Américo Fernandes Cardoso e Maria Rangel Cardoso, viúva, empresária, residente e domiciliada na Rua Antônio Marcos Soares, nº. 20, Bairro Mirante, nesta Cidade, portadora da C.I. nº. 09.221.601-9, expedida pelo DETRAN/RJ, aos 04.11.2011 e do CPF/MF nº. 017461.057-20; devidamente identificado e qualificado como o próprio entre si e por mim, *Tabelião*, cujas identidades e capacidade físicas e jurídicas não tenho dúvidas, e dou fé, sendo que da presente será remetida nota à distribuição no prazo legal, nos termos do da *Lei nº. 5.358 e Aviso CGJ/RJ nº. 14/2009*. E, assim pela **EMPRESA OUTORGANTE**, através de sua **SÓCIA ADMINISTRATIVA**, me foi dito que nomeia e constitui seu bastante **PROCURADOR: HÉLIO CARLOS BARROS HIGINO FILHO**, brasileiro, nascido aos 02.06.1978, filho de: Hélio Carlos Barros Higino e Maria da Penha Cardoso, solteiro, maior, autônomo, residente e domiciliado na Rua Amilcar Perlingeiro, s/nº., Bairro Tavares, nesta Cidade, portador da C.I. nº. 12.127.463-3, expedida pelo IFP/RJ; C.N.H. nº. 003903363-15, expedida pelo DETRAN/RJ, aos 02.02.2015 e do CPF/MF nº. 086.457-427-48; a quem confere amplos, especiais e ilimitados poderes para representar a **EMPRESA OUTORGANTE** junto aos seguintes órgãos: [1º] – Representá-la perante quaisquer **Repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Administrativas e Departamentais, Prefeituras Municipais e suas Autarquias**, bem como em quaisquer de seus **departamentos, órgãos, postos avançados e secretarias**; onde poderá assinar termos, guias, livros, requerimentos diversos ou quaisquer documentos que se façam necessários; **confessar dívidas, solicitar declarações e/ou se interpor perante qualquer assuntos relativo ao imposto de renda, proceder o parcelamentos de dívidas ativas**; prestar declarações, cumprir exigências formuladas, fazer provas de veracidade, entranhar e/ou desentranhar documentos e/ou papéis, **participar de licitações e pregões, investir-se como preposto**, prestar declarações, passar recibo e dar quitação, juntar e retirar documentos e/ou papéis, preencher requerimentos e quaisquer formulários, fazer declarações e justificações, e ainda propor e variar ações, acordar, transigir, recorrer e desistir, bem como interpor em relação a quaisquer assuntos oriundos da **EMPRESA OUTORGANTE**; [2º] – Representá-la perante quaisquer estabelecimentos de **CRÉDITOS BANCÁRIOS, BANCOS PÚBLICOS, PRIVADOS e de ECONOMIA MISTA**; podendo para tanto **abrir e movimentar conta (s)**, e ainda **movimentar a (s) conta (s) já existente (s)**; bem como em quaisquer de suas **agências, secretarias, departamentos e postos avançados**, podendo para tanto **abrir e movimentar conta (s)**, e ainda **movimentar a (s) conta (s) já existente (s)**; sacar cheques e/ou recadastrar senha (s), depositar ou retirar quantias ao saldo existente em conta (s); sacar cheques nominais; passar recibos e dar quitações, emitir, abonar e endossar cheques e duplicatas, cadastrar e autorizar descontos em contas, solicitar talões de cheques, requerer saldos bancários, talonários e cartão magnético, usar e administrar cartões magnéticos, bem como invalidá-los; **constituir garantia**, fazer aplicações financeiras e resgatá-las, bem como encerrar a (s) referida (s) conta (s); proceder quanto ao recadastramento de conta corrente e/ou poupança, assinar formulários, fichas cadastrais e requerimentos de quaisquer espécies que se façam necessários, fazer declarações e afirmações, concordar e discordar, transigir, juntar ou retirar documentos; receber proventos de quaisquer naturezas; vincular e desvincular contas, emitir títulos e outros serviços que se fizerem necessários; poderes estendidos ainda para representá-la em quaisquer **assuntos e solicitações** oriundas dos aludidos **Bancos**, podendo para tanto cumprir exigências formuladas e assinar recibos de ordem de pagamento (s); [3º] – Representá-la junto aos **Cartórios dos Registros de Imóveis, Tabelionatos e Ofícios de Notas e Cartórios e Ofícios do R.C.P.N.**; bem como representá-la ativa e passivamente, perante quaisquer **Órgãos**.

0095



FLS.

Ref

Livro: 0070

Ato: 168

Folha: 180/181

Judiciais de quaisquer **Instâncias** e respectivamente suas **Varas e Cartórios, Tribunal do Regional do Trabalho**, bem como em quaisquer **Cartórios Judiciais** e/ou **Extrajudicial**, podendo receber citações iniciais, apresentar partilha e requerer homologação, solicitar alvarás; contestar, formalizar, elaborar e/ou aceitar recursos; constituir advogados com os poderes para o foro em geral; podendo para tanto requerer e assinar quaisquer requerimentos e declarações; interpor-se perante quaisquer ações com relação a **EMPRESA OUTORGANTE**, solicitar, requerer e retirar **Certidões Negativas** ou **Positivas** e **[4º]** - Representá-la perante quaisquer **Companhias de Seguros**, que façam parte do sistema de liquidação de seguros obrigatórios, no sentido de receber indenizações e/ou seguros, bem como quaisquer direitos e proventos, podendo interpor-se em todos os atos que se fizerem necessários para o recebimento do quaisquer **Seguros**, bem como representá-lo em todos os atos que se fizerem necessários para o recebimento do (s) seguro (s) e/ou benefício (s); passando recibos e dando quitações de quaisquer quantias a que a **EMPRESA OUTORGANTE** tenha direito, resgatando valores juntos aos bancos sacados, juntar ou retirar documentos relativos, assinar quaisquer documentos que se façam necessários, bem como assinar **formulário de autorização de pagamento**; concedendo ainda poderes específicos para proceder todos e quaisquer trâmites para a liberação da **autorização de pagamento e proventos de dados para crédito de indenizações**, e/ou **contra recibo (ordem de pagamento)**, em quaisquer agências de créditos bancários, **Bancos Públicos, Privados** e/ou de **Economia** e ainda propor e variar ações, acordar, transigir, recorrer, desistir, enfim praticar todos e quaisquer atos para o fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer com ou sem reservas de poderes. Depois de escrita esta, eu a li em voz alta, perante ela **SÓCIA ADMINISTRATIVA** e representante legal da **EMPRESA OUTORGANTE**, que por achar tudo em conforme, outorga, aceita e assina, dispensando expressamente a presença de testemunhas, nos termos do art. 240 da C.N.C.G.J. - RJ. Foram apresentadas as seguintes certidões: **Certidão de pré-teste (consulta óbito - negativo)** de nº. **1837-NST-00883387**, expedida pelo Sistema MAS/RSFE/Poder Judiciário/RJ, aos 23.Fev.2021 e Relatório de Consulta de Indisponibilidade com resultado **NEGATIVO** com código **HASH: 3dd4.c488.0422.c662.9d67.1904.ebb4.ee6f.120e.d7af**, expedida pela CNIB; e com pesquisa feita por **RAPHAEL RODRIGUES RIBEIRO - CPF/MF: 092.020.407-45**. **Certifico, que as custas devidas pelo presente ato, no valor total de R\$ 164,03** - foram recolhidas da seguinte forma, sendo: R\$ 56,83 (Emolumentos); R\$ 11,63 (Tab. I - nº. 4 - Arquivamento); R\$ 26,96 (Tab. I - nº. 5 - Guias); Subtotal: R\$ 95,42 - R\$ 1,13 (Lei nº. 6.370/2012 - 2%); R\$ 19,08 (Lei nº. 3.217/1999 - FETJ - 20%); R\$ 4,77 (Lei nº. 4.664/2005 - FUNPERJ - 5%); R\$ 4,77 (Lei Complementar nº. 111/06 - FUNPERJ - 5%); R\$ 3,81 (Lei nº. 6.281/2012 - FUNARPEN - 4%); R\$ 4,77 (ISSQN/P.M.P.); R\$ 30,28 (Distribuição); e serão repassados no prazo legal; cujos valores são extraídos das Tabelas de Emolumentos Cartorários, conforme Portaria CGJ/RJ nº. 1.794/2020, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro, aos 30.Dez.2020 - Página 11/24 - Caderno I - Administrativo, expedida pela C.G.J./RJ. Eu, (assina), **Raphael Rodrigues Ribeiro - Tabelião - Matrícula nº. 90/252**, a digitei, li e encerro o presente ato, colhendo as assinaturas. **OUTORGANTE: HNB CONSTRUÇÕES LTDA - (HNB CONSTRUÇÕES) - SÓCIA ADMINISTRATIVA: (a) MARIA DA PENHA CARDOSO**

HIGINO

A

[Handwritten signature]

0096

TRASLADO A SEGUIR

[Handwritten signature]

CARTÓRIO DO 2º. OFÍCIO DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA – RJ

Rua dos Leites – nº. 69 – Sl. 123 – Galeria Por do Sol – Centro – Sº Antônio de Pádua – RJ – Tel / Fax: (0**22) 3853-1140

E-mail: cart2oficio_pda@hotmail.com

C.N.P.J. / MF nº. 30.404.024/0001-77

Livro: 0070

Ato: 168

Folha: 180/181



FLS. _____

Eu, Raphael Rodrigues Ribeiro – Tabelião – Matrícula nº. 90/252, extraí o presente em conformidade com o art. 429 da C.N.C.G.J / RJ e conferi, subscrevo e assino em público raso.

RAPHAEL RODRIGUES RIBEIRO

TABELIÃO

Matrícula nº. 90/252



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EDRQ82308-HHJ
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



FINAL DO TRASLADOO DA PROCURAÇÃO PÚBLICA, LAVRADA NO LIVRO Nº. 070, ATO Nº. 168, FLS. 180/181, DO CARTÓRIO DO 2º. OFÍCIO DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE PADUA – RJ.



0097

AAA 018551251



FLS. _____

[Handwritten signature]

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

0098

[Handwritten signature]

